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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ770.21
Identifikator zakazky ¢.: P21V00000448

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

ELEKTRO - Vajdik spol. s r.o.
Néjemnicka 676/35, 709 00 Ostrava - Marianské Hory
zastoupena Stanislavem Vajdikem, jednatelem

ICO: 26822229

DIC: CZ26822229
Penézni ustav: UniCredit Bank a.s.
C. uétu: 42373008/2700
KS:

VS:

Zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 26743

dale jen zhotovitel

Oprava rozvodu el.silnoproudu v objektu Provaznicka 62, Ostrava- _

Hrablvka
Smlouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodafstvi €.
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotcenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

d

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad

zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 5.000.000 K¢, kterou kdykoliv

na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné€ zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 26.08.2021
pod usn. ¢. 4922/RMOb-JIH/1822/84.

S o

¢l.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
» Oprava rozvodii el. silnoproudu v objektu Provaznicka 62, Ostrava-Hrabuivka*
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 70.21, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Ing. Zdenék Novék, ICO: 42071887, datum 04/2021 pod zakazkovym &islem: 1720, akce:
,,Oprava rozvodi el. silnoproudu pro kuchyii ZS v objektu Provaznicka 62, Ostrava-Hrabtivka* (dale jen
,stavba“ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 30.07.2021, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto idaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Mé&stského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné uhrady vSech nékladt spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladid s tim spojenych vcetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany,
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zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho predani objednateli pted zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v ptipade€ potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zékonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a pfijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&§né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladu stavby) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pfiCemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vetejné zakazky o 4,18%. Predmétné dodatecné prace mize zhotovitel
zaCit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu
ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.
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7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: pozemek parc. €. st. 1052 nachazejici se v k.. Hrablivka, obec Ostrava, jehoz soucasti je
budova €. p. 1244, adresni misto Provaznicka 1244/62, 700 30 Ostrava-Hrabiivka. Misto plnéni je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v €l. IL., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi.

11. Dilo bude realizovano na zéklad€ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.Ill. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»Oprava rozvodi el. silnoproudu v objektu Provaznicka 62,

Ostrava-Hrabuvka“ K¢ bez DPH

Cena dila v K& celkem 557 309,71

2. Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena*) je dohodnuta jako nejvyse piipustna a
plati po celou dobu ¢innosti smlouvy.

3. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvori prilohu €. 1 této smlouvy.

4. Soucssti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, véetné veSkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni dila.

5. Ke zmén¢ Ceny muZze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Zze dojde ke zmeéné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmetu dila.

6. Cena zahrnuje veskeré profesné¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit€¢ a druhu uréenych materialti, konstrukénich systému a parametrd
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim ptenesené daiiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).

2. Podkladem pro thradu Ceny je vyG¢tovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti daniového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo daniového dokladu a datum vystaveni,
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b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 70.21; identifikator: P21V00000448,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodatstvi),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (déle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a pirevzeti dila. Faktura zhotovitele
doloZena soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem a piedavacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investicni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéieni a
protokol o piedani a ptrevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od predloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne ptedani dila.

7. Lhta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napft. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doru¢eni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporuc¢ené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé a k zajisténi dalSich zavazku
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastdvce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirdsta zadné
ptislusenstvi s vyjimkou urokii z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pen¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedod¢lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
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nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zdruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delSi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméne sedm (7) kalendarnich dnti. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zdruka slouzi k hradé¢ narokii objednatele vzniklych v dasledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.

14. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozumeéni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnli od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i1 pied uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti
zhotovitele.

18. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé, Ze zhotovitel bezdtivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

19. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisd, kterou se
provadéji nekterd ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpist, pro
neékteré vybrané tucetni jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

20. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

21. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na c¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvetejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

22. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

23. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

24. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiuté splatnosti, mize zhotovitel vici objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

25. Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vyc€erpani finanénich
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prosttedk pridélenych pro dany kalendaini rok.

26. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zékona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

27. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho meésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé neptidéleni finan¢nich prostiedkd objednateli budou
prace pierusSeny a lhiita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostiedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani staveni$t€¢ mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozd¢ji do 14 kalendainich dnt od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnii od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu piedani stavenis$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhlita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto C¢ldnku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzveé objednatele
k prevzeti staveniste;

- StaveniStém se rozumi misto realizace pfedmeétu dila.

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 29 kalendarnich dnd od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 10
kalendarnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni piejimaciho fizeni nejpozdéji 10
kalendatnich dnti pred uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukoncéeno
nejpozdéji do 5 kalendainich dnii ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkli mize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pted uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiované dny
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preruseni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu
uznany.

4. 'V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pteruseni praci
(provadéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s prerusenim nesouhlasi.
V ptipadg, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€éetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadeni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu ptedvidat. Preruseni praci (provadeéni dila) z dvodu
nevhodnych klimatickych podminek mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s pferusenim nesouhlasi.
V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych dtvodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatnované dny pteruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
Nedilnou souéasti této smlouvy je ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.
Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipad€ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle Casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté Thite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocCaty den prodleni s provadénim predmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusnad c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 meésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O predani a ptevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodd. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
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bytového a ostatniho hospodafstvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i v ptipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které
samy o sobé¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpisob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, zZe objednatel mé pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodé€lky dle tohoto
ustanoveni nepfevzit az do doby jejich tplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zédvaznym pravnim piedpistim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a ptevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O pfedani dila bude sepsan protokol o predani a pievzeti. Tento protokol sepise zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:[]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetn¢ Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zah4jeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych duvod,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pireda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Déle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipad€é, ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté¢ vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisii do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré¢ vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V piipad€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Uprave, prisluSnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V ptipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporuc¢enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipad¢ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

¢LVII. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii predani staveniste pedd objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a prevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni stavenisté vcetné zaborl a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad

organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle piislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickd zatizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovétenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptsobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v priloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha €. 2). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zéavaznych duvodli mulze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v pribchu realizace pozadovat zmény materialu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na et objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na tucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, vCetné prostorii zafizeni staveniSte,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nekteré
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z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli ictovana smluvni pokuta ve
vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku.
V ptipadég, Ze bude zjiStén opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po
sob¢ nasledujicich dntl, zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi
pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vyse denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K&
(nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svlj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni né€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli i€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipade€, ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé€ nasledujicich dni, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojndsobek pfedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a krddezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemn¢ (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k proveéteni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V pripade,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢€ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pfipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcet, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele 1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. VytyCeni staveni§té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti ptipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V ptipad€, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, za¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pluvodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnil pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné vsak 10.000,- K¢,
za kazdy zjistény piipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

17. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle ptilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnd od pfedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zépisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vy¢i§ténim staveniste.
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19. Piedani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii piedani staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctiim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazéano. V ptipadé€, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel ptevezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dni od piedani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadeéni stavby,
a ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIll.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi ndlezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢&jsich ptredpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich ptedpist,
s diirazem na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouZiti stroji a technologickych postupt,
ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o cCasovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které¢ vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpokladéd jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhlty prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
piipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznam@m do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni ptistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.
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10.

11.
12.

13.

V pftipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pifevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provaddéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pifedani a pifevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadn€¢ dnem
prevzeti oprav vad a nedodelku, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

€L.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

®°

10.

Zhotovitel odpovid4d za tUplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé€ jeho realizace, a podminkami vyrobcil a dodavatelti materiald.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zarucni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni praice HSV a PSV 48 mésicti,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zarucni doba zac¢ind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na cel¢ dilo.
Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v prabéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznadmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od doruCeni ozndmeni o vade,
pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto ptipad€ ke shodé
ve zpusobu feSeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladd na odstranéni vytknuté vady prostfednictvim tieti osoby.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadn€ pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude véas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni

dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevil
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v zarucni dobé nebo neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé Gc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né€ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢€, kdy objednatel predanou cast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekth.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych strojii, mechanisml a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢L.XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmeény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednoméesi¢ni vypovédni dobou,
kterd zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Stanislav Vajdik, Martin Sedlacek
realizacnich:  Stanislav Vajdik

smluvnich: Stanislav Vajdik
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Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecovd, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodaistvi

a po dobu jeji nepfitomnosti:

Mgr. Soiia Cingrova, vedouci oddéleni bytového.

Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

p. Marie Holkova, referent-technik NP a povéteni zaméestnanci odboru bytového a ostatniho
hospodaistvi.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezivisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nédhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych naroktt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouveé uvedeno jinak, vS§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé¢ druhé smluvni stran¢. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzaviené¢ho dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zmeénéné.

10. V piipad¢é zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd€l v souvislosti s plnénim piedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

13. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipad¢€, Zze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupenti je platné dnem doruceni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipade, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
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2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlaSuje, ze na sebe ptebird nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obCanského
zéakoniku.

19. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazng, urcité, srozumitelné, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za nadpadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vesSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovng¢ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vsech pripadnych
ptiloh a dodatktl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona cislo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udeluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

25. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zadavacim
fizeni se skutecnosti ve lhité do 5 dnli od doruceni Zzadosti. V ptipadé, Ze se Cestné prohldseni
zhotovitele, uc¢inéné v ramci zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, nelplné nebo zkreslené, je
zhotovitel povinen ucinit napravu ve lhiuté 5 dnti od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel
na zadost reagovat viibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhtité napravu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny. Lhuty dle tohoto smluvniho ujednéni je opravnén v
oduvodnénych piipadech prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladd stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabivka Misto: Ostrava-Marianské Hory
Bc. Martin Bednar Stanislav Vajdik
starosta obvodu jednatel
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