

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21
Identifikátor zakázky: P22V00000019
Číslo smlouvy odboru: 9/031/058/22
Číslo smlouvy: S/0344/2022/ODK

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený [redacted] předseda představenstva
Doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Č. účtu: 107069710/0300
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B vložka 1202

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 30 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí. (V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více zhotovitelů společně jako společníci ve smyslu ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude každý společník pojištěný za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 10 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů-společníků.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy odstavec v závorce vypuštěn).
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
6. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5746/RMOB-JIH/1822/102 ze dne 10. 03. 2022.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„REPLACE – Zeleně místo betonu, část Hrabůvka + Zábřeh“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 93.21, jejíž součástí jsou podklady vypracované zadavatelem.

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 26. 01. 2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

Dílo bude provedeno ve dvou na sebe navazujících částech, kterými jsou:

Etapa 1: ul. Zimmerlova, Jugoslávská, Tylova, Volgogradská, Čujkovova, Na Fojtství, Horní, Klegova, U Haldy, Dolní (dále jen „Etapa 1“)

Etapa 2: ul. Abramova, Gerasimova, Glazkovova, Baranovova, Pavlovova, Petruškova, Průkopnická, Sarajevova, Kotlářova, Averinova, Utvenkova, Rezková, Horymírova, Markova, Písečná, Bedrnova, Tarnovova, Javůrkova, Dr. Martinka, Metodějská, Dvouletky, Jubilejní, Hasičská, Plavecká, U Nové školy, Závodní, Zlepšovatelů, Odborářská, Krakovská (dále jen „Etapa 2“)
Jednotlivé etapy jsou blíže specifikované v mapových podkladech, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

2. Dále je součástí provedení díla dle této smlouvy:

- zajištění informační tabule o stavbě nacházející se na dobře viditelném a veřejnosti přístupném místě, obsahující tyto údaje: název stavby, úplný název projektu, povinné sdělení: „Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Supported by grant from the people of Norway.“, oblast podpory, loga Norských fondů a SFŽP ČR, webové stránky grantového mechanismu, výši uděleného grantu, přínos/cíl projektu, objednatele – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitele, náklady včetně DPH, termín realizace; formát informační tabule musí odpovídat Manuálu publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu;
- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
- náklady na ostrahu;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
- odbourání betonových ploch v tl. 10 až 25 cm, betonové dlažby v tl. 5 cm a 5 cm podkladní vrstvy, betonových panelů (1 x 3,0 x 0,12 m) 20 cm pod niveletu okolní plochy, zemní práce v místech odbourání betonových prvků – zasypání a úprava míst zeminou v rozmezí tl. 10 cm až 25 cm, jemné terénní úpravy vč. zatravnění, opravy a úpravy zpevněných ploch, chodníků, dodání a pokládka nových obrubníků chodníkových (100x5x20 cm a 100x10x25 cm) uložených do betonového lože a nové dlažby (20x10x6 cm) uložené do ŠD 4/8 a 0/32, v tl. 20 cm, odbourání betonu (prostého/s výztuží), zídek z cihel, odstranění betonových sloupků, dřevěných přístřešků, odstranění opěrných stěn a jiných atypických betonových prvků min. 20 cm pod nivelitu okolního terénu, náklady na první pokos nově vzniklého travního porostu, jestliže jeho výška před předáním části díla přesáhne 20 cm výšky;
- v cenách za stavební práce a úpravy budou obsaženy náklady spojené s:
 - odbouráním betonových ploch,
 - odbouráním betonové dlažby vč. podkladních vrstev,
 - odbouráním betonových panelů,
 - zemními pracemi vč. dodávky a rozprostření zeminy,
 - opravou a úpravou chodníků,
 - odstraněním sloupků, přístřešků,
 - přesunem hmot, nákladem a odvozem vybouraných hmot, nákladem a dovozem nových materiálů, poplatkem za skládku (likvidaci), hutněním,
 - přenosným dopravním značením a instalací zábran ohraničující zemní práce,
 - úklidem staveniště a následným zatravněním.
- dále se v cenách promítnou náklady na inženýrskou činnost a na veškeré náklady související s realizací díla;
- zpracování technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů dle platných českých technických norem;

střetnutí místo Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
tříd měřského obvodu

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům, za tímto účelem budou objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště předány podklady, zejména aktuální výpis z GISu;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání fotodokumentace stavu před zahájením prací a skutečného provedení stavby elektronicky ve formátech .jpeg, .jpe, .gif, .png, .tif a nebo .bmp na CD (DVD) nebo jiném elektronickém nosiči;
 - umožnění zprostředkovateli programu (SFŽP ČR) navštívit místo realizace díla, pořizovat zde fotografický a video materiál a využívat takto získaný materiál k propagaci programu (včetně poskytování třetí straně);
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité v položkovém rozpočtu přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 80. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 21, odst. 22, a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky díla.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: Ostrava – část Hrabůvka a Zábřeh; konkrétní lokality jsou vymezeny mapovými podklady uvedenými v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele, která bude podmíněna finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

Čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odstranění bet. prvků v městském obvodu Ostrava-Jih	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena 1. etapy	2 198 637,55	461 713,89	2 660 351,43
Cena 2. etapy	2 451 830,60	514 884,42	2 966 715,03
Cena díla - CELKEM	4 650 468,15	976 598,31	5 627 066,46

2. Cena díla - CELKEM bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Statutární město Ostrava jako příjemce tohoto plnění **nejedná** jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 93.21, identifikátor: P22V00000019;
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), označení příslušné etapy díla,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) faktura musí mít označení - logo Norských fondů a SFŽP ČR,
 - m) ve faktuře musí být uveden text: „Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program Životní prostředí ekosystémy a změna klimatu“.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den kalendářního měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.

Státní úřad městské správy
městský obvod Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu

Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

7. Po dokončení celého díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem za poslední dílčí plnění, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po dokončení a předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla.
13. Uvolnění pozastávky bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro její uvolnění. Splatnost pozastávky uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávku i před uplynutím sjednaného termínu a bez žádosti zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

19. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
23. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 31. 10. 2023. Realizace díla je požadována postupně ve dvou etapách:

Etapu 1: lhůta realizace do 31. 10. 2022 s tím, že práce do úrovně HTÚ musí být dokončeny do 30. 9. 2022.

Etapu 2: lhůta realizace do 31. 10. 2023 s tím, že práce do úrovně HTÚ musí být dokončeny do 30. 9. 2023. Realizace Etapy 2 může započít až po provedení části díla – Etapy 1, a to na základě písemného odsouhlasení termínu zahájení realizace této části díla objednatel.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí části díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení části díla (lhůty realizace), a to na základě

Statutární město – Ostrava –
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

ukončení realizace části díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace příslušné části díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu části díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu přejímané části díla v době vyhrazené pro předání a převzetí části díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení části díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání posunutí lhůty realizace bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v zadávací dokumentaci nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
6. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
7. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a podepsán mj. i kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Dílo nebo jeho část se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo nebo jeho část vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení převzít až do doby jejich úplného odstranění.
9. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
11. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla nebo jeho části,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo nebo jeho části,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá, popř. že dílo nebo jeho část nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu (v případě nutnosti kolaudace) a doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Po předání celého díla bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
12. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
13. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

14. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla v termínu provedení předmětné etapy podle čl. V. odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Smluvní pokuta činí v případě byt' jediného dne prodlení s předáním části díla 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Vytknuté vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
8. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
9. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je současně povinen zajišťovat průběžný (denní) úklid přilehlých místních komunikací, chodníků a veřejných prostor znečištěných v důsledku provádění díla. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání předmětné části díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
12. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
13. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
14. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.

15. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání provedené části díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,025% z Ceny, nejvýše však 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště předmětné etapy.
17. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
18. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
19. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
20. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
21. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k zadávacím podkladům. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi podklady zadávací dokumentace a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky, a že tyto jsou plně způsobilými a kompletními podklady pro řádné provedení díla.
22. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
23. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat zadávacím podmínkám, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na celistvost trávníků 12 měsíců,
 - na veškeré ostatní práce 60 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí příslušné etapy objednatelům.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce a v průběhu záruční doby na provedeném díle nebo jeho části vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelům. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve

Interní město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
řídí městského obvodu

způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, nejvýše však 10.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděné části díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí dokončené příslušné etapy objednatelem. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle také po předání části díla, byla-li mu ponechána ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 6 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických
realizačních
smluvních:
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
a po dobu jeho nepřítomnosti:
Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru).
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
Ing. David Slanina, Ing. Martin Duží, Mgr. Lukáš Blahuta - referenti správy místních komunikací
a pověřeni zaměstnanci odboru dopravy a komunálních služeb.
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel bude v průběhu provádění díla získávat fotografický a video materiál týkající se provádění díla a tento dále využívat a poskytovat třetím stranám.
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.**
19. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
22. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
24. Veškerá komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem (zejména komunikace týkající se objednávek a potvrzení jejich přijetí) bude probíhat v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu z. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
25. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Statní územní město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu

26. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
27. Zhotovitel je povinen archivovat příslušné dokumenty po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu a zároveň je povinen umožnit oprávněným kontrolním subjektům ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění. Objednatel bude zhotovitele písemně informovat o datu schválení závěrečné zprávy.
28. Dodavatel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům zprostředkovatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.
29. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby;
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta městského obvodu Ostrava-Jih

Tit. Jméno Příjmení

funkce

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

Rozpočet na odstranění betonových ploch, panelů, dlažby, zídek a zarovnaní zeminou - Hrabůvka									
Místo/adresa	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Dr. Martinka 38									
Dr. Martinka 16-18									
Dr. Martinka 63									
Dr. Martinka 61									
Celkem:			688,91			6	688,91	1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Metodějská 4									
Celkem:	16		16						
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Dvouletky 10									
Dvouletky 53									
Dvouletky 16									
Celkem:	102		102			6			
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Jubilejní 82									
Jubilejní 77									
Jubilejní 13									
Jubilejní 11									
Jubilejní 15									
Celkem:	257		257			4			
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Hasičská 22									
Hasičská 28-32									
Celkem:	323		323						
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Klegova - hřiště									
Celkem:			340				340		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Na Fojtství 1									
Na Fojtství 7									
Na Fojtství 11									
Celkem:			288			3	273		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
U Haldy 54									
U Haldy 68									
Celkem:			108			6	108		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Plavecká 17 - hřiště									
Plavecká 14									
Celkem:	15		452			2	437		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
U Nové školy 82									
U Nové školy 92									
Celkem:	29		29						
	Odstranění dlažby (m2)	Odstmrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)

Zlepšovatelů 22-26

Zlepšovatelů 32-40									
Zlepšovatelů 42-48									
Zlepšovatelů 10-12									
Zlepšovatelů 14-16									
Celkem:	369		372				3		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Odborářská-vedle hrušky									
Celkem:			190				190		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Horní 2									
Horní 10									
Celkem:	44,49		443,71			4	399,22	1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Krakovská									
Celkem:			11,43				11,43	1	
Rozpočet na odstranění betonových ploch, panelů, dlažby, zídek a zarovnání zeminou - Zábřeh									
Místo/adresa									
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Abramovova 2									
Abramovova 4									
Celkem:	38		48				10		
	Odstranění dlažby (m2)	2.a) Odstrnění cihl. zídek (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Čujkovova 18									
Čujkovova 3									
Čujkovova 50									
Celkem:	58		58					2	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Gerasimovova 2									
Celkem:						7	172		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Glazkovova 2									
Baranovova 17									
Celkem:	87		127				40		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Pavlovova 43									
Pavlovova 61									
Celkem:	7		7					1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Petruškova 12									
Petruškova 18									
Petruškova 20									
Celkem:		24	136			20	136		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Průkopnická 4									
Průkopnická 16									
Celkem:			336,5			26	336,5		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Sarajevova 1									
Sarajevova 7									
Celkem:	28		28						
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Kotlářova 36									
Volgogradská 153									

Volgogradská 107 hřiště									
Volgogradská 141 hřiště									
Volgogradská 167									
Celkem:	8		736				728	1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Averinova 14									
Celkem:								1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Gurtějevova 21									
Celkem:			12				12		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Utvenkova 10									
Celkem:								1	
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Rezkova 12									
Celkem:	20		70			10	40		5
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Horymírova 4									
Horymírova 7									
Horymírova 11									
Horymírova 12									
Celkem:			660			96	650		94
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Markova 28									
Markova 34									
Celkem:			750				650		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Písečná 4									
Celkem:			150			6	140		3
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Bedrnova 12									
Celkem:		12	30			15	30		33
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Tarnavova 7									
Celkem:			80			8	65		8
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Javůrkova 20									
Celkem:			350			4	330		2
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Dolní 84									
Celkem:			350			40	370		90
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Tylova 15									
Tylova 21									
Celkem:			360			8	320		4
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatrávnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Jugoslávská 18a									
Jugoslávská 29									
Jugoslávská 51									
Jugoslávská 59									
Celkem:	45	30	920			130	830		141

	Odstranění dlažby (m2)	Odstranění bet. panelů (ks)	Zatravnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Zimmerova 10									
Zimmerova 21									
Zimmerova 50									
Celkem:			600			38	600		34
					Cena předpokládaná za kus/m2		Cena celkem bez DPH		
1. Celková plocha dlažby k odstranění (m2) (Rozebrání bet. dlažby, vytrhání obrub s vybouráním lože. Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm. Naložení, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku vč. skládkovného.)	1470,49			150,00 Kč			220 573,50 Kč		
2. Celkový počet panelů k odstranění (ks) (Demontáž a odstranění bet. panelů, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	66			1 050,00 Kč			69 300,00 Kč		
2.a) Celkový počet zídek k odstranění (ks) (Demontáž a odstranění cihel, zídek, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	0						0,00 Kč		
3. Celková plocha k zatravnění + osetí travní směsí (m2) (Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	9508,55			75,00 Kč			713 141,25 Kč		
4. Celkový počet dřevěných přístřešků k likvidaci (ks) (Demontáž a odstranění konstr. ze dřeva vč. jejich základů, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	0			0,00 Kč			0,00 Kč		
5. Celkový počet betonových sloupků k likvidaci (ks) (Demontáž a odstranění bet. sloupků, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	0			0,00 Kč			0,00 Kč		
6. Celkový počet nových obrubníků (100x20x8) (Dodávka nových bet. obrubníků vč. jejich osazení do betonového lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého.)	439			300,00 Kč			131 700,00 Kč		
7. Celková plocha z betonu a asfaltu k odstranění tl. 10 - 25 cm (m2) (Odbourání asfalt. vrstvy, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Odbourání bet. desky tl. 10 - 25 cm, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného.)	7965,06			390,00 Kč			3 106 373,40 Kč		
8. Celkový počet odstraněných pískovišť (ks) (Odbourání bet. konstrukce pískoviště vč. vytěžení obsahu pískoviště, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Odbourání bet. desky tl. 10 - 25 cm, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného.)	9			8 000,00 Kč			72 000,00 Kč		
9. Celková plocha rekonstruovaných chodníků z bet. dlažby (m2) (Dodávka bet. dlažby typ holand nebo parketa tl. 6 cm. Kladení dlažby z bet. zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2. Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm.)	414			670,00 Kč			277 380,00 Kč		

10. VRN 1 (Vytváření travajících podzemních inženýrských sítí, publicita projektu, informační tabule stavby dle SoD, fotografická dokumentace na el. mediu před - v průběhu - a po dokončení stavby)	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
11. VRN 2 (První pokos, čištění přístupových komunikací a chodníků, bezpečnostní opatření v průběhu stavby, zařízení staveniště)	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Celková suma potřebná na likvidaci betonových ploch v Kč bez DPH			4 650 468,15 Kč
DPH			976 598,31 Kč
Celková suma potřebná na likvidaci betonových ploch v Kč s DPH			5 627 066,46 Kč
I.etapa			2 198 637,55 Kč
II.etapa			2 451 830,60 Kč

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / dodávky / služby		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 93.21 „REPLACE – Zeleň místo betonu“ část: Hrabůvka + Zábřeh			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	