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OBECNĚ 
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit 
tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s 
objednavatelem. 
Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek 
určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož 
parametry odpovídají popsaným vlastnostem. 
Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, 
výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na 
ně v nabídce upozornit. 
Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních 
nákladů k provozním nákladům. 
Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách 
zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak 
učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a 
navrhovaných řešení a estetického standardu. 
Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 
zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.  
Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy 
výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN! 
 
Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým 
dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů 
(technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů a to zejména: řádná úprava nových 
klempířských konstrukcí vč. zatmelení silikonovým tmelem. Práce budou prováděny pracovníky, kteří 
jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu 
větší než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující. 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými 
předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních 
systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve 
smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. 
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A. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Předmětem dokumentace je výměna stoupacího potrubí splaškové kanalizace a s tím 
související revitalizace stávajících sociálních zařízení po zatékání z poškozené kanalizace. 
Jedná se o výměnu zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace, elektroinstalace. 
Dále budou provedeny nové povrchy podlah, keramické obklady, omítky a výměna 
kuchyňských linek. 
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení: 
Architektonické řešení stavby je stávající. Materiálově budou osazeny standardní zařizovací 
předměty, keramické obklady a keramické dlažby. 
Konstrukční a materiálové řešení 
Dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic Ytong, omítky pak vápenné štukové. 

B. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

C. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace 

Stávající. 

D. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

D.1  BOURACÍ PRÁCE 
- Vybourání stávajících cihelných stěn a otvorů označených ve výkresové dokumentaci 
- Vybourání podlah z keramických dlažeb včetně betonové mazaniny tl. 50 mm 
- Vybourání keramických obkladů včetně maltového lože 
- Vybourání stávajících omítek stěn a stropů 
- Vybourání kovové větrací mřížky 
- Demontáž zařizovacích předmětů: 

o Umyvadlo koupelny 
o Sprchovací kout – vanička a zástěna 
o Baterie sprchová, umyvadlová a dřezová – v ponechávaných kuchyňských 

linkách pro zpětnou montáž 
o Zápachové uzávěry 
o Vybourání připojovacích rozvodů vody a kanalizace 
o Vybourání litinového stoupacího potrubí kanalizace 

- Demontáž topného tělesa 
- Demontáž koncových prvků elektroinstalace koupelny 
- Označené kuchyňské linky budou demontovány do suti 
- Ponechávané kuchyňské linky budou demontovány a po provedení rozvodů ZTI 

budou zpětně namontovány 
- Vysekání rýh ve stěnách a podlahách pro nové rozvody ZTI 

 
Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací 
šetrně k zachovávaným částem a za důsledného provizorního zajištění navazujících a 
přitěžujících konstrukcí. Před většími zásahy budou provedeny další lokální sondy do 
konstrukcí pro ověření, zda jsou bourané části přitěžovány jinou konstrukcí. Technologický 
postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické dokumentace 
zhotovitele stavby. 
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D.2  SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nové konstrukce a dozdívky otvorů budou vyzděny z pórobetonových tvárnic v tl. dle 
výkresové dokumentace. Příčky budou kotveny k stávajícím konstrukcím pomocí 
systémových plechových kotviček dle požadavků dodavatele tvárnic. 
 

D.3  ÚPRAVY POVRCHŮ 
Podlahy 
Po vybourání stávajících keramických dlažeb a betonové mazaniny a po provedení rozvodů 
ZTI bude provedena hloubková penetrace podkladních vrstev a bude proveden cementový 
potěr v tl. 50 mm. Na takto provedený podklad bude provedena hydroizolační stěrka včetně 
požadované systémové penetrace. Součástí této hydroizolační vrstvy bude i těsnění rohů a 
koutů systémovou pryžovou páskou. 
Na takto upravený povrch bude položena podlaha z keramických dlaždic formátu 300/300 
mm. 
Součástí keramické podlahy je pak i spárování a tmelení silikonovým tmelem. 
 
Stěny stávající cihelné – keramické obklady 
Na stávající cihlovou stěnu bude proveden cementový postřik a jádrová vápenocementová 
omítka v tl. 10 mm.  
Na takto vyrovnaný povrch bude provedena hydroizolační stěrka včetně požadované 
systémové penetrace. Součástí této hydroizolační vrstvy bude i těsnění rohů a koutů 
systémovou pryžovou páskou.  
Na tuto vrstvu bude proveden keramický obklad lepený flexibilním lepidlem rozměru 300/200 
mm.  
Součástí keramického obkladu je pak i spárování a tmelení silikonovým tmelem. 
Ukončující a rohové lišty budou použity hliníkové eloxované. 
 
Stěny nová pórobetonové – keramické obklady 
Na novou stěnu z pórobetonových tvárnic bude provedeny hloubková penetrace a bude 
opatřena lepícím tmelem a perlinkou. Případně bude následně vyrovnána potřebná tloušťka 
stěny jádrovou omítkou.  
Na takto vyrovnaný povrch bude provedena hydroizolační stěrka včetně požadované 
systémové penetrace. Součástí této hydroizolační vrstvy bude i těsnění rohů a koutů 
systémovou pryžovou páskou.  
Na tuto vrstvu bude proveden keramický obklad lepený flexibilním lepidlem rozměru 300/200 
mm.  
Součástí keramického obkladu je pak i spárování a tmelení silikonovým tmelem. 
Ukončující a rohové lišty budou použity hliníkové eloxované. 
 
Stěny stávající cihelné – keramické obklady z kuchyňkou linkou 
Na stávající oškrabanou malbu stěny bude provedena hloubková penetrace a bude opatřena 
lepícím tmelem a perlinkou. 
Na tuto vrstvu bude proveden keramický obklad lepený flexibilním lepidlem rozměru 300/200 
mm.  
Součástí keramického obkladu je pak i spárování a tmelení silikonovým tmelem. 
Ukončující a rohové lišty budou použity hliníkové eloxované. 
 
Omítky – cihelné zdivo 
Mimo keramické obklady budou stěny a strop opatřeny vápenocementovou štukovou 
omítkou. 
 
Omítky – vápenopískové zdivo 
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Vápenopískové zdivo bude opatřeno penetrací a potaženo perlinkou a lepícím tmelem. Na 
takto upravenou plochu bude možno provést vápenný štuk, obklad, nebo případné vyrovnání 
tloušťky jádrovou maltou. 
 
Malby 
Omítky budou opatřeny penetrací a dvojnásobnou bílou barvou do vlhkého prostředí. 
Součástí prací bude i výmalba chodby a kuchyně. 
 

D.4 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Kuchyňská linka - stávající 
Stávající kuchyňská linka bude demontována a po provedení nových rozvodů ZTI bude 
zpětně namontována. 
 
Kuchyňská linka - nová 
Nová kuchyňská linka v délce 1,2 m se bude skládat z těchto součástí: 
Horní a dolní skříňky z CPL laminátu tl. 18 mm, ABS hrana 
Pracovní deska z CPL laminátu tl. 28 mm, ABS hrana, kolem sporáku Al lišta 
Nerezový dřez 
Kování s dorazy 
Sporák 230v - el. Trouba, se sklokeramickou deskou, 2 ks pečící plech  
Recirkulační digestoř + skříňka nad 

D.5 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Z/1 Větrací mřížka 150/100 mm včetně lemování prostupu stěnou – nerezová, 
uzavíratelná. 
Z/2 Revizní dvířka do instalačního jádra 500/700 mm, otevíravá, barva bílá s požární 
odolností 30 min. 

D.6 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Baterie dřezová stojánková – pouze vy vyměněné kuchyňské lince, v ostatních případech 
použita stávající. 
Baterie umyvadlová stojánková páková 
Baterie sprchová stěnová páková s ruční sprchou a posuvným držákem ruční sprchy 
(stojánkové baterie připojit pancéřovými hadičkami) 
 
Umyvadlo na šrouby š. 450-500 mm 
 
WC kombi včetně plastového sedátka 
 
Sprchová akrylátová vanička bez zástěny. 

D.7 VYTÁPĚNÍ 
Součásti stavebních úprav je i demontáž otopného tělesa a výměna topného žebříku o 
rozměrech cca 600x1000 mm včetně termostatické hlavice a případné úpravy rozvodů pro 
napojení topného žebříku. 
Součástí výměny bude pak i vypuštění a napuštění dotčené větve otopné soustavy.  
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E. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika a hluk, 
vibrace 

Tepelná technika 
Netýká se daného projektu. 

Osvětlení 
Netýká se daného projektu. 

Oslunění 
Netýká se daného projektu. 

Akustika a hluk 
Netýká se daného projektu. 

Vibrace 
Netýká se daného projektu. 

F. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona č.183/2006 sb ve znění pozdějších 
předpisů, souvisejících prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území dle vyhl. č. 501/2006 sb ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Podrobněji viz. „Průvodní 
zpráva“. 

G. Kvalita provedení, normy a hlavní související předpisy 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 
výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými 
pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů 
souvisejících, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v 
platném znění a zákonů souvisejících v platném znění. 
Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou provedeny v souladu s příslušnými 
technologickými předpisy a normami ČSN. Jedná se zejména o kontrolu základové spáry, 
hutnění podsypů a kontrolu výztuže před betonáží. 
Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a 
předpisy. 

Seznam hlavních použitích norem 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva. 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1090-1 
+A1 

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
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+A1 Technické požadavky na ocelové konstrukce. 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -

 Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 

Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - 

Zatížení větrem 
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - 

Zatížení teplotou 
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - 

Zatížení během provádění 
ČSN EN 13670 
(73 2400) 

Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. 
ČSN 73 0001-(1-7) Navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - požadavky 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace - základní ustanovení 
ČSN 73 1901           Navrhování střech - základní ustanovení. 
CSN EN 
14891:2008 (72 
2430) 

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady – 
Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a 
označování 

CSN EN 
13813:2003(72 
2481) 

Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 
Vlastnosti a požadavky  

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
CSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS) 
CSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 

použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 3 Podrobný 
postup viz technologický předpis výrobce ETICS. 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební - základní ustanovení. 
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
CSN EN 13914-1 
(73 3710) 

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – část 1: 
Vnější omítky 

CSN EN 13914-2  
(73 3710) 

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – část 2: 
Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení. 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 8101 Lešení - společná ustanovení. 
ČSN 73 8107 Trubková lešení. 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  
ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení 
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CSN EN 13964 
(74 4521) 

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení 

TNI 74 6077:2011 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 
ČSN EN 14351-
1+A1  

Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a 
vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - základní ustanovení 
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - společná ustanovení 
ČSN EN 12635+A1 
(74 7030) 

Vrata - Montáž a použití 

ČSN EN 363 
(73 2650) 

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti 
pádu 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Elektro bude zajištěno staveništní přípojkou NN ze stávajícího rozvaděče společných prostor 
s měřením spotřebované elektrické energie.  
Spotřeba vody bude zajištěna napojením na stávající rozvody vody, měření bude zajištěno 
podružným měřením spotřebované vody. 

b) odvodnění staveniště, 
Netýká se daného projektu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd a výjezd ze staveniště po dobu výstavby bude zajištěn po zpevněné místní 
komunikaci s vymezeným prostorem pro automobily dodavatele před vstupy do objektu - 
hlavním, popřípadě bočním vchodem do bytového domu. Provoz stavby po schodištích a 
výtahu bude koordinován s vlastním provozem nájemníků v bytovém domě. Stávající 
inženýrské sítě budou využívány i v průběhu výstavby. Potřeba energií a vody pro stavbu 
bude měřena.  Likvidace splaškových vod není požadována, osazeny budou mobilní WC. 
Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní 
přípojky. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavebními pracemi nedojde k 
výraznému zhoršení životního prostředí. Staveništěm jsou v podstatě dotčené byty 
v bytovém domě a dopravní koridory po chodbách a schodištích.  
V době realizace stavby může být ovlivněn rovněž provoz kolem objektu dopravou 
stavebních materiálů, suti a umístěním mobilního wc a kontejnerů na suť. Případnou 
prašnost okolí staveniště lze technicky eliminovat. Dodavatel stavby bude poskytovat 
garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku 
stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních postupů 
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). Celý proces 
výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů 
pohody, a to zejména pro obyvatele objektů bydlení. Stavební práce budou probíhat 
v denních hodinách od 7.00 do 17.00 hodin, mimo soboty a neděle. 
Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do 
původního stavu – provede se zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN 83 9011 
Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání). 
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Provádění stavby nebude mít vliv na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavební činnost může probíhat jen v mezích obvodu staveniště, stavební činnost nesmí být 
zasaženy okolní pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Požadavky na asanace a demolice se nevyskytují, realizací stavby nevznikají požadavky na 
asanace, demolice, ani kácení dřevin. 
 
Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno 
bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Při stavbě se musí 
dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou 
legislativou v aktuálním znění. 
Místa dočasného krátkodobého vstupu budou rovněž po nezbytně nutnou minimální dobu 
zabezpečena ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem. Konkrétní podmínky, 
rozsah a dobu dočasného záboru sjedná dodavatel stavby písemně smlouvou (dohodou) 
s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky či správci. 
Před výjezdem ze stavby budou vozidla čištěna, a pokud dojde ke znečištění komunikace 
vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. U každé výškové nerovnosti přejížděné 
vozidlem stavby (obrubníky, apod.) je nutné provést nájezdy, aby nedošlo k jejich poškození. 
U vjezdů a vstupů na staveniště budou osazeny bezpečnostní a informační tabule („pozor 
staveniště“ a „stavba, nepovolaným vstup zakázán“) dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Při 
používání veřejné komunikace je nutno dodržovat podmínky platných zákonů a vyhlášek. 
Vozidla stavby musí svým technickým stavem a vybavením vyhovovat platným předpisům. 
V případě poškození příjezdových komunikací bude provedeno jejich uvedení do původního 
stavu dodavatelem stavby. Totéž platí pro terénní úpravy, po odstranění zařízení staveniště 
bude provedena úprava povrchu a zatravnění ploch. Vlastní stavební činnost nesmí způsobit 
únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným 
čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace; 
v případě potřeby bude prašnost na staveništi snížena skrápěním vodou. Staveniště musí 
být po dokončení stavebních prací uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. 
Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel 
povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované 
v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu 
určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se 
likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Stavební práce budou prováděny na pozemku investora. Prostor zařízení staveniště bude 
řešen na pozemku investora. Zabraná plocha bude dočasně oplocena a označena 
bezpečnostními značkami dle nařízení vlády č. 275/2017 Sb.  Dodavatel si zajistí zábor 
potřebné plochy pozemků pro zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště bude tvořeno kontejnerem na suť, skladovými kontejnery, chemickým 
WC dle potřeb dodavatele. 
Tuto plochu nutno odsouhlasit investorem. Přesný rozsah bude upraven dle konkrétních 
podmínek a možností vybraného dodavatele stavby. 
Konkrétní podmínky, rozsah a dobu dočasného krátkodobého záboru sjedná dodavatel 
stavby písemně smlouvou (dohodou) s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky či správci 
před započetím stavby. Venkovní prostor staveniště bude v potřebném rozsahu dočasně 
oploceno a zabraná plocha bude označena bezpečnostními značkami dle nařízení vlády č. 
375/2017 Sb. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Dodavatel musí při návrhu tras pro přísun materiálu a odvoz suti zajistit označené trasy pro 
pohyb nájemníků v bytovém domě a zároveň ochránit stávající konstrukce proti poničení ( 
zakrytím, oblepením fólií atd. ). 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Nakládání s odpady 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činnosti. Ve smlouvě o 
likvidaci odpadů musí byt výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě 
bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a 
ekologicky uložen na skládce.  
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel 
stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání 
s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 
nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP 
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a 
dle platných změn (poslední změny byly provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 
1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5.8.2005), vyhláškou 353/2005 Sb. 
(účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost od 1. 11. 2008) a 
vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009)). 
 
Odpady vznikající v období výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, 
kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické 
odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů 
produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno 
stavebnětechnickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a 
montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  
V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.): 
Katalogo
vé 
číslo 

   Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhadovan
é množství  

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  
08 01 11 O 0,02 t 

12 01 13 Odpady ze svařování O 0,02 t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,15 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
15 01 04 Kovové obaly O 0,25 t 
15 01 06 Směsné obaly O 0,25 t 
17 01 01 Beton O 0,25 t 
17 01 02 Cihly O 0,2 t 
17 01 03 Keramické výrobky O 0,1 t 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č.170106 O 0,1 t 

17 02 01 Dřevo O 0,05 t 
17 02 02 Sklo O 0,04 t 
17 02 03 Plasty O 0,04 t 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,025 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,1 t 
17 04 07 Směs kovů O 0,05 t 
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17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,025 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 800 t 

17 06 04 Izolační materiály, neuvedené pod č.  
17 06 01 a 17 06 03 O 0,05 t 

17 09 03 Směsný stavební a demoliční odpad O 0,15 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady, neuvedené 
v katalogu odpadů pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 0,025 t 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,04 t 
20 01 21 Zářivky N 0,025 t 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,3 t 
O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad 
 
Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi. 
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Pro shromažďování 
odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny 
odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita bude uzpůsobeno množství a druhu 
produkovaných odpadů. 
Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené 
k recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). 
Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů - např. rozfoukání větrem – zakrytím 
plachtami. 
Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny 
budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele 
– v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). 
 
Původce je povinen dle zák.č. 185/2001: 
· zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 93/2016 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů, 

· odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 
provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, 

· ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a 
nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností, 

· shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií 
· zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, zašle 
roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu 
organu, a to do února následujícího roku, 

· při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu 
státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, 

· zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v 
místě stavby v jejich přirozeném stavu považovat za odpad. Dále musí prokázat, že jejich 
použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, 

· na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení odpadů na skladkách 
a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění, 
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· pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 
t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
(„odpadový hospodář"), 

· pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

· Zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo výkupu. 
Stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební odpad budou 
uloženy na skládkách k tomu určených - dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, beton 
a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné kovy 
(měď …) popř. materiály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených (papír, 
dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu (Ostrava, Frýdek-Místek apod.). 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Netýká se daného projektu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých 
látek do ovzduší ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v 
takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich 
skladování. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních 
prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Zhotovitel bude dodržovat 
hlukové limity stavebních strojů a dopravních prostředků, vhodnou technologií výstavby bude 
omezovat znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, dbát na ochranu vegetace 
před poškozením, dbát na ochranu proti znečišťování pozemních a povrchových vod a 
kanalizací, omezovat znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu a 
v případě znečištění bude provádět úklid komunikací. Dále je dodavatel povinen řídit se 
zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu 
výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. 
likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací 
nebezpečných či jiných odpadů. 
V tomto smyslu musí být roztříděny a uloženy nebo likvidovány odpady ze stavby na 
odpovědnost organizace provádějící stavbu. Stavební suť (beton, cihly, asfaltové směsi) a 
směsný stavební odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených. Plasty, dřevo a ocel 
budou přednostně předány k druhotnému zpracování. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni  
o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost 
a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku  
č. 309/2006. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných 
objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Při 
práci musí být splněny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
dle nařízení vlády 591/ 2006 Sb.  
Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz 
stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. V případě, 
že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, 
určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi 
všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
Podle §7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, jestliže se na pracovišti vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 
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pravidelně zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 
alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 
Při provádění stavebních prací a demolice budou rizikovými faktory hluk a vibrace, prach, 
nepříznivé mikroklimatické podmínky. Ostatní rizikové faktory se nevyskytují. Působení 
uvedených rizikových faktorů bude omezeno organizačními a technickými opatřeními a 
používáním vhodných osobních ochranných pracovních prostředků 
Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých 
mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v §3 až 8 nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.Jestliže teplota na pracovišti poklesne pod 4°C, 
musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. Dále musí 
být vybaven pracovním oděvem a pracovní obuví chránící před chladem. 
Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem jsou uvedeny v §9 až 21 
nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Obhlídkou stavby bylo zjištěno, že ve stavbě není přítomno olovo a jiné karcinogeny, ani 
azbest.  
Rizikovým faktorem z dané oblasti je prach. Prašnost se bude snižovat kropením, případně 
budou používány osobní ochranné pracovní prostředky. 
Hluk a vibrace na pracovišti je předmětem nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, §3 až 10 a §13 až 17. 
Hluk v chráněných prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru je předmětem § 11 a 
12 uvedeného nařízení vlády.  
Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a 
interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být 
obslužný personál prokazatelně seznámen. 
 
Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí: 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou uvedeny v § 2 a 3 zákona 
č. 309/2006 Sb. Na staveništi bude k dispozici šatna, umývárna, záchody, místnost 
pro oddech a svačinu. Zajištěna bude pitná voda a ochranné nápoje podle potřeby. Budou 
použity mobilní objekty zařízení staveniště nebo po dohodě s investorem je možné použít 
vnitřní prostory objektu. 
Hygienické požadavky na zásobování vodou, na sanitární a pomocná zařízení, jsou uvedeny 
v § 53 až 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnění 
těchto požadavků. Při realizaci v zimním období musí jít o vytápěné objekty. 
 

Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště 
označeno bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám". Do prostoru staveniště budou vozidla vjíždět jen výjimečně a to 
za účelem složení nebo naložení kontejneru. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště, vstup bude zajištěn ze severní strany objektu. 
Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její 
změny (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru "pozemní 

stavby".  Úkolem stavbyvedoucího bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na 
stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. Odbornou způsobilost 
bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a svářeči. 
Koordinátor musí splňovat podmínky uložené § 10 zákona č. 309/2006 Sb. (včetně zkoušky 
podle § 22 citovaného zákona). 
Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů 
a bouraných konstrukcí budou průběžně odváženy (respektive přímo na staveništi 
recyklovány). 
Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno 
provozní dokumentací. 



D.1.1. Technická zpráva – Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4, 5, 6 a 7 v BD Čujkovova 32 
 

 15/19 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto 
musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých 
zaměstnavatelů. Povinnosti stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu 
svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi, v případě 
nepovolané osoby, její vyprovození vně staveniště. Stavbyvedoucí zajistí poučení všech 
povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti 
práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonávajících případné 
kontroly. 
Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, 
včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ). Přitom je nutné vzít 
v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených 
zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní 
pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se 
pohybuje). Aktualizovaná evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve 
stavebním deníku. 
Na staveništi budou používány elektrospotřebiče, které mohou být napojeny na prodlužovací 
šňůru napojenou na nejbližší objekt. Prodlužovací šňůra bude vedena volně na pozemku. Při 
přerušení nebo po dokončení práce bude ihned odstraněna. Ochrana šňůry bude zajištěna 
všude, kde bude procházet konstrukcemi (např. okny, stropy, přes hrany podlah, podest, 
apod.). Tato ochrana bude provedena odolnou chráničkou (např. pryžová hadice, atd.). 
Přesah ochrany proti poškození musí být nejméně 1 m od prostupu nebo hrany, přičemž 
osoba používající tento vodič bude dbát, aby se chránička neposunula mimo možné zdroje 
poškození kabelu. 
Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít řádně vedenou provozní 
dokumentaci, včetně revizí a kontrol. 
Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty v době, kdy na staveništi 
bude probíhat pohyb mechanizace.Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat 
ochranné přilby. 
 
Dále je zhotovitel povinen zajistit: 
· řádné vyznačení podzemních inženýrských sítí (vytýčením či vyznačením trasy jejich 

vedení),  
· před zahájením stavebních prací - zemních prací (strojních či ručních) seznámit 

zaměstnance, kteří budou práce vykonávat s druhy sítí, jejich trasami, hloubkou uložení, 
ochrannými pásmy a postupem prací, určit jim zakázané činnosti a způsoby řešení 
mimořádných situací, pokud nastanou 

· předem projednat se správcem - provozovatelem sítě opatření zabraňující, eliminující 
případná rizika výkopových prací, dále respektovat ustan. § 20 odst. 4 výše citované vyhl. 
a čl. 55 ČSN 73 3050  

· vhodnou zábranu, která chrání osoby před nebezpečím pádu, bude tvořit konstrukce 
dřevěného dvoutyčového zábradlí se spodní ochrannou zarážkou, jehož výška bude 1,1 
m, zde respektovat ustan. §§ 20 a 21 cit. vyhl., popř. čl. 141 - 151 ČSN 73 3050 

· při provádění svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna ochrana osob-stavebníků 
proti pádu z výšky, především budou-li prováděny ve výškách nad 1,5 m, instalací 
konstrukcí kolektivní ochrany, tedy lešením, jehož stavbu provedou osoby s kvalifikací 
lešenáře dle § 9 odst. 2 výše citované vyhl.  

· konstrukce k zajištění kolektivní ochrany dle § 49 cit. vyhl. (lze použít trubková nebo 
dílcová lešení), lešení musí být dostatečně pevná a odolná proti vnějším vlivům, únosnost 
ochranných a záchytných konstrukcí bude staticky prokázána  

· volné okraje pracovišť budou zajištěny proti pádu ochranným zábradlím (o min. výšce 1,1 
m), která budou zhotovena jako: 
- jednotyčová při výšce chráněného pracoviště nad podlahou od 1,5 až 2 m 
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· při montáži střešních konstrukcí bude ochrana montérů proti pádu z výšky zajištěna 
během prací takto:  
- konstrukcemi kolektivní ochrany (lešením, které bude umístěno v prostoru mezi 

nosníky), 
- prostředky osobního zajištění (tj. bezpečnostního postroje s tlumičem pádové 

energie), zejména v případech, kdy bude potřeba, v důsledku ukotvení apod., 
vystoupit přímo na krytinu a nelze-li použít konstrukci lešení  

- před zahájením prací ve výškách musí být montéři seznámeni s návodem k použití 
POZ a také s místy jejich ukotvení (upevnění), místo ukotvení ve směru pádu musí 
odolat statické síle 15 kN (cca 1500 kg), pro ukotvení lze využít již instalované 
nosníky  

- místa upevnění, kotvení POZ musí zajišťovat, po celou dobu montáže, bezpečné 
ukotvení prostředků, toto platí i při přesunech montéra na jiná pracovní místa, i 
během pohybu po střešních krytinách  

- prostory pod místem prací musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu 
jiných osob, např. zákazem vstupu osob pod místo práce (prostor bude viditelně 
označen červenobílým pásem a zajištěn v souladu se zněním řeší § 52 citované vyhl. 

- při dopravě nosníků mobilní technikou - jeřábem, které tvoří střešní konstrukci je pro 
vázání břemen požadována kvalifikace obsluh - vazačů břemen  

 
Kromě výše uvedených opatření je nutné pro provádění jednotlivých činností stanovit 
opatření vyplývající z předpokládaných rizik, vypracovat Plán BOZP.Před zahájením 
jednotlivých fází prací budePlán BOZP aktualizován dle postupu prací jednotlivých 
dodavatelů stavby. 
 
Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní 
předpisy, zejména: 
· zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění   
· zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění 
· zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
· zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
· zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, v platném znění 
· zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném 

znění 
· zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění 
· zákon č. 373/2011 Sb., o zvláštních zdravotnických službách, v platném znění 
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
· nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  
· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
· nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
· nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 
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· nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, v platném znění 

· nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v platném znění 

· nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování       
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,  čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

· nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

· nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné 

systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
· nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení 
· vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 
· vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
· vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 
· vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání 

· vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli 

· vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

· vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

· vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

· vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

· vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 
znění 

· vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
· vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění 
· vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 
· ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení  
· ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování 
· ČSN 386420 Průmyslové plynovody 
· ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
· ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN 
· ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
· ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení 
 

Koordinátor 
Zákon 309/2006 Sb. v platném znění ukládá stavebníkovi (zadavateli stavby – 
investorovi), při splnění podmínek §14 a §15 zákona 309/2006 Sb, jmenovat koordinátora/y 
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BOZP na staveništi vč. zajištění zpracování plánu BOZP pro navrhovanou stavbu.  
Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při 
realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené 
stavby zadavatelem stavby.  
Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních 
předpisů (§10 zákona 309/2006). Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, 
ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. Činnosti koordinátora při přípravě 
stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Podmínky viz Tab:2. 

Situace 
Určit 
koordinátora 
BOZP 

Zpracovat 
plán BOZP 

Odeslat oznámení 
o zahájení prací 
oblastnímu 
inspektorátu práce 

2 a více zhotovitelů X   
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. X X  

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 osobu X X X 
Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických osob 
pracujících min. 1 den. X X X 

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 osobu a 
současně práce se zvýšeným rizikem  X X X 

Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických osob 
pracujících min. 1 den a současně práce se 
zvýšeným rizikem 

X X X 

 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.  1 
zákona 309/2006 Sb.,  
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu), 
nebo  
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby, je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zajistí investor stavby). 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepočítá. Před 
zahájením výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti vniku neoprávněných osob 
ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
V případě omezení obecní komunikace a to z důvodu výjezdu mechanismů ze stavby příp. 
prací podél této komunikace, je dodavatel povinen před započetím stavby zpracovat projekt 
přechodného dopravního značení a odsouhlasit ho u dotčených orgánů státní správy (viz 
dokladová část). Přechodné dopravní značení bude zpracováno podle rozsahu záboru do 
stávajícího silničního tělesa a podle harmonogramu konkrétního dodavatele stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Realizací stavby, nesmí dojít k omezení provozu blízké komunikace. Dodavatel musí rovněž 
počítat s provozem nájemníků bytového domu a tyto pak omezit v co nejmenší možné míře. 
Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost při práci na 
staveništi. Zařízení staveniště bude tvořeno skladovými kontejnery a skladovým prostorem, 
příp. chemickým WC dle potřeb dodavatele. 
Stavební práce budou probíhat pouze v době určené na základě dohody zhotovitele stavby 
s investorem. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Zahájení stavby 11 / 2021 

Dokončení stavby 12 / 2021 

Lhůta výstavby 2 měsíce 
 

 
Zpracoval: Ing. Petr Fraš 


