Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ 86.22
Identifikator zakazky ¢.: P22V0000001 1

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

INTOZAs.r.o.

Varsavska 1866, 709 00 Ostrava - Hulvaky
zastoupeny TomasSem Zavadou, jednatelem

1CO: 25873261

DIC: CZ25873261

Penézni tstav: CSOB a.s.

C. aétu: 283333410/0300

KS:

VS:

Zapséna  vobchodnim rejstitku  vedeném u  Krajského soudu v  Ostravé, oddil C,
vlozka23847.

dale jen zhotovitel

1/17  RozSifeni VZT a klimatizace v prostorach knihovny
a salu objektu K-TRIO
Smlouva o dilo odboru investiéniho €. 4/034/020/2023
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

d

S W

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve vysi 70 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale ptfedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meéstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 23.03.2023
pod usn. 0623/RMOb-JIH/2226/14.

¢l.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

wRozSifeni VZT a klimatizace v prostordch knihovny a salu objektu K-TRIO*

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 86.22, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Air Technology s.r.o., ICO: 25302248, datum 01/2018 pod archivnim &islem: TP.17.47022,
misto stavby pozemk p.c. st.1457 v k.u. Hrabtavka. (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 03.03.2023 ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto idaje (nazev stavby, objednatel — M¢éstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekeni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidll tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonc¢eni praci uvést stavenisté do ptuvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s piislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znacCeni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladti s tim spojenych véetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pifi praci, ve znéni
pozdgjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pred zahajenim praci,

Rozsifeni VZT a klimatizace v prostorach knihovny
a salu objektu K-TRIO
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- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi a doddni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby v péti tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdli pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy muiZze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pfi¢emz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny vetfejné zakazky o 13,92 %. Predmétné dodatecné prace muze
zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Dodatecné prace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi
fadného pokracovani praci zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, miZze zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni
autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich.

Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozSifeni pfedmétu dila o dodatecné prace dle predchozi

véty v pisemném dodatku. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této

smlouvy dle ¢l. VII. odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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10.

11.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pievzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. Dr. Martinka 1439/4, parcela ¢. st.1457 k. 0. Hrabiivka, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, ptip. el. nosicd, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

W

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»RozSifeni VZT a klimatizace v prostorach knihovny a salu

objektu K-TRIO* K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 8098 391,07

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu ¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladii, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

Ke zméné Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 1I. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zmeéné zdkonnych
predpist tykajicich se predmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu ur¢enych materiald, konstrukénich systémt a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebirda nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené daitové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadné jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),
které bude mit nalezitosti daiiového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tidaje:
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10.

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 86.22; identifikator: P22V00000011,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popi. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteén¢ provedenych praci za kalendarni mésic a zjistovacim

protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného

pInéni pro prenesenou dafiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dilc¢i faktury

zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem podepsanym

zhotovitelem a pisemné¢ odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

do 3 pracovnich dnt ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét

kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od piedlozeni zhotovitelem.

Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne uskute¢néni dil¢iho

zdanitelného plnéni.

Po predani dila provede zhotovitel zavérecné vyuctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dilci

faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni

dil¢i pInéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou

objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o piedani a pfevzeti dila. Faktura

bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendarnich dnii po ptedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo

osobné poveéfenému zaméstnanci objednatele proti pissmnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do

datové schranky objednatele.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodé€lky a vady, které

se objevi pfi predani a pievzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé a k zajisténi dalSich zavazkl

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Géelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli

uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné

prislusenstvi s vyjimkou urokll z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto

¢lanku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodé€lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendarnich dnti. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40 dnii po obdrZeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi kthradé narokd objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.
Bude-li ¢erpanim objednatele bankovni zaruka sniZzena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptisobilé slouzit svému tucelu nebo bude-li zarucni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnl od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neuéini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastivky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

V ptipadé€, Ze bude v ramci insolvenéniho fizeni zjistén Gpadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
Ze nevycerpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v predchozi
vété vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se
provadéji nekterd ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
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nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury ptestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi opet ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uc¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveil se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiuté splatnosti, mize zhotovitel vici objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného troku z prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohové platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zékona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajiSténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace pieruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

€L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Ptedani stavenisté se uskute¢ni do 3 mesicti od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani stavenis$té¢ mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd€élen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu piedani stavenis$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne ur¢eného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- Staveni$tém se rozumi misto realizace predmeétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhlta realizace). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 70 kalendainich dnii od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piedini a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé€ neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro prediani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pFipad.
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Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni piejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Ptejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zdvazkli mize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pied uplynutim lhtt
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost
ptedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnti vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, ptficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiované dny pteruseni praci a nedodrzeni
¢l. X1I. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, Zze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pied jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pteruseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preru$enim nesouhlasi.

V ptipad€, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruseni praci (provadeéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci
(provadeni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. PreruSeni praci (provadéni dila) z dvodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve veécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Zze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté Thite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V piipadé zahajeni pocitani smluvni
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mesice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Ptredavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkii. Pro ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v pfipade€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob€ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti. Tento protokol sepise zhotovitel do formulaie
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebréanici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych duvod,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan origindl stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel odstraiiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat nepiedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepiedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré¢ vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
ur¢eném terminu dle protokolu o pfedédni a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.
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16. V pfipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecn¢ zavazné pravni Uprave, prislusSnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé€ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptfipadé¢ pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

=

&

CLVII. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.
2. O pfedani a pievzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveniSté vCetné zaborl a najmi si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych

piedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovétenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptsobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha €. 2). V pfipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
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ze zavaznych divodi mlze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v prub¢hu realizace pozadovat zmény materialu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbytecn€ vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k prevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajiStuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy
zjistény piipad a za kazdy byt zapocaty den trvani zjiSténého nedostatku. V piipadé, ze bude zjistén
opakovan¢ stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dnd,
zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyz
nedostatek, pricemz maximalni vySe denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastdva patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad odstraiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni né€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli I€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipadg€, ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢€ nésledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k proveéteni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipade,
7Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasn¢ povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i k¥izeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) predd objednateli. VytyCeni staveni§té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborGm komunikaci. V ptipad¢, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, za¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadéni potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu véetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
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17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

stavby, ke zneci$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximaln€ vSak 10.000,- K¢&,
za kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich ptedpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
preda zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdé€ji pti piedani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniSté do 10 dnid od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby $kody, které¢ vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel ptevezme objekty nebo jejich samostatné cCasti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném ptipad¢é zhotovitel prohlaSuje, Ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniste stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdgjsich predpist, a provadéciho ptedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 16 k vyhlaSce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisu,
s dirazem na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouziti stroji a technologickych postupt,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a iidaje potfebné pro posouzeni praci orgdny statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.
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10.

11.
12.

13.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opréavnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnti; jinak se prfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamim do tii pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se mé za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V pfipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon¢i dnem predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné dnem
ptevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstraniovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovidad za tUplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé jeho realizace, a podminkami vyrobcli a dodavatelt materialti.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢€, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pficinou bylo prokazatelné porusSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stfe$ni krytiny a hydroizolace: 60 mésict.

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 60 mésicu.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjméné vsak 24 mésicu,

Vyse uvedené zaruky plati za ptedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim 0Gfadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dnti od doruceni ozndmeni o vadg,
pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipad¢, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto ptipadé ke shodé
ve zpusobu feseni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé Uctovat zhotoviteli. V piipadé, Ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladli na odstranéni vytknuté vady prostrednictvim tfeti osoby.
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Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadé€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhtté nedostavi, je objednatel opravnén

nechat vadu odstranit tieti osobou a naklady mu takto vznikl¢ uctovat zhotoviteli. Toto preuctovani

nebude predmétem DPH dle §36, odst. 13) zdkona o DPH. Narok objednatele na smluvni pokutu dle
odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

® N

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezptisobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit vesSkera opatieni potiebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zdvazkt zhotovitele dle této smlouvy.

A

€l.XI. Zavére¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
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10.

11.

12.

13.

¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
dtivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomési¢ni vypoveédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: ~ Martin Hladky

realizacnich: ~ Martin Hladky

smluvnich: Tomas Zavada

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd¢€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opréavnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddé¢leni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nadhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapoclteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé¢ druhé smluvni stran¢. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné¢ Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zmeénéné.

V ptipadé zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavateli, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v ptipad¢, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

25.

v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelt, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodn€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazng, urcité, srozumiteln¢, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvetejnénim celé¢ho textu této smlouvy, a to véetné vSech piipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a ud€lu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zaddvacim
fizeni se skute¢nosti ve lhit€ 5 dnti od doruceni zadosti. V pripad¢, Ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramcei zadavaciho fizeni, ukdze jako nepravdivé, neuplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhité 5 dnti od vyzvy objednatele k naprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
viibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené 1hité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 2 % z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odlivodnénych piipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  piiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby

—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila
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Smlouva

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar
starosta obvodu

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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