Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih SmlO uva

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ24.23
Identifikator zakazky ¢.: P23V00000193

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

MEROPS spol. s r.o.

Strojnicka 374, Mosty, 735 62 Cesky Té&in
zastoupeny Ing. Jifim Wawrzyczkem, jednatelem

ICO: 25394282

DIC: CZ25394282
Penézni ustav: CSOB, a.s.

C. uétu: 162026588/0300
KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vlozka 16697

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢l.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmeény
dotCenych tdajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad

zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 1.300.000 K¢, kterou kdykoliv

na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné€ zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zakladé¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27.04.2023
pod usn. 0796/RMOb-JIH/2226/18.

el

bl

CLIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
» Vyména oken v 2.NP v objektu Domu sluZeb na ul. Horni 1492/55, Ostrava-Hrabuvka* - etapa I1.
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 24.23, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: PROJEKTY STATIKA s.r.o., ICO: 28605543, v 02/2023, pod zakizkovym &islem: 1494
akce: ,,Vyména oken v 2.NP - Dim sluzeb Horni 1492/55, Ostrava-Hrabtivka — Il.etapa“ (dale jen
,stavba“ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 13.04.2023, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto idaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné uhrady vSech néakladt spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zajisténi aktualizace vyjadieni vSech spravci inZzenyrskych siti (pro dopravni stavby a star$i projekty,
kde je jiz propadlé vyjadieni spravce sit¢;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s piislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladt s tim spojenych véetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;
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- zajisténi schvaleni trvalého dopravniho znaceni po dokonceni stavby a jeho osazeni (v piipadé¢
starSiho projektu, kde je jiz schvaleni propadlé);

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti prfed zahdjenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykres;

- zajisténi 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o vécnych bifemenech vklddanych do katastru nemovitosti; zajisténi 6 ks vyhotoveni geodetického
planu skutecného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotcenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeCeni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbe v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pripad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Pfedmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodatenych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby®) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfiCemZz ocenéni bude poniZzeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a ptredpokladané ceny vefejné zakazky o 10,12 %. Predmétné dodatecné prace mize
zhotovitel zacit provadét pouze na zaklad€ vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Dodatecné prace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi
radného pokracovani praci zhotovitelem pii provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, miZze zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni
autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich.
Smluvni strany se zavazuji, ze nasledné sjednaji rozsireni predmétu dila o dodate¢né prace dle piredchozi
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véty v pisemném dodatku. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v iivahu ustanoveni této
smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob€ pifedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: pozemek p. €. st. 1800/9, nachazejici se v k.u. Hrabtivka, obec Ostrava, jehoz soucasti je
budova ¢.p.1492, adresni misto Horni 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabivka. Misto plnéni je vymezeno
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. 1., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi.

11. Dilo bude realizovano na zdklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢lL.lll. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

»Vyména oken v 2.NP v objektu Domu sluzeb na ul. Horni o
1492/55, Ostrava-Hrabtvka - etapa I1.“ K¢ bez DPH
Cena dila v K¢ celkem 933 231,21

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a

plati po celou dobu tcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

4. Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veskerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

5. Ke zméné¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se pfredmétu dila.

6. Cena zahrnuje veskeré profesné¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celé¢ho dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu urenych materiald, konstrukénich systémt a parametrd
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe pirebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.
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¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pfenesené daiiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich ptredpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).

2. Podkladem pro thradu Ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH.

3. Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptfedpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo daniového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 24.23; identifikator: P23V00000193,

¢) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

1)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodafstvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zadkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti. Soucasné¢ musi byt uplatnén pokyn Generdlniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR®) D-22 kjednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle Uicetnich a danovych pozadavkd na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich overeni a
protokol o predani a ptrevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladii dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od predloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne ptedani dila.

7. Lhita splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napft. iroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doru¢eni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné¢ v zarucéni dobé a k zajisténi dalSich zavazkl
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Géelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.
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9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, neptirista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat§i neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnt od uplynuti zarucni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma mozZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméne sedm (7) kalendarnich dnti. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zaruka slouzi k thradé narokti objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.

14. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zplsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaru¢ni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnl od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zaklad¢é pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnti od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

17. Objednatel je oprdvnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti
zhotovitele.

18. V piipad¢, Ze bude v ramci insolvenéniho fizeni zjistén upadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
Ze nevycerpand pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovanéd v predchozi
véte vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdliivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.
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21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznac¢enim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvefejnéné
zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

24, Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhtté splatnosti, mize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného troku z prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostiedkl objednateli budou
prace prerusSeny a lhita realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finanénich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani staveni$té se uskutecni do 2 mesicti od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd€élen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od U¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnl od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani staveniSté¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveniSté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- Staveni$tém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 31 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 10
kalendatnich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila (Ihtity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pFipad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 10
kalendatnich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Ptejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalenddinich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 5 kalendainich dnii ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pIlnéni smluvnich zadvazkt miize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzaviené¢ho pted uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pripadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnti vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhuty
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokra¢ovat v provadéni dila pro vady v projektové

(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které¢ zhotovitel nemohl zjistit pfed zahdjenim praci,

anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pired jejich provadénim, ptipadné zhotovitel

nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodu lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pferuSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci

(provadeni dila) mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do

stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,

Ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych

podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se

soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pferuseni praci

(provadeéni dila) bude bran ztetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a

mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu ptedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z diivodu

nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnli od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodd, v jejichz

dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace

dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany

harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim

deniku. Projednani upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny preruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je p¥iloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych c¢asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhatu k naprave az 7 kalendarnich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodate¢né poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
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které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusnd cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V piipadé zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a ptfedanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 meésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy ptfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Ptredavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodafrstvi. Dilo se ma za dokon¢ené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné prevzit i v pfipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodelky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpisob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto
ustanoveni neptevzit az do doby jejich tplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouveé, obecné
zavaznym pravnim piedpisiim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a pievzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O pfedani dila bude sepsan protokol o ptedani a pievzeti. Tento protokol sepisSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vCetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych duvod,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v pripad¢, ze se vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, ze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Difive pfedany prvni pripis dennich zaznamti bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepiedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipade, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i1 zapoc€aty den prodleni.

16. V ptfipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VI.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni prave, prisluSnym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ceskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

3

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii predani stavenisté pieda objednatel zhotoviteli pislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveniSté vcetné zaborl a najmi si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zéasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad

organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych
piedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.
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6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochran€ utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zptisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tretich osob, coz je
potvrzeno v priloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha €. 2). V piipadé nepfedvidatelnych okolnosti a
ze zévaznych divodd muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v priloze ¢.2, pouze na zakladé¢ pifedchoziho pisemného oznadmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych néakladd,
pokud jiz ptivodni materidl zajistil.

9. Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na Ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silni¢niho provozu v prostoru stavenis$té. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy
zjistény piipad a za kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, ze bude zjistén
opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dni,
zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyz
nedostatek, pficemz maximalni vySe denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij néklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptfedpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli t¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipad€, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢€ nasledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pricemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemn¢ (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pii provadéni dila zakryty. V pripadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pifipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita ma byt objednatelem proverena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravet, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctm siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromée
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pied zpétnym zasypem a zjiSt€énou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a veskerych siti zajisti
zhotovitel.
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15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipad¢, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, za¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCis$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnil pfedem. Za poruSeni n€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximaln€ vSak 10.000,- K¢&,
za kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

17. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle piilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich ptredpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi pfedani a pirevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté¢ do 10 dnti od pfedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vy¢i§ténim staveniste.

19. Piedani zékladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii piedani staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctiim nebo uzivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocdist na pozastavku.

21. Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném ptipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dni od piedani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném pifipad¢é zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadne seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad€é provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich piedpisl, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich ptedpist,
s dlirazem na zapis evidence zaméstnancl, navozu materialti, pouziti strojii a technologickych postupt,
ve znéni pozdéjSich predpis.
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2. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutec¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodn¢ s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy krome¢ statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamil v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhiity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle ptedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamlm do tii pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbe, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni f4dné veden, bude zhotoviteli Gctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamti na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptevzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pieda objednateli k archivaci dle platnych pfedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem piedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstraniovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé jeho realizace, a podminkami vyrobct a dodavatelt materialti.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné porusSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a pfedmétl postupné spotfeby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésica.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
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projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadé,
pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto pfipad€ ke shodé
ve zpusobu feSeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladli na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tieti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pripadé, ze zhotovitel nebude vCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé¢ nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V pripadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhuté nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tieti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Toto preuctovani
nebude predmétem DPH dle § 36, odst. 13) ZDPH. Narok objednatele na smluvni pokutu dle odst. 10
tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

X

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

[
.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekta.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vCetné¢ pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezptisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veSkera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pii realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkll zhotovitele dle této smlouvy.
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€l.XIl. Zavére¢na ujednani

1.

10.

Tato smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje ptredat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomesi¢ni vypovédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.
Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Jan Bustik
realizacnich:  Jan Bustik
smluvnich: ...
(uvedte, pokud opravnéna osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzavrit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecova, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodaistvi

a po dobu jeji neptitomnosti:

Mgr. Sona Cingrova, vedouci odd¢leni bytového.

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

p. Gabriela Maxova, referent-technik NP a povéfeni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho
hospodaistvi.

Pfi zmén¢ kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni strané¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoCteni vzijemnych
penézitych naroktt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve 1htt¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad¢ druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V piipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti srealizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.
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11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

13. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipad¢€, zZe novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pidvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vy$i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnt ode dne zjiSténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavatelil, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢€, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlasuje, ze na sebe prebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obanského
zakoniku.

19. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, ze vylucuji pfijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovné€ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vsech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této
smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich ptedpist a udé€luji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

25. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni uc¢inéného v zadavacim
fizeni se skutecnosti ve lhité do 5 dnli od doruceni zadosti. V piipadé, Ze se Cestné prohlaseni
zhotovitele, uc¢inéné v ramci zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, netplné nebo zkreslené, je
zhotovitel povinen ucinit napravu ve lhité 5 dnti od vyzvy objednatele k napraveé. Nebude-li zhotovitel
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Smlouva

na zadost reagovat viibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhtGté napravu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednéni je oprdvnén v

odivodnénych ptipadech prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.
26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky

—  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Misto: Ostrava-Hrabuvka

Datum:

Misto: Cesky t&§in

Bc. Martin Bednar
starosta obvodu

Ing. Jifi Wawrzyczek
funkce
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