Statutdarni mésto Ostrava

m&stsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ 46.23
Identifikator zakazky ¢.: P22V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha &. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdg&jsich piedpisii
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Pfijemce:

Mzéstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, starostou

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. Gstu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pi{jmeni

ICQ:
DIC:
Penézni Gstav:

C. udtu:

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/Zivnostenském rejstfiku vedeném U ...oooeiiiiiiiiiiiiiieaeeas , oddil ....... .
vioZzka ........oeenne.

(doplni ucastnik)

dale jen zhotovitel
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nadstavby budovy A, UMOb Ostrava-Jih
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Statutarni mésto Ostrava

mé&stsky obvod Ostrava-Jih SmlouVa

titad mé&stského obvodu

Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze (idaje uvedené v iivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dot&enych daji oznami bez prodleni druhé smluvni strang.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
3. Zhotovitel prohladuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpuisobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve VYL Ll TN, K¢e
(doplni ticasmik - min. v8ak 2.000.000,00 K¢), kterou kdykoliv na pozadéni v originale ptedloZi
kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, Ze na realizaci pfedmétu této
smlouvy se bude podilet vice zhotoviteli spolecné jako spoleénici ve smyslu ust. § 2716 a nésl. zakona
&. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, bude kazdy spole¢nik pojistény za Skodu zpisobenou téeti osob€ pii
plnéni predmétu této smlouvy ve vysi min. 2.000.000,00 K& Tato povinnost bude splnéna tim, Ze kazdy
ze zhotoviteli predlozi kdykoli na pozidani kontaktni osob& objednatele ve vé&cech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotoviteli pfedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotoviteldt doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, ze pojisténi je sjednéno i ve
prospéch ostatnich zhotoviteli-spole¢nikii.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude
pred uzavienim této smlouvy odstavec v zavorce Vypustén).
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.
7. Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstskeho obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
pod USN. Leviiiiieniinnn

S

éLIl. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpe€i provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:
“Rekonstrukce stivajiciho zarizeni VZT a klimatizace prostor nddstavby budovy A, UMOb Ostrava-
Jih“
v souladu s obecng zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 46.23 , jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Ing. Jana Gfund€lova, ICO: 41028244, datum 10/2021, , akce: ,,Rekonstrukce stavajiciho
zatizeni VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, UMOb Ostrava Jih“, misto stavby objekt
&.p.791, na pozemku parc.&.st.669 v k.u. Hrabiivka (dale jen ,.stavba“ nebo ,,dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), ktera je soucasti
realizaéni dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potfeby soutasti provedeni dila dle této smlouvy:
- zaji¥téni informa&ni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — M&stsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);
- poskytnuti projekéni a inzenyrské &innosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;
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ufad méstského obvodu

- zpracovani projektu zafizeni staveni§té (dale jen ,,ZS") vEetn& provéieni podzemnich siti a zajiSténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni§ts v&etn& uhrady vsech nékladi spojenych s jeho ziizenim,
najmem aprovozem, vybudovani ZS a deponie materialdi tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukondeni praci uvést stavenist€ do piivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace do¢asného dopravniho znaeni v&etn& projednani s ptislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znadeni v pribshu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho zna&eni, hrada viech nakladii s tim spojenych vEetné uvedeni do puivodniho stavu
a navraceni jejich sprévci;

- zpracovéni a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
&.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdgjsich predpisi, a jeho pfedani objednateli pfed zahjenim praci;

- zajidténi funkce odpovédného geodeta (v p¥ipadé potfeby) po dobu realizace stavby;

- zaji§téni vytyleni inZenyrskych siti pfed zahijenim praci na stavenisti, vCetnd jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného pfedani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektii stavby, veetn& zpracovani vytyCovacich vykresi;

- zaji§téni 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokongené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o vécnych bfemenech vklidanych do katastru nemovitosti; zajiSténi 6 ks vyhotoveni geodetického
planu skuteéného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skuteného provedeni stavby v péti  tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slugitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc, xls a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou sklddku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpisi, o likvidaci odpadu bude piedloZen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a daldich p¥islusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organi a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- pevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajidténi bezpeénych piechodld a pfejezdli prfes vykopy pro zabezpeleni pfistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani &istoty na vefejnych komunikacich dottenych stavbou;

denni udrzovéni &istoty na p¥istupovych cestach v budové mista stavby dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a predani dokladd, atestil
a prohlasent o jejich provedeni zadavateli. Uspé&sné provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zaji§t&ni provoznich f4di a ndvodi k obsluze a udrzbé v Eeském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v&etn& schvaleni a zakoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organii k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Pfedmét smlouvy muZe byt rozsifen o prace a &innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné viak na zéklad€ souhlasn¢ho stanoviska nebo poZzadavku
objednatele (dodatedné prace). Zhotovitel se tyto price a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku naprovedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouZitych z nabidkového rozpoétu s polozkami
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soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpotet nékladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatednych praci, pfi¢emZ ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (po&et % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného
uchazee na vefejnou zakézku, ptidemZ sniZeni nebude v&3i nez 30 % V piipade vyssi nabidkové ceny bude &ast véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa,). Predmétné dodatedné prace miiZe zhotovitel zacit provadét pouze na
zéklad® vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Dodatené préce, jejich provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraCovani praci
zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichZ provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym
dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, ze
nasledné sjednaji rozsiteni predmétu dila o dodatedné prace dle pfedchozi véty v pisemném dodatku.
V ptipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢1. VIL odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. 'V piipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpo&tovy dodatek rozpo&tu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpodtu zhotovitele dle piilohy &. 1 k této smlouvé. O téchto zméndch uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodateéné pozadované préce, které vyplynou ze zavérené kontrolni
prohlidky stavby, popf. z komplexniho vyzkouSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pievzit ve smluvné sjednané dob& pfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeti. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
pFim&fenou lhitu k jejimu poskytnuti. V&ci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Z¢ pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni viech moznych dasledku.

9. Misto plnéni: objekt. &.p.791, na pozemku parc.¢.st.669 v k.o. Hrabivka, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l II., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dal$ich pisemnosti, pfip. el. nosicu, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podmin&ny finanénim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢LIlIl.Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle &lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Rekonstrukce stivajiciho zarizeni VZT

a klimatizace prostor nddstavby v oL
budovy A, UMOb Ostrava-Jih* K& bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku (déle jen ,,Cena) je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a
plati po celou dobu G¢innosti smlouvy.
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3. Zhotovitel odpovida za to, ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy G¢innymi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude ¥idit pravnimi piedpisy u¢innymi ke dni zdanitelného plnéni.

4. Soudasti této smlouvy je polozkovy rozpoget nakladi stavby, ktery tvofi ptilohu &. 1 této smlouvy. (doda
ucastnik)

5. Soudasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, v&etné veskerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nékladi, a to az do doby dokonCeni dila.

6. Ke zméné Ceny miize dojit pouze na zdkladg pisemného dodatku k této smlouveé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l II. této smlouvy nebo v ptipadg, Zze dojde ke zméné& zdkonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, ¥ dojde-li v prib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonneé

sazby DPH stanovené pro pfislusné éni jici zté bude od okamziku nabyti
G&innosti zménéné sazby DPH pouzita uginnd sazba DPH. O této skutenosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané niklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu &1. II. této smlouvy v kvalité a druhu urgenych materialii, konstrukénich systémi a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, e na sebe prebird nebezpeti zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze pln&ni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni mebude aplikovan rezim pienesené daiiové povinnosti dle
zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,,zékon
o DPH®).

2. Podkladem pro uhradu Ceny je vyudtovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti datiového dokladu dle zékona o DPH.

3. Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Evidenéni ¢&islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové &islo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejtho uzavieni, &islo vefejné zakazky: VZ 46.23; identifikétor: P23V00000xxx,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznadeni banky a &islo (¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v&etn& zjistovaciho protokolu,

g) néazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaleni atvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Klasifikace
stavebnich d&l (CZ-CC) dle § 92e zékona o DPH a vsouladu se zdkonem & 563/1991 Sb.,
o Gdetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisii. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanniho feditelstvi (dale jen ,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pf{jmii, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zékona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
piedani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
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dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfeddvacim protokolem, které budou
podepsény zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozd&li fakturaci dle Gietnich a datiovych pozadavkii na objekty, investi¢ni a neinvesticni
néklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a
protokol o piedani a prevzeti dila do 3 pracovnich dnii ode dne pfedani cel¢ho dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo
na staveniti. Zhotovitel je povinen opravnénym &i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna &i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodéavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od predloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a dorudi objednateli fakturu do 7 kalendéafnich dnii ode dne pfedani dila.

7. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. iroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorudena jako doporu¢ené psani prostfednictvim drZitele poStovni licence nebo
osobng povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pii predani a prevzeti dila nebo nasledn€ v zaruéni dobé a kzajiSténi dalSich zévazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za uelem jejich kryti. Tato pozastivka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, e k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista Zadné
pkisluSenstvi s vyjimkou troki z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pen&Zzitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obanského zékoniku zapocteny
pen&ité pohledédvky objednatele vii zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nhrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapoéteni pravo zhotovitele na ihradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto €lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nésledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
Vy§i 5 % z Ceny, po zapodteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 90 dni po odstranéni
viech vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a pfevzeti dila; Ihiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone&né faktury. Druhou polovinu sjednané vy3e pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapodteni piipadnych smluvnich pokut & jinych sankei, do 30 dndl od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni viech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne viak dfive, nez po uplynuti 6 mésict od pievzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolateln4, bezpodmine&na, nepostupitelnd, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody pozadovaného &erpéani a uzaviena na dobu o jeden mésic delSi, nez je zbyvajici Cast
trvani zaruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zéruéni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta Ihita nejméné sedm kalendéainich dnd. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40 dnii po obdrZzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zaruka slouzi k uhrad® néaroki objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv v3ak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na hradu smluvni pokuty, néhrady Skody, apod.

14. Bude-li erpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pii jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje uginit do 10 dnii od okamZiku vyrozuméni
banky o &erpani bankovni zaruky objednatelem.
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15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zpiisobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnii od okamZiku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zéklad® pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedend v odst. 11 tak nenastane dfive
neZ uplynutim 30 dnii od doru¢eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu€ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez zadosti
zhotovitele.

18. V piipadg, Ze bude v ramci insolvenéniho Fizeni zjistén upadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
7e nevyderpana pozastivka (zéruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovand v predchozi
véts vznikne okamzikem vydéani rozhodnuti o ipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., ve znéni pozd€jsich predpisii, kterou se
provadgji néktera ustanoveni zdkona & 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpisi, pro
nékteré vybrané uletni jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizadnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z p¥ijmu, ve znéni pozdgjsich predpisi.

21. Nebude-li faktura obsahovat ndkterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude chybné
vyG&tovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyzna&enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestdva b&Zzet pivodni Ihita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&Zi opét
ode dne dorugeni nové vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, e platba bude provedena na &islo Gétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na &islo G&tu uvedené vuvodu této smlouvy. Musi se viak jednat o Cislo Gctu zvefejnéné
zplisobem umoziiujioim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveii se musi jednat o Gcet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro piipad, ¥e zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, &ini toto
prohlageni: Zhotovitel prohlasuje. e neni nespolehlivym platcem DPH a v piipadé, Ze by se jim
v pribéhu_trvani_smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zédkona o DPH. je objednatel oprdvnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni &astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni Gcet
mistné prislugného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni Gi¢et spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovéno za splnéni zdvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani piislusné ¢astky z i¢tu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
Gi&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhuitd splatnosti, miize zhotovitel vi¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

27. Pred zapodetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zilohové platba. V pribehu realizace
miize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vy&erpani financnich
prostiedkii p¥idélenych pro dany kalendéini rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfid&leni finanénich prostfedkii objednateli z rozpodtu statutirniho mésta Ostravy v pfedem ureném
limitu kazdoro&niho &erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
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zajisténu ve svém rozpoétu dalitho roku. V pfipadé neptidéleni finan¢nich prostfedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O piipadném nedostatku financnich
prostfedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani staveni§t® se uskuteéni do 3 mésicti od Gginnosti smlouvy. Termin piedéani staveni$té mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzve, ktera
bude zaslana nejpozd&ji do 1 mésice od G&innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci
dila nejpozdgji do 10 kalendétnich dnti od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani staveni§td bude objednatel zhotovitele prokazateln€ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, b&Zi Ihita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto &lanku ode dne uréeného v piedchozi dohod& nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti staveniste;

- Stavenistém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je asové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
té7 jako ,,Ihita realizace). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dnu (doplni

rv 1

ucastnik — predpoklddand Ihiita realizace max. 90 kalenddrnich dnii) od zahdjeni realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predini a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zadin béZet nejpozd€ji 8
kalendafnich dnii pted uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zaklad€ ukondeni
realizace dila a dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soudasti Ihiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmé&tu dila. Souhlas za objednatele je oprivnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V p¥ipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dob& vyhrazené pro piedani a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjiStény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni prejimaciho fizeni nejpozdeji 8
kalendafnich dni pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimact fizeni bude
objednatelem zahijeno do 5 kalendainich dni od obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdgji do 3 kalendainich dnii ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zdvazki miZze dojit pouze
formou vzajemn& odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim lhit
uvedenych v tomto &lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v diisledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouZeni lhity realizace o konkrétni pocet
dni vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity
vyhrazené na piedani a pievzeti dila, pfi¢emz bude dodrzen &l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n& uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
&l. X1. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadévaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pted zahdjenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostateéném Sasovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z jinych divodd leZicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
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10.

zapiSe tento pozadavek na pferuSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provadéni dila) miZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zépisem do
stavebniho deniku, pokud tak neu¢ini do 3 pracovnich dnii od provedeni zépisu zhotovitele, ma se za to,
7e s pferuSenim nesouhlasi.
V piipads, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapise tento pozadavek na preruleni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, vEetng uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na pferuSeni praci
(provadéni dila) bude brén zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu predvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek miiZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud tak neugini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pieruSenim nesouhlasi.
V ptipadé souhlasu objednatele s pferusenim praci z vySe uvedenych divodi (tj. z divodi, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokondeni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zéapisii o pferuSeni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projedn4ni upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodatené uplatiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
Nedilnou soudasti této smlouvy je pfiloha €. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany
dodavatel).
Zhotovitel je povinen dodrzovat €asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi 1hitu k napravé az 7 kalendainich dnii. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté Ihiité
uginéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z ceny €asti dila, u
které doglo k prodleni, za kazdy i zapotaty den prodleni s provadénim predmétné Casti dila. Tato
smluvni pokuta dle predchozi véty bude pogitana ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pFislusna &ast dila dle asového harmonogramu realizace dila. V pfipad€ zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukong&en vypo&et smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim &asti dila.
Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy nenf podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.
Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pred zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonfenim a pFedinim objednateli.
O predéni a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodii. Pfeddvaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsin povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokon&ené, je-li zhotoveno bez vad a nedod&lki. Pro ucely pfejimaciho
fizeni je dilo moné pievzit i v piipadg, vykazuje-li drobné vady & nedodélky, které samy o sob€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&n& nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze
objednatel mé pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepftevzit az do
doby jejich Gplného odstranéni.
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11. Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZzadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zévaznym pravnim predpisim, pfisluinym normém nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob& predani a pievzeti, a kolaudacni vady.

13. O predani dila bude sepsén protokol o pfedani a pfevzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulate
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetng &isel a dat uzavieni jejich dodatku,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis ndkladi od zahajeni po pfedani dila,

- zah4jeni a ukondeni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebréanici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlageni objednatele, Ze dilo pfejima, popf. Ze dilo nepfejimé a z jakych davoda,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢&i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zarovedi zhotovitel preda objednateli (v ptipadé nutnosti kolaudace) zévaznd stanoviska dotCenych
organti k uZivani stavby pro vydani kolaudagniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisti, provedenych zkouskéch, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadg, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipadé, Ze bude zhotovitel odstratiovat
vytknuté vady a nedodglky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé piedan az po ukoncCeni
viech zapist do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepredanou &ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedéni a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy%i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapodaty den prodleni.

16. V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

él.VI.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, %e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozdrni bezpetnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, prislusnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a dopInéni n&kterych zakont, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpetnostnimi predpisy, v souladu se soudasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodéavek sjednanych v této
smlouvé je zévaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své néklady.
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3.

V pfipadg, 7e bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob& realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporudenymi technickymi normami. Jakékoliv zm&ny oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé poZadavku objednatele také autorskym
dozorem.

Objednatel pozaduje dodéani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

Jakost a kvalita dod4vanych materiali a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpisobem
pti kontrolnich prohlidkéch a p¥i predani a prevzeti dila nebo jeho Easti.

Dilo bude provedeno ve shod& s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

P¥i realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi €inky,
které negativng piisobi na lidské zdravi. V ptipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkii a materialii na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek pfedepsanych platnymi Seskymi
technickymi normami, bezpeénostnimi predpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

éLVIIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

0

2
3.

P¥i predani stavenisté pred4 objednatel zhotoviteli pFislu$na stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

O piedéni a prevzeti stavenists zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod staveniité je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni stavenists vdetnd zabort a najmi si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své néklady
na zakladé dokumentace Zéasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zéasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle piislusnych
predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéfenou dle vyhlagky &. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zpisobilosti,
ve znéni pozdgjsich predpist, a to v piipadg, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohladuje, 7¢ v ramci realizace budou pouzity poddodavky tetich osob uvedenych
v ptiloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha €. 2%). V piipadé nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zévaznych diivodi miZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v piiloze €. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.

Zhotovitel prohladuje, Ze v rimci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,,piiloha &. 2). V piipadé neptedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi miZe zhotovitel pouzit poddodévky jinych tfetich osob neZ uvedenych
v piiloze &.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (i€astnik pieskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je opravnén i v pritbéhu realizace poZzadovat zmény materialu oproti pivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. PoZadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na uhradu veskerych zbyte¢n€ vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany materil bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacendno a jeho cena bude uhrazena na Get objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za p¥itomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na udet objednatele. Véazni listky za kovy a jiné druhotné
suroviny budou objednateli predany v mé&sici zdanitelného plnéni (j. do konce mésice, v némz byly
kovy a jiné druhotné suroviny odvezeny).
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10. Zhotovitel odpovida a zajituje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dodrzovani bezpetnostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, vEetn& prostord zafizeni staveniste,
bezpeénost silni¢niho provozu v prostoru stavenist€. Za poruSeni n&které z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli Giétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy
zjistény ptipad a za kazdy byt zapodaty den trvani zjiténého nedostatku. V piipadé, Ze bude zjistén
opakovang stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢&i vice po sob& nasledujicich dnd,
zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojndsobek predchozi pokuty za tentyz
nedostatek, pfiSemz maximalni vySe denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni n¢které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli Gtovana smluvni pokuta ve vy3i 1.000, K& za kazdy zjistény pfipad a za
kazdy byt zapoaty den trvani zji§téného nedostatku. V ptipadg, Ze bude zjiStén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé nasledujicich dni, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, piicemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpelit pred
poskozenim a kradeZemi az do predéni dila nebo jeho Easti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadg,
Ye se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalng vsak 10.000,- K& za kazdy zjistény
pkipad. V ptipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zékladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita mé byt objednatelem provéfena.
Zhotovitel zajisti vyty&eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravei, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznédmi spravcim siti a opravnéné osobé& objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kiiZeni t&chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
prib&hu praci a prevzeti pred zpétnym zésypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zam&feni, kterd nejpozdgji pred
ukontenim realizace dila (stavby) preda objednateli. Vytyeni stavenisté a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti ptipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V ptipadé, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, z¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a drzbu provizorniho dopravniho znageni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu vetné predani spravei zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoglo k ohrozovéni, nadmérnému nebo zbyteénému obtéZovani okoli
stavby, ke znetisténi komunikaci apod. Zvlatni uZzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii predem. Za poruSeni n&které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli iStovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné vsak 10.000,- K¢,
za kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy €. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozd&jsich predpist a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
preda zhotovitel objednateli pii pfedani a pievzeti dokongené¢ho dila (stavby). Nejpozdé&ji pii piedani
stavenisté budou objednatelem prokazatelng pfedany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vySistit staveni§té do 10 dnidi od pfedani dokongeného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedéany piislusnému spravei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zépisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
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uhradit objednateli veskeré néklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,1% z Ceny, maximélng viak 5.000,- K&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vy¢isténim staveniste.

19. Piedani zakladnich vyty&ovacich prvkid bude dohodnuto pii pfedéni staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemcim nebo uZivateliim stavby Skody, které vzniknou pri
realizaci dila, pokud bude jeho zavin&ni prokdzano. V pfipadg, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
miize objednatel vy3i nahrady $kody zapo&ist na pozastavku.

21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V pripadg, e zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedo$lo vlivem stavebni
ginnosti ke $kodam. V opa&ném piipadé nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozd&ji do 7 kalendainich dnii od predéni stavenidté zhotovitel pisemné seznédmi objednatele
s pfipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném piipad€ zhotovitel prohlasuje, Ze se
t4dn& seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zékladé provedené kontroly nezjistil
74dné vady, chyby, opomenuti & jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a e tato je pIné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Pienecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti 0sob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnii ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

26. Zhotovitel bere na védomi piistupnost objektu UMODb Ostrava-Jih pro provadéni praci Po-P4 06:00 -
18:00, So-Ne 06:00-18:00 na vyzadani, mimo tyto &asy jen po dohod& s objednatelem ve vyjime¢nych
ptipadech.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenists stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 157 zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd&jsich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s prilohou & 16 k vyhladce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd€jsich predpist,
s dirazem na zépis evidence zaméstnancii, navozu materiali, pouZiti strojii a technologickych postupi,
ve znéni pozdé&jsich predpisil.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o &asovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznadené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

4. Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zéznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechéna volna mista. Zdznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opréavnéné &i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K z4pisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazatelnd vyzvat opravnénou &i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pFipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.
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9.

10.

11.
12.

13.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pripoji k takovym zdznamim do t¥i pracovnich dni své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V piipadg, Ze bude zjist&no, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob€ na stavbé, bude zhotoviteli
tétovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény piipad.

V ptipadg, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamu na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pieda objednateli k archivaci dle platnych pfedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich z4dznami kon¢i dnem piedani a pfevzeti dokondeného dila objednatelem, pifipadné dnem
pievzeti oprav vad a nedod&lki, jejichZ odstratiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢L.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

® N

Zhotovitel odpovida za uplnost, funk&nost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé& jeho realizace, a podminkami vyrobcii a dodavatelli materiald.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaruéni dobg&. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelnd poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovn€ dohodly,
7e i v pripadg, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stfe$ni krytiny a hydroizolace:.............. mésicu. (doplni ucastnik, min. 60 mésicii),

- na ve$keré ostatni prace HSV aPSV ...... mésicl. (doplni ucastnik, min. 36 mésicu),

- s vyjimkou: natérii a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicii a veSkerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a pfedméti postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici,

- na nahradni vysadbu dle rozhodnuti Odboru vystavby a Zivotniho prostiedi vEetn€ nasledné péce.
Vyse uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonéi diive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prubéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popisSe, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd&ji do 5 pracovnich dnii od doruceni ozndmeni o vadg,
pisemné oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpsobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto piipadé ke shodé
ve zplisobu feseni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a ndklady takto vzniklé twétovat zhotoviteli. V pfipad€, Ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatng opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladii na odstranéni vytknuté vady prostfednictvim tfeti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného

zptsobu jejitho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapo¢ne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni od zapodeti praci, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstratiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
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10.

11.

respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V pfipadé nedodrZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén ugtovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadng pfed4. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V piipads, 7e zhotovitel nebude v&as reagovat na oznimenou vadu nebo v ptipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoleti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zéru¢ni dob& nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V piipads, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé u&tovat zhotoviteli. Toto pfeuctovani
nebude predmétem DPH dle §36, odst. 13) zékona o DPH. Nérok objednatele na smluvni pokutu dle
odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

&1.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n& zodpovida od okamZiku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpeti $kody na provadéném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani
a prevzeti celého dokon&eného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou Cast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokoneného dila, kongi tato odpovédnost dnem pfedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. zivelné
udélosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeti skody na dile nebo jeho &asti také po pfevzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodé€lkd.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zafizeni staveni§ts, vEetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalgich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpov&dnost piivodce odpadii, zavazuje se nezpisobovat tnik ropnych, toxickych &i
jinych $kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢é1.XI. Zavérecna ujednani

1.

2,

Tato smlouva nabyva ¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zdkonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva Ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona &. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisil.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle &l TIT odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢&l. VIL. odst. 7 a &l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyZadujici uzavieni
dodatki v dostate¢ném predstihu pro jejich projednani a schvaleni vRadé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonéeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.
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4. Objednatel je opravnén ukondit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera za¢ina bézet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukonéit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  ....ooivviiiiiiiii

(uvedte, pokud je opravnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
realizanich: ...

(uved'te, pokud je opravnénd osoba v dobé podani nabidky znama a urcena)
smluvnich: ...

(uved'te, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzaviit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci oddéleni pfipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zmé&né kontaktnich & opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skute&nosti se druha strana vyrozumi pisemng. -

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vy3i vznikne druhé strang Skoda, kterou lze vyméhat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednévaji, Ze uplatnéni piipadného néroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na nérok na nahradu Skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stthdna smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednévaji automatické zapolteni vzajemnych
pendzitych naroki vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapodteni dle § 1982
obc¢anského zékoniku:

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 dni ode dne
dorugeni pisemné vyzvy k jeji uhradé druhé smluvni stran€. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zm&né Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy poéitany z Ceny dodatkem zménéné.

10. V piipadé zaniku zivazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokongené dilo vietné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit ptipadng vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se zéroveti staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, 7e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strané.

13. Seznam poddodavatelii, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateli, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po pfedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v piipad¢, Ze novy
poddodavatel splituje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmé&né poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V ptipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoventi ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

25.

26.

ve vy3i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi

poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruCeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz

za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat

identifikaéni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nedcinnym

nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.

Piipadna neplatnost n&kterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost

ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorudené i v ptipad, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne, &i jinak

znemoZzni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vyluéuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.

2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského

zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeéi zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obtanského

zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zakoniku, Ze vyluduji piijeti

nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jingmi slovy, i piijeti nabidky s dodatkem nebo

odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po

vzijemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev

uéinily vazng, urdité, srozumiteln&, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji svymi podpisy.

Vie, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se

pfedmétu této smlouvy, je pravn€ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto

v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci

smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi &tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v&etn& viech pfipadnych

priloh a dodatku, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zdkona &islo 340/2015 Sb., zakon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné

piistupny a obsahuje Gdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselném oznadeni

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této

smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpisi a udéluji

souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele doloZit soulad Cestného prohlaseni u¢inéného v zadavacim

¥izeni se skutecnosti ve Thité 5 dnt od dorudeni Zzadosti. V pfipadg, Ze se Cestné prohlaSeni zhotovitele,

uéinéné v ramei zadavaciho Fizeni, ukaZe jako nepravdivé, netiplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen

u&init napravu ve lhité 5 dnii od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel na zadost reagovat

vitbec nebo neugini-li zhotovitel v uvedené lhité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu

ve vy&i 2 % z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odiivodnénych piipadech

prodlouZit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

Nedilnou soudasti této smlouvy je:

—  piloha &. 1 — Polozkovy rozpocet nakladi stavby (doda ucastnik)

—  ptiloha & 2 — Seznam poddodavateli, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakéazky (doda ucastnik)

— ptiloha¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (doda vybrany dodavatel)
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Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:

Bc. Martin Bednar Tit. Jméno PFijmeni
starosta obvodu funkce

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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