Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1

Vefejna zakdzka: Modernizace odbornych u¢eben na ZS Mitu$ova 16, Ostrava-Hrab(ivka —
dodavka ICT vybaveni

Zadavatel: Zékladni Skola a materska skola Ostrava-HrabUvka, Mitusova 16, prispévkova
organizace

Zadavatel dodatecnou kontrolou zjistil v zadavaci dokumentaci v ¢l. 15 — Misto a doba realizace
pfedmétu verejné zakdzky - chyby v psani a nespravné odkazy na plnéni, které neodpovidaji
skute¢nému predmétu verejné zakazky.

V plvodnim textu bylo uvedeno nespravné oznaceni predmeétu (,doddvka nabytku”) namisto
spravného oznaceni (,dodavka ICT vybaveni“), dale chybné odkazy na dodavatele nabytku.

Pdavodni text v ¢l. 15 ZD s chybami

Zadavatel predpoklada zahajeni plnéni této verejné zakazky na dodavku ndbytku v 02/2026,
pfi¢emz vlastni instalace ICT vybaveni bude probihat az po dokonceni stavebnich praci v
prislusné ucebné. Stavebni prace jsou zadavany v samostatné zakazce.

(...)

Koordinace s ostatnimi dodavateli

Dodavatel nabytku bude povinen koordinovat své ¢innosti se zadavatelem a s dodavatelem
stavebnich praci tak, aby nedochdzelo ke kolizim ¢innosti a aby instalace ICT vybaveni byla
provedena az v okamziku, kdy bude uc¢ebna stavebné dokoncena a zpUsobild pro montaz
nabytkovych prvk.

Opraveny text

Zadavatel predpoklada zahajeni pInéni této verfejné zakazky na dodavku ICT vybaveniv
02/2026, pricemz vlastni instalace ICT vybaveni bude probihat aZ po dokonceni stavebnich
praci v pfislusné u¢ebné. Stavebni prace jsou zadavany v samostatné zakazce.

(...)

Koordinace s ostatnimi dodavateli

Dodavatel ICT vybaveni bude povinen koordinovat své ¢innosti se zadavatelem a s
dodavatelem stavebnich praci tak, aby nedochazelo ke kolizim Cinnosti a aby instalace ICT
vybaveni byla provedena aZz v okamziku, kdy bude ucebna stavebné dokoncena a zpUsobila
pro instalaci ICT vybaveni.



Oprava nijak nerozsifuje, neméni ani nepfesouva povinnosti dodavateld, ani neovliviiuje
rozsah ¢i hodnotu pInéni, a ma povahu zjevnych chyb v psani dle § 99 ZZVZ.

Radna Ihiita pro podani nabidek se neméni a je tedy stanovena na 30. 12. 2025 v 10,00 hod.

Priloha: Opravend Vyzva k poddni nabidek a zaddvaci dokumentace
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