Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ42.18
Identifikator zakazky ¢.: P18V00000329

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

DAYV, a.s.

Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vitkovice
zastoupeny ArnoStem Tulingerem, ptedsedou predstavenstva

1CO: 00575381

DIC: CZ00575381

Penézni ustav: KB a.s. Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 19-9899370237/0100

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
vlozka 81.

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

d

;o

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit i¢innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 7.000.000 K¢, kterou kdykoliv
na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 2.8.2018
pod usn. 7189/177.

€LIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Bezbariérovy pristup Domu sluZeb ul. Horni 55, Ostrava-Hrabtvka“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 42.18, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., ICO: 27787443, datum 04/2018 pod zakazkovym ¢&islem:
PS 17.95, akce: ,,Bezbariérovy ptistup Domu sluzeb ul. Horni 55, Ostrava-Hrabtivka®, misto stavby ul.
Horni 1492/55, Ostrava-Hrabtivka, parc. ¢. st. 1800/9, k.4. Hrabtivka (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 16.7.2018, ktera je soucasti realiza¢ni dokumentace
stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbe obsahujici tyto idaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné proveteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s ptisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladid s tim spojenych vcetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zikona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonii, ve znéni pozdéjsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v piipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmeét smlouvy miize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pficemz

ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o

5,34%. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné

odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipadé

uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23, odst. 24 a ¢l.

XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouve. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zaveérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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10.

11.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob¢ piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. Horni 1492/55, Ostrava-Hrabuivka, parc. ¢. st. 1800/9, k.u. Hrabtuvka, LV 1364, je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. IL., odst. 1 této smlouvy.
Mistem pro piedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, ptip. el. nosicd, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»Bezbariérovy pristup Domu sluZeb ul. Horni 55, Ostrava-

Hrabtuvka* K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 5664 708,93

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu €¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvofi ptilohu €. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veskerych nakladid spojenych s tcasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

Ke zméné Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouveé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v ptipadé, Zze dojde ke zmeéné zakonnych
predpisu tykajicich se predmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesn¢ ptredpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systému a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi‘ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).
Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadné jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),
které bude mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.
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Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 42.18; identifikator: P18V00000329,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestac¢i pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, piijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

.V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
pInéni pro pirenesenou dafiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym c¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedlozeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

Po ptedani dila provede zhotovitel zavérecné vytctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dilci
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpo¢tem a protokolem o pfedani a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendéinich dnti po pfedani dila.

Lhtta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele posStovni licence nebo
osobné povérenému zaméestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaru¢éni dobé a k zajisténi dalSich zavazku
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila; lhtita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnit od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.
Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, neZ po uplynuti 6 mesicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zarucni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm (7) kalendatnich dnl. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokid Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ztizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnii od okamziku vyrozumeéni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.
Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpisobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaru¢ni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnd od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.
Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tohoto ¢lanku tak
nenastane diive nez uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini
takovou vyzvu, neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji casti zhotoviteli.
Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pted uplynutim sjednanych terminti a bez Zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji ¢ast, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
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nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi opet ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveii se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V prabéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, zZe vylu€uji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V piipadé nepiidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- do 10 kalendainich dnii od ptedani stavenisté, pfipadné po predchozi dohod€ nebo pisemné vyzve k
realizaci dila ze strany objednatele. Pfedani stavenisté se uskutecni do 3 mésicti od podpisu smlouvy
po predchozi dohod¢ nebo pisemné vyzvé objednatele, ktera bude zaslana nejpozde€ji do 1 mésice od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveni$té bez nalezité omluvy, po¢ind b&Zet termin provedeni dila (lhita
realizace) ve smyslu pism. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne urc¢eného dohodou smluvnich stran
nebo ve vyzve k prevzeti stavenisté, nedohodnou-li se smluvni strany jinak;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zah4ajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,Ihlita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést v ¢lenéni:
I. etapa (veSkeré prace a dodavky mimo dodavku a montdZ osobniho hydraulického vytahu)
do 90 kalendainich dnu od zahajeni realizace dila.
II. etapa (dodavka a montaz osobniho hydraulického vytahu) do 21 kalendafnich dni od pisemné
vyzvy objednatele.

c) Doba vyhrazena pro piedini a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé€ neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
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predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pFipad.

Prejimaci tizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dnli od obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno do 3 kalendainich dnii ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejméné 8 kalendairnich dnt pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki miiZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pied uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve v€cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pteruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, Zze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném cCasovém piedstihu pifed jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Preruseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipad€, ze zhotovitel bude nucen pferusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pierusSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci
(provadeni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu ptedvidat. PieruSeni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mutze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s pierusenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodu, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé€ objednatele ve veécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila dle jednotlivych
etap.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych c¢asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
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10.

11.

12.
13.

upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle ptedchozi véty bude pocitdna ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusnd cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urCeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo po jednotlivych etapach jeho fadnym dokoncenim a
predanim objednateli. O pfedani a prevzeti dila po jednotlivych etapach jsou zhotovitel i objednatel
povinni sepsat protokoly, v jejichz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud
ne, z jakych divoda. Po predani obou etap bude proveden souhrnny protokol za celé dilo. Predavaci
protokoly budou vyhotoveny v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsany poverenym
zameéstnancem odboru investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkt. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné prevzit i v piipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodelky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpisob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto
ustanoveni neptevzit az do doby jejich tplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, ptislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila dle jednotlivych etap budou sepsany zapisy o pfedani a prevzeti. Tyto zapisy sepiSe
zhotovitel do formulate objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:[]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zah4jeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych davodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotCenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad¢, Ze bude zhotovitel odstraiiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vréacen.
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14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou Cast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a ptevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy vytknuty
nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pfipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VI.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ceskym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita doddavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pti realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialil s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkii a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné¢ odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

=

&

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenis$té pieda objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O ptedani a pfevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vCetné zabord a najmu si zajiSt'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

2.
3.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle ptislusnych
ptedpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickéd zatizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpusobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V pfipadé¢ neptfedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodt miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze ¢. 2,
pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladd,
pokud jiz plivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostori zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svilj naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piislusSnymi predpisy a zékony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi.. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejménée 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctm siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pied zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti ptipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zédborim komunikaci. V ptipadé, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziiCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcéetn€ piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zne€i$téni komunikaci apod. Zvlastni uZivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
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21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli ii¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pfi pfedani a pievzeti dokonceného dila (stavby). Soucésti stavby je i geometrické zaméfeni.
Nejpozdé€ji pii predani staveniSté budou objednatelem prokazatelné¢ predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnti od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pti nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvkd bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazéano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendainich dnd od pfedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne ptevzeti staveniste stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanct, ndvozu materialdi, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpis.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o cCasovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodn¢ s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.
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Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opréavnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemn¢ provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnti; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamim do tii pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se mé za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V pftipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem piedani a ptrevzeti dokonCeného dila objednatelem, ptipadné¢ dnem
ptevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenéavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢lL.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stte$ni krytiny a hydroizolace: 60 mésict,

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésici,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicii a veskerych dodavek strojt,
zatizeni technologie a predmétd postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejmén¢ vSak 24 mésict.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast

dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prubchu zaruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od doruCeni ozndmeni o vade¢,

pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se

zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipad¢, kdy nedojde ani v tomto
piipadé ke shodé ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit téeti osobou

a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
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Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad€é havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

11. V piipadé€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhlté nedostavi, je objednatel opravnén

nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vznikl¢ ictovat zhotoviteli. Narok objednatele

na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

® N

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou cést dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekt.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni staveniSté, vCetné pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potiebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pii realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zdvazkt zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva t¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.
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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném ptedstihu pro jejich projednani a schvéaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomesi¢ni vypoveédni lhitou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: Ing Petr Weczerek

realizaCnich:  Ing. Petr Weczerek

smluvnich: Ing. Arnost Tulinger, pfedseda predstavenstva

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho neptitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddé€leni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na ndhradu skody, ktera smluvni stran€¢ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

V ptipad¢ zaniku zdvazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel oprdvnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnil ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.
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22,
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Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelt, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zadkoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln¢, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
pfiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zédkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby
—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila dle jednotlivych etap

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:

Bc. Martin Bednar Arnost Tulinger
starosta obvodu predseda predstavenstva
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