Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ52.18
Identifikator zakazky ¢.: P18V00000292

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

CubeNet, s.r.o.

Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava- Vitkovice
zastoupeny Ing. Pavlem Klhtfkem - jednatelem

1CO: 25388207

DIC: CZ25388207

Penézni ustav: Ceskoslovenskéa obchodni banka, a.s.
C. Getu: 267945396/0300

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném u KS Ostrava oddil C, vlozka 17538

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

Rl

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikéni jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Ga¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 2.000.000,00 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v origindle piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 2.8.2018
pod usn. 7181/177.

€LIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

wZiizeni elektronického poZdrniho systému budovy a ndavaznych Casti u objektu Centrdlni spisovny
Ostrava-Jih*“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 52.18, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovand
spole¢nosti: MS - projekce s.r.0., ICO: 25358928, datum 05/2017 pod zakizkovym &islem: E-7914/17,
akce: ,,Zfizeni elektronického pozarniho systému budovy a navaznych casti u objektu Centralni spisovny
Ostrava-Jih“, misto stavby ul. Vyskovicka, k. 0. Zabteh nad Odrou (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 2. 7. 2018, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

Dale je v ptipad¢ potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveni$té (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materiald tak, aby nevznikly Zzadné skody
na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do piivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaceni vcetné projednani s piislusSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladi s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;
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- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, ve znéni
pozd¢jsich ptredpisd, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v ptipade€ potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, vCetné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby; zajisténi
a dodani 1 CD fotodokumentace stavbys;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén€ nekterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisi,
o likvidaci odpadu bude ptedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestil
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&§né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, v¢etné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavbys;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

- stavba je v zaruce do 31. 5. 2020, v misté€ stavebnich tprav pievzeti zaruk za ptivodni dilo.

Predmét smlouvy muiZze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateénych praci a pouzité pti zpracovani rozpoc¢tu v projektové dokumentaci, pfi¢emz
ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky

09,7 %. Predmétné dodatecné prace mulze zhotovitel zaCit provadét pouze na zakladé vzajemné

odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V ptipadé

uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 23, odst. 24 a ¢l.

XI. odst. 3.

V piipad¢é pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: stavba €. p. 3164 a pozemek p. €. st.1716/1, katastralni uzemi — Zabteh nad Odrou, je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. IL., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.Ill. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Ziizeni elektronického poZdarniho
systému budovy a navaznych asti K& bez DPH DPH K& véetné DPH
u objektu Centralni spisovny
Ostrava-Jih
Cena dila v K¢ celkem 898 333,- 188 650,- 1 086 983.-

2. Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna
a plati po celou dobu ucinnosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy uc¢innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to,

ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy u¢innymi ke dni ucinnosti/platnosti této smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

6. Ke zméné Ceny mize dojit pouze na zakladé¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného
a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 1I. této smlouvy nebo v piipadé, Ze dojde ke zmeéné zakonnych
predpisu tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zédkonné
sazby DPH stanovené pro pfisluSné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita ucinnid sazba DPH. O této skutenosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialti, konstrukénich systému a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi'ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

0=
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¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pfenesené dafiové povinnosti

dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon

o DPH").

Podkladem pro uthradu Ceny je vyUctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové C¢islo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané
této smlouvy a datum jejiho wuzavieni, Cislo vefejné zakazky: VZ 52.18; identifikator:
P18V00000292,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dile jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni pozdéjsich predpist.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani a ptrevzeti dila. Faktura zhotovitele

dolozena soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max.
do celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

a protokol o ptredani a prevzeti dila do 3 pracovnich dnti ode dne piedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladu dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnt od ptedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

objednateli fakturu do 7 kalendarnich dnti ode dne ptedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo

osobn¢ povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které

se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné¢ v zarucéni dob€ a k zajisténi dalSich zavazkl

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za G¢elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokdl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 12 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zplisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky
ve vy$i 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dni po odstranéni
vSech vad a nedodélkli uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dntt od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli
po splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v predchozim odstavci tak
nenastane diive nez uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini
takovou vyzvu, neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji casti zhotoviteli.
Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé€, ze zhotovitel bezdvodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisd, kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist,
pro nékteré vybrané ucetni jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uc¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute
bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o tucet
vedeny v tuzemsku.

Pro pripad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢&ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipad€, Ze by se jim
v prubéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH., je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni ucet
mistné ptislusného spravce dané dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni iéet spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zdvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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22, Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedkt ptfidélenych pro dany kalendatni rok.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

24. Smluvni strany prohlaSuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
ptidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutdrniho meésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prosttedki objednateli budou
prace prerusSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prostiedkll bude zhotovitel pisemn¢ informovan.

€L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- do 10 kalendarnich dnd od pfedani stavenisté, piipadné po piedchozi dohodé nebo pisemné vyzve
k realizaci dila ze strany objednatele. Predani stavenist¢ se uskutecni do 3 mesict od podpisu
smlouvy po pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele, kterd bude zaslana nejpozdéji
do 1 mésice od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveniSté bez ndlezité omluvy, poCind bézet termin provedeni dila (lhiita
realizace) ve smyslu pism. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne uré¢eného dohodou smluvnich stran
nebo ve vyzve k prevzeti stavenisté, nedohodnou-li se smluvni strany jinak;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 60 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdgji
8 kalendarnich dnti pied uplynutim terminu provedeni dila (lhtty realizace), a to na zaklad¢ ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli priace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piredani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

2. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dni od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 3 kalendarnich dni ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt dorucena nejméné 8 kalendéainich dnti pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve uzavieného pied uplynutim
lhat uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v dusledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve veécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
a podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni
pocet dnti vyplyvajicich z chronologickych zapist zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhuty
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10.

vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele
ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny pteruseni praci a
nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném casovém piedstihu pted jejich provadénim, piipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeéni dila) miZze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem
do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnd od provedeni zapisu zhotovitele, ma se
za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci
(provadéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané rocni obdobi, které mohl
amél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. PferuSeni praci (provadéni dila) z davodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmeétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednéani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né¢ uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych c¢asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté Thite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila,
u které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urcené¢ho vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pted zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim objednateli.
O predani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dtvodd. Predévaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkii. Pro cely piejimaciho
fizeni je dilo mozné pievzit i v pripad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym
zpisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na
védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni
nepievzit az do doby jejich upIlného odstranéni.

Dilo méa wvady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zédvaznym pravnim piedpisim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez md dilo v dob€ pfedani a pfevzeti, a kolaudacni vady.

O pfedani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejimd, popft. ze dilo nepiejima a z jakych divodd,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organi k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a piredpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipad€ pfedan az po ukonceni
vSech zapisii do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamti bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou cast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda
o uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemnd. Neplati v pfipad€, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu
o pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upraveé, Ceskym technickym normém, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
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na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouve je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V pfipade€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita doddavanych materidll a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkii a materiald na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek ptredepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

¢L.VII. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.

=

Pii pfedani stavenisté peda objednatel zhotoviteli pfislu§né stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O ptedani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni§té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dnt.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpist osobami, kter¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zatizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v pripadé, ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coZ je
potvrzeno v priloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha ¢. 2°). V piipadé nepiedvidatelnych okolnosti
aze zavaznych divodii muZze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zéklad¢ predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub¢hu realizace pozadovat zmény materidlu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouZitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k ptevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na et objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

10/16 EPS, brana, osvétleni - budova Centralni spisovna Korytko

Smlouva o dilo odboru investiéniho €. 4/034/080/2018



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostori zafizeni staveniSte,
bezpecnost silnicnitho provozu v prostoru staveniSté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svilj naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piredméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Néklady na hlidani jsou zahrnuty
v cené.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejménée 3 pracovni
dny piedem k provéieni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadeé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, muZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vsak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé objednatele
ve vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZzeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromée
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole
v pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel ptfed jejich zakrytim zajisti geodetickda zaméfeni, kterd nejpozdéji
pted ukoncenim realizace dila (stavby) pifeda objednateli. Vytyceni stavenisté a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zédboriim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zii€astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uc¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skuteéného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pfi preddni a prevzeti dokonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméteni.
Nejpozdéji pfi predani staveniSt¢ budou objednatelem prokazatelné pfedany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnti od predani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu piedany pfisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb)
a zhotovitel toto piedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveniste.

Predéni zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pfi predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctiim nebo uzivatelim stavby $kody, které vzniknou
pfi realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
mize objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu
pro zajisténi vetejného provozu.
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22, V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzZenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dni od piedani staveni§té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadeéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIll.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé€jSich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich piedpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancli, ndvozu materiald, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢litelné priipisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné€ s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy
do 3 pracovnich dni; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeste
pfed uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle ptedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zaznamim do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni ptistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V priipade¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli ti¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni prupis dennich zaznamut na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté¢ az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon¢i dnem predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné dnem
pievzeti oprav vad a nedod€lkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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¢L.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

el

10.

11.

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobct
a dodavatel?l materialti a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovidéa zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze i v pripadé, kdy bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésicu.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vsak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.
Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prabéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od dorufeni oznameni o vade,
pisemné oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé ke shodé ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadn€ pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude véas reagovat na oznadmenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni

dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo

neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén

nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele

na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.
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¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady sSkod v dobé vystavby, odpovédnost
za Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele
a zhotovitel za né zodpovidd od okamziku jejich pievzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zdvazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel predanou cast dila zacal
uzivat pfed pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekta.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechéno
ke sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélku.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojii, mechanismu
a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych, toxickych

¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢l. XI. Zavére¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva Uc¢innosti zvetfejnénim v centrdlnim registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které¢ budou vzestupné cCislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednoméesi¢ni vypoveédni lhitou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Ing. Jifi Kubina
realiza¢nich:  Ing. Jifi Kubina
smluvnich: Ing. Pavel Klhifek

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepiitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni piipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéteni zaméstnanci odboru investi¢niho.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pti zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek
ke smlouvé. O této skuteCnosti se druhd strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strang¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednédvaji, ze uplatnéni ptipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nidhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocCteni vzajemnych
penézitych narokt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhiut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhrad¢ druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetn¢€ véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadn€ vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

Seznam poddodavatelii, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci,
a seznam poddodavatelil, ktefi se podileji na plnéni pfedméetu této smlouvy je uveden v ptiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipad¢€, Ze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zédkoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i1 pfijeti nabidky s dodatkem
nebo odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij
projev ulinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.
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21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi Ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovng¢ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vsech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vetejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udelu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky
—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:
Be. Martin Bednar Ing. Pavel Klhiifek
starosta obvodu jednatel
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