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Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky €.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ98.18
P18V00000439

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

COLMEX s.r.o.

Kubelikova 1224/42, Praha 3 - Zizkov
zastoupeny Vladimirem Havlikem, jednatelem

ICO: 29037221

DIC: CZ29037221

Penézni ustav: KB, a.s.

C. udtu: 43-6492230247/0100
KS:

VS: 0308

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u MS v Praze, oddil C,
vlozka 161816.

dale jen zhotovitel

Workoutové hfisté Maluchy
Smlouva o dilo odboru investiéniho ¢. 4/034/089/2018
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

el

AN

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 10 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale predlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 13. 9. 2018
pod usn. ¢. 7425/RMOb-JIH/1418/182.

€LIl. Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Workoutové hiisté Maluchy*

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 98.18, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: wamp in, s.r.o., ICO: 25358928, datum 05/2018, akce: ,, Workoutové hii§t&“, misto stavby J.
Maluchy, parc. €. 34/16, k.u. Hrabova (dale jen ,,stavba* nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 13. 8. 2018, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tdaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zaji§téni
stavebniho povoleni pro zatfizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidll tak, aby nevznikly Zz4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaCeni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladt s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdgjsich predpist, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci,
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- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, vCetné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, veetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodéni 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné n€kterych dalSich zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotcenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni piedepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢é nutnosti stavebniho povoleni) z(c¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zadkladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pfiCemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o 7 %. Pfedmétné dodatecné prace muize zhotovitel
zaCit provadét pouze na zakladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu

ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit

za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou

stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij néklad, na vlastni odpovédnost a na své

nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
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10.

11.

opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. J. Maluchy, parc. €. 34/16, k.u. Hrabova, je vymezeno projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v €l. I, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, ptip. el. nosi¢u, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.lll. Cena dila

1.

=

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

2 hyists “«
»Workoutove hFiste Maluchy K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K& celkem 427.280,- 89.729,- 517.009,-

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu ¢innosti smlouvy.

DPH se bude fidit pravnimi piedpisy u¢innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni i€innosti/platnosti této smlouvy.
Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny muZze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zmeéné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmetu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zadkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita ucinna sazba DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve.

Cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu ur€enych materiald, konstrukénich systémil a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi‘ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle
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10.

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich ptedpisti (dale jen ,,zakon

o DPH").

Podkladem pro thradu Ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nalezitosti daiiového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 98.18; identifikator: P18V00000xxXx,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a pifevzeti dila. Faktura zhotovitele

dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou

podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéieni a

protokol o piedani a pfevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od predloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne predani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostifednictvim drzitele poStovni licence nebo

osobné poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodé€lky a vady, které

se objevi pii pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zarucéni dobé a k zajisténi dalSich zavazku

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za G¢elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli

uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné

prislusenstvi s vyjimkou urokll z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto

¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly

automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obéanského zakoniku zapocteny

penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnil po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruc¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendarnich dnd. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zéaruka slouzi kuhradé narokt Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.
Bude-li Cerpdnim objednatele bankovni zdruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptisobilé slouzit svému tucelu nebo bude-li zarucni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnti od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnti od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipade€, ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisd, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat né€kterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruc€eni nove vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo Uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo UCtu zvetfejnéné
zptsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.
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22. Pro ptipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, Cini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptfipadé, ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sd€li objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni ucet
mistné piisluSného spravce dané€ dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni Groku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendatni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho meésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostedki objednateli budou
prace preruSeny a lhiita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku financnich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

€L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani staveni$té se uskute¢ni do 3 mésicti od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani staveni$té mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnli od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu piedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveniSté bez nalezité omluvy, bézi lhiita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto Cldnku ode dne urceného v predchozi dohod€ nebo pisemné vyzveé objednatele
k ptevzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahdjeni realizace dila do jeho piedani objednateli (dale
téz jako ,,lhuta realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 20 kalendainich dnu od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 5
kalendainich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhtity realizace), a to na zaklad¢ ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.
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Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni piejimaciho fizeni nejpozdé€ji 5
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 3 kalendainich dn od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 2 kalendainich dnt ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkil miiZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
ptedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnti vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pifi zachovani lhuty
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny pieruseni praci a nedodrzeni
¢l. X1I. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, Zze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném c¢asovém piedstihu pied jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodl lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipad€, ze zhotovitel bude nucen pierusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
meél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. PreruSeni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s pferusenim nesouhlasi.

V ptipad¢ souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych davoda (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve veécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o pieruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy je piloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnt. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
uc¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

prislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urceného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piredanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Ptredavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkii. Pro ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v ptipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zah4jeni po predani dila,

- zahjjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych davodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan origindl stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé predan az po ukonceni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
piedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy vytknuty
nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.
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16. V ptipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VI.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptfipadé¢ pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materidli s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

=

&

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii predani staveni$té pieda objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.
2. O pfedani a pievzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveniSté vcetné zaborl a najmi si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle ptislusnych

piedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovétenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptsobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha €. 2). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
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14.

15.
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17.

ze zavaznych divodii muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tifetich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbytecn€ vynalozenych nakladd,
pokud jiz plivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, vCetné prostort zafizeni staveniSte,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti potadek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piislusnymi ptfedpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradeZemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéieni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7e se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vsak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné¢ povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provérena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravca, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctum siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném péasmu ¢i kiizeni té€chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pifed zpétnym zasypem a zjiSt€énou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, kterda nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a vesSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V ptipade, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziiCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadéni potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu vcetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli tictovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skutecného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pii pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméreni.
Nejpozdéji pfi predani staveniSt¢ budou objednatelem prokazatelné piedany 2 sady projektové
dokumentace.
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Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§t€¢ do 10 dnli od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendafnich dnd od piedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném piipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancli, nivozu materiald, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpokladéa jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhlty prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
piipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.
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Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamim do tfi pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se méa za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V pfipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné€ veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zdznamt na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenist¢ az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon¢i dnem piedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
pievzeti oprav vad a nedodélkt, jejichz odstraniovani bylo do stavebniho deniku zaznamenéavano.
Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢lL.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

N

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobci a
dodavatelt materialii a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovidéa zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 60 mésici,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 mésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prib&hu zaru¢ni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dni od doruéeni oznadmeni o vadeg,
pisemné oznamit, jakym zptsobem bude vada odstranéna. V piipad¢, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipade¢ ke shod¢ ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou
a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad¢ havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén ti¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.
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9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vznikl¢ GiCtovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ztistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci Skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pfed pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpiisobovat Unik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

A

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cCislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkii v dostateném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomesicni vypovédni lhtitou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Vladimir Havlik, st., vedouci technického oddéleni
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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

realizaCnich:  Vladimir Havlik, st., vedouci technického oddéleni
smluvnich: ...

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd¢€leni piipravy (zastupce vedouciho odboru).

Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji, ze uplatnéni ptipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzijemnych
penézitych naroktt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhiit¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhrad¢ druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmeétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipad¢€, Zze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjiSténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vy$i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.
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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodn€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
priloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zékona ¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, zZe skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udelu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladd stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Vladimir Havlik
starosta obvodu jednatel
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