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Smlouva 

  VeĜejná zakázka č.:      VZ 132.18 

         Identifikátor zakázky č.:       P18V00000659 

  

Smlouva o dílo  
uzavĜená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „smlouva“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

PĜíjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-HrabĤvka 

zastoupený  Bc. Martinem BednáĜem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-HrabĤvka 

 

Č. účtu:    19-9923050277/0100 

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

SASASTAV GROUP s.r.o. 

Kylešovská 2593/12, 746 01, Opava 

zastoupený OndĜejem Šafránem, jednatelem 

 
IČO:   06685633     

DIČ:   CZ06685633 

Peněžní ústav: Česká spoĜitelna a.s.  

 

Č. účtu:   5206433349/0800 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstĜíku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 72923. 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 

 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavĜení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajĤ oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá pĜi svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro pĜípad 

zpĤsobení škody v souvislosti s výkonem pĜedmětu smlouvy, a to ve výši 500 000,00 Kč, kterou 

kdykoliv na požádání v originále pĜedloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 
k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpĤsobilý k zajištění pĜedmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je pĜedmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavĜena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 20.12.2018 

pod usn. 0204/RMOb-JIH/1822/4. 

 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svĤj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v pĜedem stanovené době 
dílo – stavbu s názvem:  

     „Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č. p. 679, Ostrava-Hrabůvka“  

     v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci veĜejné zakázky VZ 132.18, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná 
společností: CHCI-DģM, s. r. o., IČO: 03886964, akce: „Zateplení stĜešní konstrukce na bytovém domě, 
ul. Horní č. p. 679, Ostrava-HrabĤvka“, místo stavby ul. Horní 679/29, Ostrava-HrabĤvka (dále jen 
„stavba“ nebo „dílo“).  

 

 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 20.11.2018, která je součástí realizační 
dokumentace stavby. 

2. Dále je v pĜípadě potĜeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potĜebné k zajištění hlavního pĜedmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zaĜízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověĜení podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zaĜízení staveniště včetně úhrady všech nákladĤ spojených s jeho zĜízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálĤ tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do pĤvodního stavu a následné pĜedání 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měĜení 
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s pĜíslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v prĤběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladĤ s tím spojených včetně uvedení do pĤvodního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby; 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, ve znění 
pozdějších pĜedpisĤ, a jeho pĜedání objednateli pĜed zahájením prací;  
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- zajištění funkce odpovědného geodeta (v pĜípadě potĜeby) po dobu realizace stavby;  

- zajištění vytyčení inženýrských sítí pĜed zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměĜení 
a zakreslení dle skutečného stavu do pĜíslušné dokumentace a jejich zpětného písemného pĜedání 
jednotlivým správcĤm;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektĤ stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresĤ; 

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 
bĜemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a 
dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na Ĝízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonĤ, ve znění pozdějších pĜedpisĤ, 

o likvidaci odpadu bude pĜedložen písemný doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších pĜíslušných povolení, rozhodnutí a požadavkĤ 
dotčených orgánĤ a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- pĜevzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných pĜechodĤ a pĜejezdĤ pĜes výkopy pro zabezpečení pĜístupu a pĜíjezdu 

k objektĤm; 
- denní udržování čistoty na veĜejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení pĜedepsaných měĜení, individuálních a komplexních zkoušek a pĜedání dokladĤ, atestĤ 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k pĜevzetí díla;  

- zajištění a úhrada odpojení (resp. pĜipojení) sítí dle projektu (napĜ. plyn, elektĜina pro jednotlivé 
uživatele); 

- zajištění provozních ĜádĤ a návodĤ k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho 

jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánĤ k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v pĜípadě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a pĜevzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. PĜedmět smlouvy mĤže být rozšíĜen o práce a činnosti, které vyplynou z nepĜedvídatelných  okolností, 

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V pĜípadě 
požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, 
zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami 
soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladĤ stavby“) a není-li toto možné, pak se položky 
stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době 
realizace těchto dodatečných prací a použité pĜi zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, pĜičemž 
ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a pĜedpokládané ceny veĜejné zakázky o 

17,59 %. PĜedmětné dodatečné práce mĤže zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V pĜípadě 
uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. 
XI. odst. 3. 

4. V pĜípadě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svĤj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle pĜílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavĜou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popĜ. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo pĜevzít ve smluvně sjednané době pĜedání a zaplatit 

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svĤj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. ZpĤsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
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oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potĜebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
pĜiměĜenou lhĤtu k jejímu poskytnutí. Věci potĜebné k provedení díla je povinen opatĜit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že pĜedmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných dĤsledkĤ. 

9. Místo plnění: budova s č. p. 679, která je součástí pozemku p. č. st. 693 v k. ú. HrabĤvka, adresní místo 

Horní 679/29, 700 30 Ostrava, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou 
v čl. II., odst. 1 této smlouvy.  

10. Místem pro pĜedání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, pĜíp. el. nosičĤ, je 
ÚĜad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodáĜství. 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích 
výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

 

čl.III. Cena díla 

 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní 679, 
Ostrava-Hrabůvka 

Kč bez DPH 

Cena díla v Kč celkem 363 345,00 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše pĜípustná a 
platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladĤ stavby, který tvoĜí pĜílohu č. 1 této smlouvy. 

Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro Ĝádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladĤ spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i pĜípadné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladĤ, a to až do doby dokončení díla. 

4. Ke změně Ceny mĤže dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v pĜípadě, že dojde ke změně rozsahu 
pĜedmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v pĜípadě, že dojde ke změně zákonných 
pĜedpisĤ týkajících se pĜedmětu díla. 

5. Cena zahrnuje veškeré profesně pĜedpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálĤ, konstrukčních systémĤ a parametrĤ 
specifikovaných zhotoviteli pĜedanou projektovou dokumentací. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je pĜedmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 
veĜejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim pĜenesené daňové povinnosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními pĜedpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuĜe uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poĜ. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavĜení, číslo veĜejné zakázky: VZ 132.18; identifikátor: P18V00000659, 

c) pĜedmět smlouvy, jeho pĜesnou specifikaci ve slovním vyjádĜení (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavĜené smlouvy), 
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d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhĤtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  

g) název, sídlo, pĜíjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstĜíku, popĜ. o zápisu do jiné evidence u podnikatelĤ 

nezapsaných do Obchodního rejstĜíku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodáĜství), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

k) zatĜídění jednotlivých výrobkĤ dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisĤ. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního 
finančního Ĝeditelství (dále jen „GFě“) D-22 k jednotnému postupu pĜi uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znění pozdějších pĜedpisĤ. 

l) Daň odvede zákazník. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho 

předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den pĜedání a pĜevzetí díla. Faktura zhotovitele 
doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a pĜedávacím protokolem, které budou 
podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. 

do celkové výše 90 % z Ceny. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavkĤ na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel pĜedloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověĜení a 

protokol o pĜedání a pĜevzetí díla do 3 pracovních dnĤ ode dne pĜedání celého díla. Objednatel je 

oprávněn provádět kontrolu pĜedložených dokladĤ dle stavebního deníku, materiálového deníku a pĜímo 
na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly 
umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací 
a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnĤ od pĜedložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví 
objednateli fakturu do 7 kalendáĜních dnĤ ode dne pĜedání díla.  

7. LhĤta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (napĜ. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendáĜních dnĤ po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostĜednictvím držitele poštovní licence nebo 

osobně pověĜenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které 

se objeví pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazkĤ 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli 

uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.  

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepĜirĤstá žádné 
pĜíslušenství s výjimkou úrokĤ z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 12 tohoto 

článku.  
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vĤči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní 
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniká. 

11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím zpĤsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 

výši 5 % z Ceny, po započtení pĜípadných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 kalendáĜních dnĤ po 
odstranění všech vad a nedodělkĤ uvedených v zápise o pĜedání a pĜevzetí díla; lhĤta pro uvolnění 
pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky 

ve výši 5 % z Ceny, po započtení pĜípadných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 kalendáĜních dnĤ 
od uplynutí záruční doby a splnění všech závazkĤ z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou 

bankou, ne však dĜíve, než po uplynutí 6 měsícĤ od pĜevzetí celého bezvadného díla objednatelem. 
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Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení 
v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka 
zkoumala dĤvody požadovaného čerpání a uzavĜená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část 
trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí 
být Objednateli poskytnuta lhĤta nejméně sedm (7) kalendáĜních dnĤ. Pozastávka bude v tomto pĜípadě 
uhrazena do 40 dnĤ po obdržení takové bankovní záruky. 

13. Bankovní záruka slouží k úhradě nárokĤ Objednatele vzniklých v dĤsledku neplnění povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad 
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše 
bankovní záruky pĜi jejím zĜízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnĤ od okamžiku vyrozumění 
banky o čerpání bankovní záruky objednatelem. 

15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto dĤvodu 

nebylo zpĤsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel 
se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnĤ od okamžiku, kdy taková 
okolnost nastane. 

16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli 
po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane 

dĜíve než uplynutím 30 kalendáĜních dnĤ od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel 

neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i pĜed uplynutím sjednaných termínĤ a bez žádosti 

zhotovitele. 

18. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v pĜípadě, že zhotovitel bezdĤvodně pĜeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

19. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisĤ, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisĤ, pro 
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, pĜíspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 
Pokyn GFě  D–22, k jednotnému postupu pĜi uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z pĜíjmu, ve znění pozdějších pĜedpisĤ.  

20. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu pĜed uplynutím lhĤty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením dĤvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury pĜestává běžet pĤvodní lhĤta splatnosti. Celá lhĤta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

21. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuĜe 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveĜejněné 
zpĤsobem umožňujícím dálkový pĜístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

22. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání pĜíslušné částky z účtu objednatele. 
23. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
24. Nebude-li faktura uhrazena ve lhĤtě splatnosti, mĤže zhotovitel vĤči objednateli uplatnit zaplacení úroku 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
25. PĜed započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V prĤběhu realizace 

mĤže objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z dĤvodu vyčerpání finančních 
prostĜedkĤ pĜidělených pro daný kalendáĜní rok. 

26. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
27. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavĜené smlouvy je závislé 

na pĜidělení finančních prostĜedkĤ objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v pĜedem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány 
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít 
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zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V pĜípadě nepĜidělení finančních prostĜedkĤ objednateli budou 
práce pĜerušeny a lhĤta realizace se o dobu pĜerušení prodlouží. O pĜípadném nedostatku finančních 
prostĜedkĤ bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  

a) Termín zahájení realizace díla: 

- do 10 kalendáĜních dnĤ od pĜedání staveniště, pĜípadně po pĜedchozí dohodě nebo písemné výzvě 
k realizaci díla ze strany objednatele. PĜedání staveniště se uskuteční do 3 měsícĤ od podpisu 

smlouvy po pĜedchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 30 

kalendáĜních dnĤ od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- o termínu pĜedání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 

zhotovitel k pĜevzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhĤta 
realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. kalendáĜním dnem ode dne určeného dohodou 
smluvních stran nebo ve výzvě k pĜevzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

- staveništěm se rozumí místo realizace pĜedmětu díla.  
 

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho pĜedání objednateli (dále 
též jako „lhĤta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 25 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla. 

 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 

kalendáĜních dnĤ pĜed uplynutím termínu provedení díla (lhĤty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení pĜejímacího Ĝízení a je 

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na 
předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
 

2. PĜejímací Ĝízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendáĜních dnĤ od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 3 kalendáĜních dnĤ ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendáĜních dnĤ pĜed uplynutím termínu 
provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. 
 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít 
pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavĜeného pĜed uplynutím 
lhĤt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně pĜedmětu díla nebo ceny 
díla (zpravidla v dĤsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto pĜípadech má zhotovitel povinnost 

pĜedložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a 
podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhĤty realizace o konkrétní počet 
dnĤ vyplývajících z chronologických zápisĤ zapsaných ve stavebním deníku pĜi zachování lhĤty 
vyhrazené na pĜedání a pĜevzetí díla, pĜičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání 
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele 
ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny pĜerušení prací a 

nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.  
4. V pĜípadě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové 

(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pĜed zahájením prací, 
anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém pĜedstihu pĜed jejich prováděním, pĜípadně zhotovitel 
nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných dĤvodĤ ležících na straně objednatele, 
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nebo v dĤsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zaĜízení, která brání realizaci prací, 
zapíše tento požadavek na pĜerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. PĜerušení prací 
(provádění díla) mĤže odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem 
do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnĤ od provedení zápisu zhotovitele, má se za 
to, že s pĜerušením nesouhlasí.  
V pĜípadě, že zhotovitel bude nucen pĜerušit provádění díla v dĤsledku nevhodných klimatických 
podmínek, zapíše tento požadavek na pĜerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se 
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou 
potĜebné pro jejich provedení. Za nepĜíznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy 
povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních 
podmínek provádět dané stavební práce. PĜi posuzování požadavku zhotovitele na pĜerušení prací 
(provádění díla) bude brán zĜetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a 
měl zhotovitel pĜi sestavování harmonogramu pĜedvídat. PĜerušení prací (provádění díla) z dĤvodu 
nevhodných klimatických podmínek mĤže odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnĤ od provedení zápisu 
zhotovitele, má se za to, že s pĜerušením nesouhlasí. 
V pĜípadě souhlasu objednatele s pĜerušením prací z výše uvedených dĤvodĤ (tj. z dĤvodĤ, v jejichž 
dĤsledku nedochází ke změně pĜedmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhĤty realizace 
díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a pĜedání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel je povinen pĜedložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný 
harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisĤ o pĜerušení prací zapsaných ve stavebním 
deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou 
objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny pĜerušení 
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je pĜíloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.  

6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V pĜípadě prodlení s provedením 
jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel 
stanoví lhĤtu k nápravě až 7 kalendáĜních dnĤ. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhĤtě 
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u 
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním pĜedmětné části díla. Tato 

smluvní pokuta dle pĜedchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena 
pĜíslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V pĜípadě zahájení počítání smluvní 
pokuty za prodlení s provedením a pĜedáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni 

ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a pĜedáním části díla.  

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení 
objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pĜed zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 

odstupné ve výši 5 % z Ceny. 

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho Ĝádným dokončením a předáním objednateli. 

O pĜedání a pĜevzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo pĜijímá nebo nepĜijímá, a pokud ne, z jakých dĤvodĤ. PĜedávací protokol bude 
vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověĜeným zaměstnancem odboru 
bytového a ostatního hospodáĜství. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělkĤ. 

Pro účely pĜejímacího Ĝízení je dílo možné pĜevzít i v pĜípadě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich 

užívání podstatným zpĤsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a zpĤsob jejich odstranění. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle 
tohoto ustanovení nepĜevzít až do doby jejich úplného odstranění. 
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11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkĤm uvedeným ve smlouvě, obecně 
závazným právním pĜedpisĤm, pĜíslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popĜ. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době pĜedání a pĜevzetí, a kolaudační vady. 
13. O pĜedání díla bude sepsán zápis o pĜedání a pĜevzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláĜe 

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:฀ 

- označení díla, 
- číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavĜení jejích dodatkĤ, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladĤ od zahájení po pĜedání díla, 
- zahájení a ukončení realizace díla, 

- seznam pĜevzaté dokumentace, 

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo pĜejímá, popĜ. že dílo nepĜejímá a z jakých dĤvodĤ, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel pĜedá objednateli (v pĜípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených 
orgánĤ k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o Ĝádném provedení díla dle 
technických norem a pĜedpisĤ, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy 
v pĜípadě, že se vyžadují. 
Dále bude pĜedán originál stavebního deníku, to neplatí v pĜípadě, že bude zhotovitel odstraňovat 
vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto pĜípadě pĜedán až po ukončení 
všech zápisĤ do stavebního deníku. DĜíve pĜedaný první prĤpis denních záznamĤ bude zhotoviteli 
objednatelem vrácen. 

14. Objednatel není oprávněn užívat nepĜedanou část díla bez pĜedchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepĜedané části díla musí být písemná. Neplatí v pĜípadě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora. 

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o 
pĜedání a pĜevzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý 
nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení. 

16. V pĜípadě, že zhotovitel bude v prodlení s pĜedáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 

této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i 

započatý den prodlení.  
 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potĜeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostĜedí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkĤm kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonĤ, ve znění pozdějších pĜedpisĤ. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat pĜi provádění díla v souladu s platnými právními pĜedpisy, podle 
schválených technologických postupĤ stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními pĜedpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupĤ 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 

na své náklady. 
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3. V pĜípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby 
musí být pĜedem odsouhlaseny objednatelem a v pĜípadě požadavku objednatele také autorským 
dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálĤ a konstrukcí bude dokladována pĜedepsaným zpĤsobem 

pĜi kontrolních prohlídkách a pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. PĜi realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálĤ s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně pĤsobí na lidské zdraví. V pĜípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobkĤ a materiálĤ na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek pĜedepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními pĜedpisy nebo vyžádaných pĜíslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. PĜi pĜedání staveniště pĜedá objednatel zhotoviteli pĜíslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána. 

2. O pĜedání a pĜevzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zaĜízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 
zaĜízení staveniště včetně záborĤ a nájmĤ si zajišťuje zhotovitel v potĜebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upĜesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendáĜních dnĤ. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zpĤsobilost nebo povolení podle pĜíslušných 

pĜedpisĤ osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zaĜízení a instalace budou provedeny společností 

ověĜenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zpĤsobilosti, 
ve znění pozdějších pĜedpisĤ, a to v pĜípadě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky tĜetích osob, což je 
potvrzeno v pĜíloze č. 2, této smlouvy (dále jen „pĜíloha č. 2“). V pĜípadě nepĜedvídatelných okolností a 
ze závažných dĤvodĤ mĤže zhotovitel použít poddodávky jiných tĜetích osob než uvedených       
v pĜíloze č. 2, pouze na základě pĜedchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.  

8. Objednatel je oprávněn i v prĤběhu realizace požadovat změny materiálu oproti pĤvodně navrženým 
a sjednaným materiálĤm a zhotovitel je povinen na tyto změny pĜistoupit. Požadavek na změnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladĤ, 
pokud již pĤvodní materiál zajistil. 

9. PĜípadný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k pĜevzetí. DĜevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. 
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pĜítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny 
do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních pĜedpisĤ, včetně prostorĤ zaĜízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný pĜípad. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na pĜevzatém staveništi poĜádek a čistotu, na svĤj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s pĜíslušnými pĜedpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadĤ. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný pĜípad. 
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12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zaĜizovací pĜedměty a výrobky zabezpečit pĜed 
poškozením a krádežemi až do pĜedání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní 
dny pĜedem k prověĜení kvality prací, jež budou dalším postupem pĜi provádění díla zakryty. V pĜípadě, 
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, mĤže zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po pĜedcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný 
pĜípad. V pĜípadě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti 
objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověĜena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správcĤ, a to v termínech dle vlastní 
potĜeby. Zhotovitel 15 pracovních dnĤ pĜedem oznámí správcĤm sítí a oprávněné osobě objednatele ve 

věcech technických práci v ochranném pásmu či kĜížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole 
v prĤběhu prací a pĜevzetí pĜed zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel pĜed jejich zakrytím zajistí geodetická zaměĜení, která nejpozději pĜed 
ukončením realizace díla (stavby) pĜedá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí 
zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí pĜípadná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborĤm komunikací. V pĜípadě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potĜebných správních Ĝízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do pĤvodního stavu včetně pĜedání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 
21 pracovních dnĤ pĜedem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný pĜípad. 

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pĜedá 
objednateli pĜi pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměĜení. 
Nejpozději pĜi pĜedání staveniště budou objednatelem prokazatelně pĜedány 2 sady projektové 
dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnĤ od pĜedání dokončeného díla. VeĜejné 
plochy budou v tomto termínu pĜedány pĜíslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a 
zhotovitel toto pĜedání doloží potvrzeným zápisem. PĜi nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště. 

19. PĜedání základních vytyčovacích prvkĤ bude dohodnuto pĜi pĜedání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcĤm nebo uživatelĤm stavby škody, které vzniknou 

pĜi realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V pĜípadě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, 
mĤže objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel pĜevezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu 

pro zajištění veĜejného provozu. 
22. V pĜípadě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otĜesy, zajistí si taková 

opatĜení, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném pĜípadě nese plnou odpovědnost za zpĤsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendáĜních dnĤ od pĜedání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s pĜípadnými pĜipomínkami k projektové dokumentaci. V opačném pĜípadě zhotovitel prohlašuje, že se 
Ĝádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil 
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, 

a že tato je plně zpĤsobilým a kompletním podkladem pro Ĝádné provedení díla. 
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24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pĜípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

25. PĜenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku tĜetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo 
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % 

z Ceny, a to do 30 dnĤ ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 
 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne pĜevzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších pĜedpisĤ, a prováděcího pĜedpisu, a v souladu 

s pĜílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších pĜedpisĤ, s dĤrazem 
na zápis evidence zaměstnancĤ, návozu materiálĤ, použití strojĤ a technologických postupĤ, ve znění 
pozdějších pĜedpisĤ. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, dĤvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potĜebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisĤm 

pĜipojovat své stanovisko. 
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné prĤpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. PĜi denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a pĜehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, pĜípadně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamĤ v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisĤm zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést pĜipomínky vždy do 3 
pracovních dnĤ; jinak se pĜedpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě pĜed 
uplynutím této lhĤty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
pĜipomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pĜedchozí věty pĜedpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle pĜedchozího ustanovení, 
pĜipojí k takovým záznamĤm do tĜí pracovních dnĤ své vyjádĜení, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 
9. V pĜípadě, že bude zjištěno, že stavební deník není pĜístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný pĜípad.  
10. V pĜípadě, že bude zjištěno, že stavební deník není Ĝádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní 

pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný pĜípad. 

11. Zhotovitel bude objednateli pĜedávat první prĤpis denních záznamĤ na kontrolních dnech stavby. 

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne pĜevzetí staveniště až do dne pĜedání dokončené 
stavby objednateli. Poté jej pĜedá objednateli k archivaci dle platných pĜedpisĤ. Provádění pravidelných 
denních záznamĤ končí dnem pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla objednatelem, pĜípadně dnem 
pĜevzetí oprav vad a nedodělkĤ, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardĤm a podmínkám výrobcĤ a 
dodavatelĤ materiálĤ a výrobcĤ, platných v České republice v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době pĜedání a pĜevzetí, kolaudační vady a za vady, které se 
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
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pokud jejich pĜíčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, 

že i v pĜípadě, kdy bude dílo pĜevzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají 
objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsícĤ,  

- s výjimkou: nátěrĤ a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsícĤ a veškerých dodávek strojĤ, 
zaĜízení technologie a pĜedmětĤ postupné spotĜeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsícĤ. 

Výše uvedené záruky platí za pĜedpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne Ĝádného pĜevzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 

díla však neskončí dĜíve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se pĜi závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úĜadem a v prĤběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se 

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, 

že požaduje bezplatné odstranění vady.  
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnĤ od doručení oznámení o vadě, 

písemně oznámit, jakým zpĤsobem bude vada odstraněna. V pĜípadě, kdy objednatel nesouhlasí se 
zpĤsobem Ĝešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné Ĝešení 
reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V pĜípadě, kdy nedojde ani v tomto 

pĜípadě ke shodě ve zpĤsobu Ĝešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit tĜetí osobou 
a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnĤ ode dne odsouhlaseného 

zpĤsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V pĜípadě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnĤ od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhĤty a klimatické podmínky pro provádění prací. V pĜípadě nedodržení 
termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto 

článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli Ĝádně pĜedá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V pĜípadě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v pĜípadě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo 
neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11. V pĜípadě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhĤtě nedostaví, je objednatel oprávněn 
nechat vadu odstranit tĜetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele 

na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 
 

 

 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pĜedány, zĤstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich pĜevzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 
po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne pĜedání 
a pĜevzetí celého dokončeného díla objednatelem. V pĜípadě, kdy objednatel pĜedanou část díla začal 
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užívat pĜed pĜedáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem pĜedání této části. Tato 
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napĜ. živelné 
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektĤ. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po pĜevzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke 
správě a ostraze k odstranění vad a nedodělkĤ. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zaĜízení staveniště, včetně používaných strojĤ, mechanismĤ a 
dalších věcí potĜebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost pĤvodce odpadĤ, zavazuje se nezpĤsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatĜení potĜebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pĜi realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako dĤsledek porušení povinností a závazkĤ zhotovitele dle této smlouvy. 
 

čl. XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V pĜípadě, že existuje 
zákonná povinnost zveĜejnění, nabývá smlouva účinnosti zveĜejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších pĜedpisĤ.   

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkĤ (s výjimkou 
změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje pĜedat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavĜení 
dodatkĤ v dostatečném pĜedstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavĜení dodatku pĜed termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
dĤvodem pro odmítnutí požadavku na uzavĜení dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhĤtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou 
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  OndĜej Šafrán 

realizačních:  OndĜej Šafrán 

smluvních:  OndĜej Šafrán 

 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  

 Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodáĜství 
a po dobu její nepĜítomnosti: 
Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového (zástupce vedoucího odboru). 
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

pověĜení zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodáĜství. 
 

PĜi změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek 
ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění pĜípadného nároku 
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla 
porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nárokĤ vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku.  
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9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhĤtě 30 dní ode dne 
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. 

10. V pĜípadě zániku závazku pĜed Ĝádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned pĜedat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatĜil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a 
uhradit pĜípadně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatĜil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavĜou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním pĜedmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem pĜedmětu smlouvy, neposkytne tĜetím osobám. 

12. Zhotovitel nemĤže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy tĜetí 
straně.  

13. Seznam poddodavatelĤ, prostĜednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelĤ, kteĜí se podílejí na plnění pĜedmětu této smlouvy je uveden v pĜíloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po pĜedchozím písemném schválení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostĜednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, mĤže zhotovitel provést pouze v pĜípadě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pĤvodní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím Ĝízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V pĜípadě 
zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnĤ ode dne zjištění 
porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli pĜedložit seznam poddodavatelĤ, ve kterém uvede poddodavatele, jímž 
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veĜejné zakázky, informace bude obsahovat 

identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 
15. Pro pĜípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladĤ nahradit takové ustanovení novým. 
PĜípadná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v pĜípadě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svĤj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 
odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 

občanského zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe pĜebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují pĜijetí 
nabídky, která vyjadĜuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i pĜijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pĜed jejím podpisem pĜečetly, že byla uzavĜena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vĤle, že jejímu obsahu porozuměly a svĤj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto pĜed uzavĜením této smlouvy, ve věci týkající se 
pĜedmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 

v této smlouvě. 
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, pĜičemž objednatel obdrží čtyĜi a zhotovitel jedno vyhotovení. 

24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveĜejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech pĜípadných 
pĜíloh a dodatkĤ, v centrálním registru smluv, zĜízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveĜejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veĜejně 
pĜístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, pĜedmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
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Smlouva 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu pĜíslušných ustanovení právních pĜedpisĤ a udělují 
souhlas k jejich užití a zveĜejnění bez stanovení dalších podmínek. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  pĜíloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladĤ stavby  

  pĜíloha č. 2 – Seznam poddodavatelĤ, s jejichž pomocí zhotovitel pĜedpokládá realizaci této 

 zakázky  

  pĜíloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  

 

Za objednatele Za zhotovitele   

Datum: __________________________________  Datum: ___________________________________  

Místo: Ostrava-HrabĤvka  Místo: ____________________________________  

 

 

 

 

 ________________________________________   _________________________________________  

Bc. Martin Bednář  Ondřej Šafrán 

starosta  jednatel  


