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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava - Iih Sml()llva

trad méstského obvodu

Vefejna zakazka €.: VZ12.24
Identifikator zak4zky ¢€.: P24V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha &é. 3a) zadavaci dokumentace)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdejsich piredpisi
(dale jen ,,smlouva™)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Piijemce:

Méstsky obvod Ostrava - Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka

zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, MBA, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabivka

C. utu: 1520761/0100

KS:

VS:

oo e e

dale jen ,,objednatel*
a

Nazev
Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pi{jmeni

ICQ:
DIC:
PenézZni ustav:

C. Gtu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstifku vedeném u ... , oddil ........ ,
viozka .................

(dopini ucastnik)

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢1.1.Uvodni ustanoveni

1.

bt

o w

Smluvni strany prohlaSuji, Ze (idaje uvedené v Givodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmé&ny
dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohla3uji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira p¥i svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zplsobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vy8i .....eevvvvneiinnnen.n. Ké
(dopini ucastnik - min. viak 1 100 000,-K¢&), kterou kdykoliv na pozadani v originale piedlozi kontaktni
osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, Ze na realizaci piedmétu této smlouvy
se bude podilet vice zhotoviteli spoleéné jako spolednici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zakona ¢&. 89/2012
Sb., ob¢ansky zdkonik ve znéni pozdé&jsich piedpisii (dale jako ob&ansky zakonik), bude kazdy spole¢nik
pojistény za Skodu zplisobenou tfeti osobé pfi plnéni predmétu této smlouvy ve vys§i min. 1 100 000,-
K¢. Tato povinnost bude splnéna tim, ze kazdy ze zhotovitelu predlozi kdykoli na pozadani kontaktni
osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a
v origindle samostatnég, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitelt piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni
osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle piedchozi véty v pIné vysi a
v origindle samostatn¢, anebo tak, ze kterykoliv ze zhotoviteli dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude
vyplyvat, Ze pojisténi je sjednéno i ve prospéch ostatnich zhotoviteli-spoleénikil.) (Pozn.pokud bude tato
smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pied uzavienim této smlouvy odstavec v zévorce vypu§tén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smiouva byla uzaviena na zidkladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava - Jih ze dne ............
podusn. ................

Projekt je spolufinancovan z Integrované¢ho regionalniho operacniho programu, 37. Vyzva IROP
— ZiKladni 3koly — SC 4.1 (ITI), nizev projektu: Virtuilni realita na ZS v Ostravé-Jih; registraéni
¢islo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0002864.

¢LIl. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

2/19  VZ 12.24 - Virtualni realita ve vyuce na 28 v Ostravé-Jih

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v piedem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem;

wVirtudini realita ve vyuce na ZS v Ostravé-Jih 1. Etapa“

v souladu s obecné zdvaznymi pradvnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zaddvaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 12.24, jejiz soulasti je projektovd dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Z + M Partner, spol. s r.0., 1CO 26843935, datum 01/2024 akce: ,,Virtualni realita ve vyuce
na ZS v Ostravé-Jih I. Etapa®, misto stavby:

- ul. Frantiska Formana 268/45, Ostrava-Dubina

- ul. Chrjukinova 1801/12, Ostrava-Zabieh (dale jen ,,stavba* nebo ,.dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ........... e (dopini ucastmik), kterd je soucasti
realiza¢ni dokumentace stavby.

OSTRAVA

l. Etapa - ¢ast 1 — Stavebni prace OSTRAVA-JIH
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2. Dale je v piipadé potteby soudasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informaéni tabule o stavb& obsahujici tyto idaje (nazev stavby, objednatel — Mé&stsky obvod
Ostrava - Jih, logo méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inZenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vEetn& provéfeni podzemnich siti a zajiSteéni
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetng thrady viech nakladd spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukondeni praci uvést staveni§té do piivodniho stavu a nasledné pfedani
ploch;

- zajidténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zajiténi aktualizace vyjadFeni viech spravcil inZenyrskych siti (pro dopravni stavby a starSi projekty,
kde je jiz propadlé vyjadieni spravce sitg),

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zisad organizace vystavby, které bude
piizpiisobeno provozu $kolského zaFizeni, pokud prace budou probihat ve Skolnim roce v dobé
vyuky;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich piedpisii, a jeho piedani objednateli pred zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé potfeby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyéeni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenidti, vCetn€ jejich zaméieni
a zakresleni dle skute&ného stavu do pfislugné dokumentace a jejich zpétného pisemného pfedani
jednotlivym spraveciim;

- zajidténi vyty&eni obvodu stavenist& a objektd stavby, véetng zpracovéni vyty&ovacich vykresi;

- zajisténi a dod4ni projektové dokumentace skutedného provedeni stavby ve dvou tiSt€nych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formétech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresove
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentli na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, o likvidaci odpadu bude pfedlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalsich p¥islusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dot&enych organii a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;,

- prevzeti vedkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpe&nych pfechodi a prejezdi pies vykopy pro zabezpefeni pfistupu a pifjezdu
k objektlim;

- denni udrzovani &istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou,

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atesti
a prohlageni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zaji$téni a uhrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlive
uzivatele);

- zajisténi provoznich ¥add a navodi k obsluze a udrzbé v éeském jazyce ve dvou vyhatovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zaji$t&ni zavaznych stanovisek dot&enych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad® nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;
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3. Piedmét smlouvy miize byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné v3ak na zaklad€ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatené prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
poZzadavku na provedeni dodate€nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouZzitych znabidkového rozpoétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladl stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateénych praci, pficemz ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného
uchazete na vefegjnou zakdzku, pfiCemZ sniZeni nebude vEtSi neZ 30 % V pripadé vy33i nabidkové ceny bude &ast véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodate¢né prace miize zhotovitel zadit provadét pouze na
zdklad¢ vzajemné odsouhlasen¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Dodate¢né prace, jejichZz provedeni je nezbytné pro zajiSténi fadného pokracovani praci
zhotovitelem pii provadéni dila a jejichZ provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym
pozorem a opradvnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze
nasledné sjednaji rozsifeni pfedmétu dila o dodate¢né prace dle predchozi véty v pisemném dodatku.
V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢1. VIL odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. 'V ptipadé€ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zdvéretné kontrolni
prohlidky stavby, popf. z komplexniho vyzkouSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potiebnad soucinnost objednatele, uréi zhotovitel
ptiméfenou lhiitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

9. Misto plnéni:

- ul. Frantiska Formana 268/45, Ostrava-Dubina, parcela ¢. 71/101, LV 109, k. 0. Dubina u Ostravy,
- ul. Chrjukinova 1801/12, Ostrava-Zabieh, parcela ¢. st. 1979, LV 3152, k. u. Zabieh nad Odrou je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. 11, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skuteného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosica, je
Utad méstského obvodu Ostrava - Jih, odbor $kolstvi a sportu (dale jen ,,OSK“).

11. Dilo bude realizovéno na zdklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finanénim zajisténim v rozpoctu objednatele.

: il
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éLHI. Cena dila

(dopini ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle &lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Virtudlni realita ve vyuce na ZS
v Ostravé-Jih 1. Etapa — ¢ast 1 — K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
Stavebni price

Zakladni $kola Ostrava-Dubina,
Frantiska Formana 45, pfispévkova
organizace

Zakladni skola Ostrava-Zabieh,
Chrjukinova 12, pfispévkova organizace

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena dila celkem bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse
piipustna a plati po celou dobu u€innosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovida za to. Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy u¢inn¥mi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude Fidit pravnimi piedpisy uginnymi ke dni zdanitelného plnéni.

4. Soudasti této smlouvy je polozkovy rozpodet nakladi stavby, ktery tvoii pfilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucasinik)

5. Soutasti sjednané Ceny jsou veskeré préce a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalSi
néklady nezbytné pro fadné a upiné provedeni dila, v&etné veskerych ndkladd spojenych s ucasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se pIn&ni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysenc
néklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a predani dila.

6. Ke zmén& Ceny miZe dojit pouze na zaklad® pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasen¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde ke zmené€ rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v &l. II. této smlouvy nebo v piipadé, Ze dojde ke zmén& zdkonnych
piedpisi tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni stranv se dohodly. 7e dojde-li v prib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piisluiné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy. bude od okamziku nabyti
Gidinnosti_zménéné sazby DPH pouzita G&inna sazba DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve.

8. Cena zahrnuje vetkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celé¢ho dila
v rozsahu &L, I1. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstruk&nich systémii a parametrd
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohladuje, Ze na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, e plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vylu¢né pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené dafiové povinnosti dle
zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisti (dale jen ,,zdkon
o DPH®).
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2. Podkladem pro thradu Ceny, pfipadné jeji ¢asti, je vyudtovani nazvané faktura (dale jen ~faktura®),
které bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Krom¢ nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto Gidaje:

a) Eviden¢ni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaven,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 12.24; identifikator: P24V00000xxx,
piesny nazev a registraéni ¢islo projektu,

¢) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaéi pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjidt'ovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) daje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zépisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznadeni tvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. OSK),

J)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v&. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a vsouladu se zakonem &. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve zné€ni pozdé&jSich piedpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generélniho
financniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pf{jmu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zékona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
dolozena soupisem provedenych praci, zjitovacim protokolem a piedévacim protokolem, které budou
podepséany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle Gcetnich a datiovych poZadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a
protokol o pfedani a pfevzeti dila do 3 pracovnich dnii ode dne piedéani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢&i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od pfedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnit ode dne predani dila.

7. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
stran¢. Faktura bude doru¢ena jako doporudené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné¢ poveéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobg do
datové schranky objednatele.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zéruku za nedodélky a vady, které
se objevi pti pfedani a prevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dob& a k zajisténi dalSich zdvazkd
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za i&elem jejich kryti. Tato pozastivka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasf s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista zadné
pfisludenstvi s vyjimkou drokll z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

I. Etapa - ¢ast 1 — Stavebni prace OSTRAVA-JIH
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10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené&Zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obanského zékoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vii zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na ihradu pozastavky
zanika,

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptsobem: polovinu sjednané vy3e pozastavky ve
vy3i 5 % z Ceny, po zapodteni piipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 90 dni po odstranéni
viech vad a nedodélkti uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratii neZ splatnost kone&né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapo&teni ptipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a splnéni viech zdvazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne viak dfive, neZ po uplynuti 6 mé&sicii od pievzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelna, bezpodmine&n4, nepostupitelnd, vyplatitelna na prvni pozddani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody poZadovaného &erpéani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, neZ je zbyvajici Cast
trvani zaruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendainich dnii. Pozastavka bude v tomto pfipadé
uhrazena do 40 dnii po obdrZeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zaruka slouzi k thradé ndroki Objednatele vzniklych v dusledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv viak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na uhradu smluvni pokuty, nahrady Skody, apod.

14. Bude-li erpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe
bankovni zaruky pfi jejim ztizeni. Zhotovitel se tak zavazuje u¢init do 10 dnl od okamzZiku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zpiisobilé slouzit svému Gi¢elu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zéruku, nejpozdgji do 10 dnit od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zékladé pisemné vyzvy zhotovitele doru€ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane dfive
neZ uplynutim 30 dnii od dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji €asti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

18. V piipadg, Ze bude v ramci insolvendniho Fizeni zjistén upadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
7e nevyterpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v pfedchozi
v&te vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o tipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadg, Zze zhotovitel bezdiivodn€ prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhladkou &. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi, kterou se
provadéji nékterd ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich pfedpisii, pro
nékteré vybrané udetni jednotky, které jsou tzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve v3ech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpisti.
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21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nileZitost nebo bude chybng

vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznaCenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury pfestdvé béZet pivodni lhita splatnosti. Celé lhita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uétu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢&islo uctu uvedené viivodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o &islo G&tu zveiejnéné
zpisobem umoZziiujicim dalkovy pfistup podle § 96 zékona o DPH. Zaroveii se musi jednat o udet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro ptipad. Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH. &ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohladuje. Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé. e by se jim
v prib&hu trvani smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dan& dle § 106a zdkona o DPH. je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni Eastku bez DPH a fihradu samotné DPH provést piimo na bankovni Gi¢et
mistné prislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni uéet spravce
dan¢ zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povaZzovano za splnéni zdvazku objednatele uhradit
siednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni piislu$né ¢astky z uétu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve 1hité¢ splatnosti, mize zhotovitel vigi objednateli uplatnit zaplaceni
zékonného Groku z prodleni.

27. Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V priibéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vyCerpani finanénich
prostiedki pfidélenych pro dany kalendéaini rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uZiti ust. § 2611 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finan¢nich prostfedkll objednateli z rozpoétu statutarniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutenosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vy3i, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpodtu dalSiho roku. V pipadé nepfidéleni finan¢nich prostfedki objednateli budou
prace pferuSeny a lhilta realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku financnich
prostfedkil bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahdjeni realizace dila:

- Pfedani stavenist¢ se uskuteCni do 3 mésicti od u€innosti smlouvy. Termin piedani stavenisté maze
byt ur€en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zasldna nejpozdéji do 1 mésice od ucéinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendéinich dnii od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani staveni$t€ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveni$té bez nalezité¢ omluvy, b&Zi lhiita k zah4jeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urCeného v pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti stavenisté;

- StaveniStém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.
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b) Termin provedeni dila, je asové obdobi od zah4jeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
té7 jako ,Ihiita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendd¥nich dni (dopini
dcasmik — predpoklddand Ihita realizace max. 40 kalenddrnich dnii) od zahéjeni realizace dila.
Realizace dila bude provadéna soubéZné ve viech mistech pinéni.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zaCind b&Zzet nejpozdéji 5
kalendainich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila (thiity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni pfejimaciho fizeni a je
soutasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pFipadé zjisténi, Ze zhotovitel providi jakékoli prace na
piedméta dila v dobé vyhrazené pro pFeddni a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za kaZdy zjiStény
pFipad.

2. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho Fizeni nejpozdeji 5
kalendafnich dnéi pred uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Piejimaci fizeni bude
objednatelem zah4jeno do 3 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 2 kalendarnich dnd ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pln&ni smluvnich zdvazkd mize dojit pouze
formou vz4jemn& odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pted uplynutim Thit
uvedenych v tomto &lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné& pfedmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v dasledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech méa zhotovitel povinnost
piedlozit kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzenti lhiity realizace o konkrétni pocet
dni vyplyvajicich zchronologickych zépisti zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovéni lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pfitemZ bude dodrzen €l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednéni
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n& uplatiiované dny pteruSeni praci a nedodrZeni
&1. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4, 'V ptipadé, e zhotovitel nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahdjenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostateéném &asovém predstihu pfed jejich provadénim, ptipadn€ zhotovitel
nebude schopen plynule pokradovat v provddéni dila z jingch divodi leZicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjidténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd bréani realizaci praci,
zapide tento pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PreruSeni praci
(provadéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s perusenim nesouhlasi.

V piipadg, e zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapise tento pozadavek na pieruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v&etné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povaZovén stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazZky a venkovni teploty) neumoZziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pferuSeni praci
(provadéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Pieruseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
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smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu
zhotovitele, m4 se za to, Ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s pierusenim praci z vySe uvedenych diivodil (tj. z diivodd, v jejichz
disledku nedochézi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochézi k prodlouzeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predloZit kontaktni osobé€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisii o piferuSeni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny preruSeni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou soudasti této smlouvy je ptiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany
dodavatel pfed podpisem smlouvy o dilo).

6. Zhotovitel je povinen dodrZzovat asovy harmonogram realizace dila. V ptipadé prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle €asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni €asového harmonogramu realizace dila stim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dni. Nebude-li naprava ani v této dodatené poskytnuté lhite
uéinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které do$lo k prodleni, za kazdy i zapodaty den prodleni s provadénim predmétné ¢asti dila. Tato
smiuvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusna &ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukon&en vypocet smiuvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahdji prace vterminu dle odst. 1 pism. a) tohoto €lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvn{ pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urené¢ho vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pted zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Pfeddvaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsén povéfenym zaméstnancem OSK. Dilo
se ma za dokonéené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkii. Pro ucely pfejimaciho fizeni je dilo mozné
prevzit i v pfipad¢€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivanf podstatnym zpiisobem neomezuji,
pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel
ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit aZ do doby jejich
Uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim pfedpistim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O piedani dila bude sepsan protokol o piedani a pievzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulare
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatku,
- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zéruky o dilo,
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- soupis nakladi od zahdjeni po predani dila,
- zahajeni a ukon&eni realizace dila,
- seznam pievzaté dokumentace,
- nedodélky a vady nebranici uzivani vCetné terminu odstranéni,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima, popf. Ze dilo nepfejima a z jakych divodu,
- datum a misto sepsani protokolu,
- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povaZzovat za nutné.
Zaroveil zhotovitel piedd objednateli (v pFipadé nutnosti kolaudace) zévaznd stanoviska dotéenych
organii k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podie této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyZaduji.
Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipad€, Ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipadé ptedan az po ukonceni
viech zapisa do stavebniho deniku. Dfive predany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou &ést dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepiedané &asti dila musi byt pisemna. Neplati v piipadé, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
ureném terminu dle protokolu o piedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedod&lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢L.VI. Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpe&nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, piislusnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smiouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohla3eni o shodé dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupdi stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami
a bezpe&nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodévek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod&lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V ptipadé, ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizalni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob& realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporugenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pFipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel poZzaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.
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5. Jakost a kvalita doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkéch a pfi predani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zad4vaci dokumentaci.

7. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi uéinky,
které negativn¢ pisobi na lidské zdravi. V ptipadé zjist€ni této skutetnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkil a materialii na své néklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek piedepsanych platnymi Eeskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzidanych ptislu§nymi kompetentnimi organy.

ELVIl.  Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pfi pfedani stavenisté pieda objednatel zhotoviteli piisluina stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenité. Stavebni povoleni a vlastni
zatizeni staveni$té véetné zaborld a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zisad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti souCinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dnd.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpGsobilost nebo povoleni podle piislusnych

piedpisil osobami, které tuto podminku spliiuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ové¢ienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe&nostni zpiisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v pfipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v pfiloze &. 2, této smlouvy (déle jen ,priloha €. 2). V ptipadé neptedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych diivodii miize zhotovitel pouZit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v pfiloze &. 2,
pouze na zaklad¢ ptedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohladuje, Ze v rdmci realizace nebudou pouzity Zadné poddodavky tretich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (déle jen ,,pfiloha &. 2°). V pitipadé neptedvidatelnych okolnosti a
ze zavainych divodi muze zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych
v pfiloze ¢.2, pouze na zakladé ptedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (i¢astnik pieskrtne nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v priibéhu realizace poZadovat zmény materidlu oproti pivodné navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytetn& vynalozenych nakladi,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pievzeti. Dievo bude po kiceni
nacen€no a jeho cena bude uhrazena na uCet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na éet objednatele.

10. Zhotovitel odpovidd a zajiStuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovéani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich piedpisl, v&etné prostorii zafizeni staveniite,
bezpeCnost silni¢niho provozu v prostoru stavenité. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli ictovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy
zjiStény piipad a za kazdy byt zapocaty den trvani zji$téného nedostatku. V piipadg, Ze bude zjidtén
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opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé nasledujicich dni,
zvy$uje se denni sankce za takovy nedostatek vidy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz
nedostatek, pfi¢emz maximalni vy$e denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij ndklad odstrafiovat
odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s ptisluSnymi pfedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za poruseni n&které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vy3i 1.000, K& za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapoaty den trvani zjidténého nedostatku. V pfipadg, Ze bude zjiSt€n opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé nasledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnéasobek ptedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfiCemZ maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krade¥emi aZ do ptedani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zépisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal3im postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé,
Je se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po
predchézejicim upozornéni objednatele. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli utovana smluvni pokuta ve vy3i 10% z Ceny, minimélné viak 10.000,- K& za kaZdy zjistény
piipad. V piipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita ma byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vyty&eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravciim siti a oprdvnéné osobd objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i k¥iZeni téchto siti. Zhotovitel pisemn€ vyzve kromé
objednatele 1 spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
pritbéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjiSt€nou skutecnost nechad potvrdit Zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodetickd zamé&feni, kterd nejpozdgji pfed
ukon&enim realizace dila (stavby) predd objednateli. VytySeni staveni$té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdam, prokopavkim, ziboriim komunikaci. V pfipadé, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava - Jih, zi¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a idrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vetn€ organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obt€Zovani okoli
stavby, ke zne&iténi komunikaci apod. Zvlastni uZzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii ptedem. Za poruSeni n&které z povinnosti vyplyvajici ztohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli G&tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné v8ak 10.000,- K¢,
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

17. Dokumentace skutegného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jiich ptedpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pieda zhotovitel objednateli pii predani a prevzeti dokonEeného dila (stavby). Nejpozd€ji pfi piedani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné pfedany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveni$té do 10 dnii od pfedani dokonceného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu predany ptislusnému spravci (odboru dopravy a komundlnich sluzeb) a
zhotovitel toto piedani dolozi potvrzenym zapisem. Pti nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni

il
13/19 VZ 12.24 - Virtualni realita ve vyuce na Z$ v Ostravé-Jih OST RAVA eee
Z///J.-)Etapa - Cast 1 ~ Stavebni prace OSTRAVA-JIH



7

Spolufinancovano MINISTERSTVO
P 3 2B | bR MISTNI
Evropskou unii & | oSy

Statutarni mésto Ostrava _
méstsky obvod Ostrava - Jih Sml()u va

arad méstského obvodu

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximaln€¢ vSak 5.000,- K&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vycCisténim staveniste.

Pfedéni zakladnich vyty€ovacich prvki bude dohodnuto pfi piedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V pfipadé€, Ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muiZe objednatel vy3i nahrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vetejného provozu.

V piipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené $kody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdé&ji do 7 kalendainich dnli od pfedani staveni$té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlaiuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zdklad€ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pIn€& zplsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy Kk jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl. Stavebni denik

1.
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Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniSte stavebni denik se viemi nélezitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdg&jsich piedpisl, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s pfilohou ¢. 16 k vyhlaSce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich predpisi,
s diirazem na zépis evidence zam&stnancli, ndvozu materiall, pouZiti strojii a technologickych postupi,
ve znéni pozdejsich predpisi.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznalené opravnéneé ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zdznamy budou =zapisovany do deniku s o&islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zdznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a piehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pripadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
ptipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.
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8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zaznamtm do t¥i pracovnich dnii své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V ptipadg, e bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob& na stavbe, bude zhotoviteli
G&tovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény pfipad.

10. V piipadé, Ze bude zjidténo, Ze stavebni denik neni fidné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vy§i 500 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

11. Zhotovitel bude objednateli predévat prvni priipis dennich zdznamii na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni3té aZ do dne predani dokoncene
stavby objednateli. Poté jej predd objednateli k archivaci dle platnych pfedpisii. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon¢i dnem predani a prevzeti dokonleného dila objednatelem, pfipadn€ dnem
prevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavéno.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

ELIX. Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost, funk&nost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobg jeho realizace, a podminkami vyrobcii a dodavatelii materiald.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob& piedani a pievzeti, kolaudaCni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaruéni dobg&. Za vady, které se projevi po zaruéni dobg, odpovidé zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazateln& porugeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
e i v piipadg, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV aPSV ...... mésict. (dopinf icasinik, IRO0 0

- s vyjimkou: n4térii a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésici a Veskerych dodavek stroju,
zafizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokiadu dodrzeni viech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruéni doba zaéina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢ésti objednatelem. Zaruka na Cast
dila v8ak neskon¢i difve nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pfi zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribchu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemn& oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd&ji do 5 pracovnich dnii od doruCeni oznameni o vadé,
pisemn& oznamit, jakym zplsobem bude vada odstran¢na. Vpﬁpadé kdy objednatel nesouhlasi se
zpiisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povmen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné& odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto ptipadé ke shodé
ve zplisobu feseni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostiednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé G&tovat zhotoviteli. V ptipadé, Ze zhotovitel
neopravnéné neuznd vadu a odmitne ji bezplatng opravit, je objednatel oprdvn&n uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladd na odstranéni vytknuté vady prostednictvim treti osoby.

Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstrangni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel zapoéne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zplisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad€ havarie zapocne
s odstran&nim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné

h
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firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhaty a klimatické podminky pro provadéni praci. V pfipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadn& pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén G¢tovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené 1hlit€ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady S§kod v dobé vystavby, odpovédnost za
skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zdstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né¢ zodpovida od okamZiku jejich pievzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpedi skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a pievzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipade€, kdy objednatel pfedanou ¢ast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokon€eného dila, konéi tato odpovédnost dnem predani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodé&lku.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniSté, v€etn€ pouzivanych strojii, mechanismi a
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezpisobovat Gnik ropnych, toxickych &i

jinych 8kodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatteni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy.

2

€L.XI. Zavére€na ujednani

1. Tato smlouva nabyva i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V pfipadg, Ze existuje
zakonna povinnost zveiejnéni, nabyvd smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. 1IT odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo dopln&ni této smlouvy vyZadujici uzavieni
dodatkd v dostateéném predstihu pro jejich projedndni a schvaleni vRadé méstského obvodu
Ostrava - Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokondeni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Objednatel je opravnén ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
ktera zatina b&Zet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ..o

(uvedte, pokud je oprévnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
realizanich: ... .

(uved'te, pokud je oprdynénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a wrcena)
smMIUVIECH: oo e

(uved'te, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou oprdvnénou uzaviit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvm’gh:
Ing. Gabriela Vasiliadis Téth DiS., vedouci OSK, tel.: 599 430132

Opréavnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Markéta Koukalova., OSK, tel.: 599 430 311

a povéfeni zaméstnanci OSK.
Pfi zmén& kontaktnich &i opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skute€nosti se druha strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatng.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Z¢ uplatnéni ptipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nédhradu $kody, kterd smiuvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapolteni vzajemnych
penézitych narokil vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
ob&anského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhtit¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zmén& Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy poéitany z Ceny dodatkem zménéné.

10. V piipadé zaniku zavazku pied ¥adnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokondené dilo vietng véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit ptipadng vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil vsouvislosti s realizaci dila, a které se zaroveti staly soucésti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dov&dél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

13. Seznam poddodavateldi, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelti, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po pfedchozim pisemném schvéaleni
kontaktni osobou objednatele ve v&cech smluvnich. Zm&nu poddodavatele, prostfednictvim kterého
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zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v ptipadé, Ze novy
poddodavatel spliluje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek ktéto smlouvé. V piipadé
zjiSténi poruSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vySi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi
porueni. Odstoupenti je platné dnem dorudeni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a déle o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nei¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadnd neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemi za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni,

16. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad€, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vyluéuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

19. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obéanského zakoniku, Ze vyluduji ptijeti
nabidky, kterd vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i piijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piedetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné€, urcité, srozumitelng, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smiouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v&etné& viech piipadnych
priloh a dodatkd, v centrdlnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zikon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit déna timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselném oznadeni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skutednosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislu$nych ustanoveni pravnich predpisi a udéluji
souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele doloZit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zadavacim
fizeni se skuteCnosti ve lhit€¢ do 5 dnii od doruceni Zadosti. V piipadé, Zze se Cestné prohlaseni
zhotovitele, udinéné v ramci zaddvaciho fizeni, ukdZe jako nepravdivé, netplné nebo zkreslené, je
zhotovitel povinen u€init napravu ve lhite 5 dnl od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel
na Zadost reagovat viibec nebo neuCini-li zhotovitel v uvedené Ihit¢ napravu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z Ceny. Lhuty dle tohoto smluvniho ujednéni je opravnén
v odiivodnénych piipadech prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

25. Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné cetnich
dokladt minimalné do konce roku 2035. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena thita delsi,
musi zhotovitel pouzit tuto delsi lhGtu. Prodavajici je povinen minimain¢ do konce roku 2035
poskytovat pozadované nformace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum nebo
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méstsky obvod Ostrava - Jih Smlouva

ad méstského obvodu
zmocnéncum povéfenych organu (CRR. MMR CR, MF CR. Evropské komise. Evropského ucetniho
dvora, NejvysSiho Kontrolniho Gfadu. prislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organu
statni spravy) a je povinen vytvorit vyde uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k ptedmétu této kupni smiouvy a poskytnout jim pii provadéni kontroly souéinnost.

26. Nedilnou souéasti této smlouvy je:
—  pfiloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpodet nakladud stavby (dedd #dastnik)
—  pfiloha ¢&. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel piedpoklada realizaci této
zakazky (dodd ucasinik)

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:

Be. Martin Bednai, MBA Tit. Jméno Prijmeni
starosta funkce

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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