Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlo uva

tifad méstského obvodu

Vetejna zakazka &.: VZ98.19
Identifikator zakazky &.: P19V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha ¢. 3 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviend podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,,smlouva*)

Smluvni strany

Statutirni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednaiem, starostou

ICO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabiivka

C. tiktu: 1520761/0100

VS:

dale jen objednatel

a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Piijmen{

ICQ:
DIC:
Penézni ustav:

C. hétu:

KS:

VS:

Zapsina v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u .............cccieveiiiiiiniinn, , oddil .......,
vioZka .................

(doplni ucastnik)

dale jen zhotovitel
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Statutdrni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

tfad méstského obvodu

Obsah smlouvy

¢.1. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény
dot&enych Udajli ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro pfipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vy$i ......ccoceevnienenen.n. K¢
(doplini ucastnik - min. vSak 20.000.000,00 K&), kterou kdykoliv na poZidani v originale pfedlozi
kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V piipadg, Ze na realizaci pfedmétu této
smlouvy se bude podilet vice zhotovitelii spole¢né jako spole€nici ve smyslu ust. § 2716 a n4sl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, bude kazdy spole¢nik pojistény za Skodu zpiisobenou tfeti osobé pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy ve vysi min. 20.000.000,00 K¢&. Tato povinnost bude splnéna tim, Ze
kazdy ze zhotoviteldi pfedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v pIné vysi a v originale samostatng, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotovitell pfedlozi kdykoli na poZzadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, ze
kterykoliv ze zhotoviteli doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve
prospéch ostatnich zhotovitelti-spole¢nikti.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude
pfed uzavfenim této smlouvy odstavec v zvorce vypu§tén).

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpiisobily k zajist€ni pfedmétu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadet technicky dozor.

7. Smlouva byla uzavfena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. .....coeen.nn..

CLIl. PFredmét smlouvy a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a nebezpedi provést pro objednatele, a to v piedem stanovené dobg
dilo — stavbu s nazvem:
wRekonstrukce objektu ul. Velflikova 385/14, Ostrava - Hrabiivka*
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakdzky VZ 98.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spoleénosti: BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava Svinov, ICO: 278 48 183, datum
10/2018, akce: ,,Rekonstrukce objektu ul. Velflikova 385/14, Ostrava - Hrablivka®, misto stavby ul.
Velflikova 385/14, k. u. Hrabiivka (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplini ucastnik), ktera je soucasti
realiza¢ni dokumentace stavby.

2. Ddle je v ptipadé€ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, néklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské €innosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") v&etn€ provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni$té v&etn¢ thrady vSech nakladd spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovini ZS a deponie materialti tak, aby nevznikly Z4dné $kody na
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Statutirni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

afad méstského obvodu

sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nésledné predani
ploch;

- zajisténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich m&feni
na vlastni nédklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- néklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doCasné¢ho dopravniho znaeni véetné projednani s prislu§nymi orgény;
osazeni a udrzba dopravniho znaeni v priib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znafeni, uhrada viech nakladii s tim spojenych v&etné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢.309/2006 Sb., o zajiSt€ni dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd&jSich predpisi, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajiSténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé€ potreby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, v¢etné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcim;

- zajisténi vyty€eni obvodu stavenist€ a objekti stavby, véetné zpracovani vyty€ovacich vykresi;

- zajiSténi geometrického planu dokonéené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajist€ni geodetického planu skuteéného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajidténi a dodani projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby ve dvou tist€nych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formétech sluditelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentii na CD (DVD);
zajisteéni a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né né&kterych daldich zdkonl, ve znéni pozdéjsich piedpisi, o
likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotCenych organi a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- pfevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajidténi bezpeCnych pfechodli a piejezdi pfes vykopy pro zabezpefeni piistupu a ptijezdu
k objekttim;

- denni udrZovani Cistoty na verejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladi, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&iné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajist€ni a Ghrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napi. plyn, elektiina pro jednotlivé
uZivatele);

- zajiténi provoznich fadd a navodil k obsluze a udrzbé v eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v&etné schvéleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zadvaznych stanovisek dotéenych organii k uZivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v ptipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zacastnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila pozadavky kolaudaéniho organu;

3. Piedmét smlouvy miiZze byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,
které vyZaduji zmé&ny oproti zadani, vyhradné& viak na zakladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku
objednatele (dodateCné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V pfipadé
poZadavku na provedeni dodateénych praci zapie objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel poZadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpodtu s poloZkami
soupisu praci (déle jen ,,polozkovy rozpodet ndkladi stavby“) a neni-li toto mozné, pak se poloZky
stavebnich a montaZnich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobg
realizace téchto dodate€nych praci, pfiCemZ ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakdzky o...... % (poet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného

3/16  Rekonstrukce objektu ul. Velflikova 385/14, Ostrava - Hrablvka OST R AVA ! ! !

Smilouva o dilo odboru investiéniho &. 4/034/xxx/2019 OSTRAVA-JIH



Statutirni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad méstského obvodu

uchazete na vefejnou zakézku, pii¢emZ sniZeni nebude v&t§i neZ 30 % V pripad® vy$3i nabidkové ceny bude &dst véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodatetné prace miiZze zhotovitel zadit provadét pouze na
zéklad¢é vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. V pfipad€ uplatn&ni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle &l. VII.
odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. 'V piipad€ poZzadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij poZadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle piilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zméndch uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatedn& pozadované prace, které vyplynou ze zavéredné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouZeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob& piedéni a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna sou¢innost objednatele, urdi zhotovitel
pfiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Vé&ci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvaZeni viech moZnych diisledka.

9. Misto plnéni: ul. Velflikova , parcely €. st. 340 a 237/10, Ostrava — Hrabiivka, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I1., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dal$ich pisemnosti, pfip. el. nosi¢d, je
U¥ad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi&ni.

11. Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dilgich
vyzev, které budou podmin€ny finanénim zajisténim v rozpoétu objednatele.

éLIlIl. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &inf:
Rekonstrukee objektu ul. Velflikova 385/14, Ostrava - Hrabiivka K¢ bez DPH
Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (déle jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustni a
plati po celou dobu ué¢innosti smlouvy.

3. Soulasti této smlouvy je poloZkovy rozpocet ndklada stavby, ktery tvoii pilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucastntk)

4. Soulasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
ndklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, v¢etné veskerych nakladi spojenych s Giasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvysené
néklady spojené s vyvojem cen vstupnich ndkladi, a to az do doby dokonéeni a piedani dila.

5. Ke zmé&né€ Ceny miZe dojit pouze na zikladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde ke zméné& rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v piipadé, ze dojde ke zmé&n& zakonnych
predpisi tykajicich se pfedmétu dila.

6. Cena zahrnuje veSkeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materidld, konstruk&nich systémii a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

il
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7. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpe¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zikoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim prenesené dafiové povinnosti dle zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich piedpist (déle jen ,,zdkon o DPH®).

2. Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadng jeji asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),
které bude mit néleZitosti datfiového dokladu dle zédkona o DPH.

3. Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Eviden¢ni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. islo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, islo vefejné zakazky: VZ 98.19; identifikator: P19V00000xxx,

¢) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhiitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v¢éetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) 1daje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznadeni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkd dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zékona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpisti. Soucasn€é musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu p¥i uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmil, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

1) Daii odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skute€né provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim
protokolem se povaZuje za samostatné zdanitelné diléi pIn€ni. Datum uskuteénéni dilé¢iho zdanitelného
plnéni pro prenesenou daiiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujictho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle G¢etnich a dafiovych poZadavkii na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel piedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dni ode dne uskutenéni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu predlozenych dokladt dle stavebniho deniku, materidlového deniku a p¥imo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢&i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoZnit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dod4vek
vuplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od predloZzeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendafnich dni ode dne uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni.

7. Po piedani dila provede zhotovitel zav€reéné vyhctovani, ve kterém budou vypofadany veskeré diléi
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zji§tovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢&i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym poloZkovym rozpoctem a protokolem o pfedéni a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doru¢ena do 7 kalendaimich dnii po ptedani dila.

i
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8. Lbhiita splatnosti faktury, jakoZ i vech ostatnich plateb (napf. aroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném doru€eni druhé smluvni
stran€. Faktura bude doruCena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastdvku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a pfevzeti dila nebo nasledné v zdru¢ni dob& a k zajisténi dalSich zavazkd
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Géelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto &lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastdvce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista Zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou trokl z prodleni se zaplacenim pozastivky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohleddvku zhotovitele na zaplaceni pozastivky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapo&teny
penéZité pohledavky objednatele vi€i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapodteni pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastdvku nésledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastiavky ve
vy3i 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 90 dni po odstranéni
viech vad a nedodélkii uvedenych v zépise o pfedani a pfevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratSi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vy$e pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapo¢teni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnd od uplynuti zaruéni doby
a splnéni v8ech z4dvazkt z odpovédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovite] ma moZnost nahradit tuto pozastdvku bankovni zarukou ve vy$i 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak dfive, neZ po uplynuti 6 mésici od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelna, bezpodmine&na, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni poZidani a bez toho, aby banka
zkoumala divody poZadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, neZ je zbyvajici &ast
trvani zaruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta Ihiita nejméné sedm (7) kalendafnich dnii. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnd po obdrZeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni ziruka slouZi k uhrad€ naroki Objednatele vzniklych v diisledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv viak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného pInéni, dale na tihradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.

15. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zdruka sniZena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni ziruky pfi jejim zf'izeni. Zhotovitel se tak zavazuje uéinit do 10 dnd od okamZiku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zaru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zpiisobilé slouZit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouZena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozdé&ji do 10 dnid od okamZiku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastivek bude provedeno na zdklad€ pisemné vyzvy zhotovitele doruéené objednateli po
spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastivek uvedena v odst. 12 tak nenastane dfive
neZ uplynutim 30 dnil od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neudini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji éasti zhotoviteli.

18. Objednatel je opravnén uvolnit pozastdvky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v p¥ipadé, Ze zhotovitel bezdivodn& prerusi prace nebo
préce provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 410/2009 Sb., ve znéni pozdg&jsich piedpisi, kterou se
provad&ji n€ktera ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, pro
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n€které vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, p¥isp&vkovymi
organizacemi, stdtnimi fondy a organizaCnimi slozkami statu. RovnéZ bude ve viech fakturdch uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani ndkterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb.,
o danich z p¥{jmu, ve znéni pozd&jsich piedpisi.

21. Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel oprdvnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
noveé faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestavd b&Zet piivodni lhiita splatnosti. Celd lhita
splatnosti b&zi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo G¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na Cislo uctu uvedené vuvodu této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo G&tu zvefejnéné
zptisobem umoZziujicim dalkovy piistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveii se musi jednat o aéet
vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piisludné ¢astky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve Ihité splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni viroku
z prodleni ve vys3i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
miiZze objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vy&erpani finan¢nich
prostiedka pfidélenych pro dany kalendéini rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni financnich prostfedkid objednateli z rozpoctu statutirniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kaZdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutednosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vZdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V pfipadé neptidéleni finanénich prostiedkil objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pferu$eni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prostfedkii bude zhotovitel pisemné informovan.

¢LV. Doba pInéni

a) Termin zahdjeni realizace dila:

- Predéani stavenit¢ se uskutetni do 3 mésicli od u€innosti smlouvy. Termin predani staveni§té mize
byt urfen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od Gcinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit realizaci
dila nejpozdgji do 10 kalendainich dnii od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani staveniité¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti staveni$té bez naleZité omluvy, b&zi lhita k zah4jeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urCeného v pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti stavenisté;

- staveniStém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zah4jeni realizace dila do jeho predani objednateli (déle
téZ jako ,,lhiita realizace*). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendafnich dni (dopini

vy

ucastnik — predpokladand Ihita realizace max. 210 kalenddrnich dnit) od zahéjeni realizace dila.

c) Doba vyhrazeni pro piedini a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zadind b&Zet nejpozdéji 8
kalendainich dnl pfed uplynutim terminu provedeni dila (Ihity realizace), a to na zikladé ukond&eni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni pfejimaciho fizeni a je
soudasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opriavnén bez souhlasu objednatele
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provadét jakékoli priace na pfedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zjiSté€ni, Ze zhotovitel provadi jakékeli price na
pfedmétu dila v dobé vyhrazené pro predami a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy zjistény
pFipad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni piejimaciho Fizeni nejpozdéji 8
kalendéinich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Prejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnii od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnii ode dne zah4jeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménim ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zivazki muZe dojit
pouze formou vzijemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve uzavieného pied uplynutim
Ihiit uvedenych v tomto Elanku, a to zejména za situace, kdy dochézi ke zmé&né pfedmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
ptedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost poZzadavku na prodlouzeni lhuty realizace o konkrétni pocet
dnd vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na pfedani a pievzeti dila, pfiCemZ bude dodrzen €l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéani. Dodate¢n¢€ uplatiiované dny preruSeni praci a nedodrZeni
¢l X1, odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V piipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném casovém piedstihu pred jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokrafovat v provadéni dila zjinych diéivodi leZicich na stran€¢ objednatele,
nebo v disledku zji§téni v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Piferuseni praci
(provadéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve v€cech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neudini do 3 pracovnich dnfi od provedeni zpisu zhotovitele, mé se za to,
Ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipad€, Ze zhotovitel bude nucen pierusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento poZadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srdZky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani poZadavku zhotovitele na pierueni praci
(provadéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu pfedvidat. PreruSeni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek milZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnli od provedeni zépisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pferuSenim nesouhlasi.

V piipadé souhlasu objednatele s pferuSenim praci z vySe uvedenych divodi (tj. z divodi, v jejichZ
disledku nedochézi ke zméné predmeétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonéeni a pfedani dila, tj. nebude uzavirdn dodatek ke smlouvé,
Zhotovitel je povinen piedlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisii o pferuSeni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vé€cech smluvnich suvedenim data projednani. Dodatetn€ uplatiiované dny pieruSeni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznény.

5. Nedilnou soudasti této smlouvy je piiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany

dodavatel pred podpisem smlouvy o dilo).
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6. Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V p¥ipadé€ prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni &asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhiitu k napravé aZ 7 kalendéainich dnii. Nebude-li naprava ani v této dodateéné& poskytnuté lhit
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny &asti dila, u
které¢ doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim piedmétné &asti dila. Tato
smluvni pokuta dle ptedchozi véty bude poditidna ode dne nasledujiciho po dni, kdy mé&la byt provedena
pfislusna cast dila dle Casového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahjeni poditdni smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukon¢en vypotet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim &asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prdce na dile do 1 mésice od terminu urené¢ho vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedianmim objednateli.
O ptedéni a pievzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijim4, a pokud ne, z jakych diivodi. Pfeddvaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsian povéfenym zaméstnancem odboru
investi€niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkil. Pro tcely pfejimaciho
tizeni je dilo moZné pfevzit i v pfipadé, vykazuje-li drobné vady &i nedodé€lky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady &i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do
doby jejich tplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zivaznym pravnim piedpisim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popi. pokud neumoZiiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé ptedani a pfevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O piedani dila bude sepsan zapis o pfedani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulafe
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznacfeni dila,

- (&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatk,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis nékladd od zahajeni po pfedani dila,

- zahajeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo piejimé, popt. Ze dilo nepfejima a z jakych divodi,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zaroveni zhotovitel pfeda objednateli (v pfipad¢ nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dot¢enych
organli k uZivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a piedpisil, provedenych zkouskich, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v piipad€, Ze se vyZaduji.

Déale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad€, Ze bude zhotovitel odstraiiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé ptedan az po ukonéeni
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viech zépisti do stavebniho deniku. Diive piedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uZivat nepfedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
predéni a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle €l V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpednost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpecnost, hygienické poZadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zdvazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodg€ dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zakont, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvédlenych technologickych postupii stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou€asnym standardem u pouZivanych technologii a postupti
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjist€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. V pfipadé, Ze bude nutno pouZzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporu€enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizaéni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem
pii kontrolnich prohlidkéach a pti pfedani a prevzeti dila nebo jeho asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZzit jakychkoliv materidli s karcinogennimi nebo jinymi u&inky,
které negativné plisobi na lidské zdravi. V ptipadé zjist€ni této skuteénosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobki a materialii na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek piedepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych piisluSnymi kompetentnimi organy.

CL.VIL. Provadeéni dila a jina ujednani

1. Pii predani staveni§té pfeda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a ptevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniité je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni§té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni§té véetné zaborl a ndjmi si zajiSt'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

OSTRAVA!YY
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Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle ptisluinych
predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zatizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéfenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe&nostni zpiisobilosti,
ve znéni pozd&jsich piedpist, a to v ptipad€, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohladuje, Ze v ramci realizace budou pouZity poddodavky tfetich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,piiloha & 2°). V piipad€é nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi miize zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v piiloze ¢&. 2,
pouze na zéklad¢ pfedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze v rdmci realizace nebudou pouzity Zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha €. 2°). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych diivodii muZe zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v pfiloze €.2, pouze na zikladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (U€astnik pteskrtne nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace pozadovat zmény materidlu oproti plivodné navrZenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na tGhradu veskerych zbyte¢né vynaloZenych nakladi,
pokud jiZ pivodni material zajistil.

9. Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na tiet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbémych surovin a vytéZek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovidd a zajiStuje bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych a poZzarnich piedpisti, véetné prostorti zafizeni staveniste,
bezpe€nost silnicniho provozu v prostoru staveni§t€. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli G€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjiStény ptipad.

11. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na pfevzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, na sviij naklad odstratiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpad{i. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpelit pied
poskozenim a kradeZemi az do ptedani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého staveniste. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadeni dila zakryty. V ptipadg,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli u€tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné v8ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel sou€asné povinen na zéklad¢ Zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravctl, a to v terminech dle vlastni

potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnil pfedem oznami spravclim siti a opravnéné osobé objednatele ve

vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢&i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé

objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v

prib&hu praci a pievzeti pied zpétnym zasypem a zjisténou skute€nost nechd potvrdit zapisem ve

stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich zakrytim zajisti geodetickd zamé&feni, kterd nejpozdé&ji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. Vyty€eni staveni§té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

4.
5
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15. Zhotovitel zajisti pfipadnad povoleni k uzavirkdm, prokopadvkam, zadborim komunikaci. V ptipadé, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zi¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na poZadani potfebnych spravnich Fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizomniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vEetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetn& piedini spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte€nému obtéZovani okoli
stavby, ke zne€iSténi komunikaci apod. Zvlastni uZivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uétovana
smluvni pokuta ve vy$i 1.000 K¢ za kazdy zjisté€ny piipad.

17. Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude vypracovéana dle p¥ilohy ¢&. 14 k vyhlaice €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a ptevzeti dokonéeného dila (stavby). Nejpozd&ji pti predani
stavenisté budou objednatelem prokazatelné piedany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenisté¢ do 10 dnl od pfedani dokon€eného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany ptisluinému sprivei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢i§ténim stavenite.

19. Predani zdkladnich vyty&ovacich prvki bude dohodnuto p¥i piedani stavenisté.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndgjemciim nebo uZivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokdzano. V ptipad¢€, Ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
miiZe objednatel vy$i nahrady §kody zapod&ist na pozastavku.

21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné €asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zaji§téni vefejného provozu.

22. V pripadg, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoS§lo vlivem stavebni
¢innosti ke $kodam. V opa¢ném piipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené $kody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendaimich dnd od pfeddni staveni$t€ zhotovitel pisemné sezndmi objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaném pfipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad€ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti &i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pIné zpisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se viemi nélezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zadkon, ve znéni pozdé€jSich piedpisl, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s pfilohou &. 9 k vyhldsce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancl, navozu materiald, pouZziti strojii a technologickych postuptl, ve znéni
pozd¢jSich piedpis.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznatené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.
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4. Denni zidznamy budou zapisovany do deniku s ofislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé€litelné pripisy. Perforované listy budou ogislovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zdznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt &itelné a piehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromeé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné &i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamil v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se ptedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jest& pied
uplynutim této lhiity prokazateln€¢ vyzvat opradvnénou &i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty piedpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pifedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zdznamim do t¥i pracovnich dnt své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze¢ s obsahem
zdznamu souhlasi.

9. V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé&, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kaZdy zjistény piipad.

10. V pfipadé, ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti staveni§té aZ do dne pfedani dokonéené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpisi. Provadéni pravidelnych
dennich ziznaml kon¢i dnem pfedéni a pfevzeti dokonfeného dila objednatelem, pfipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodé€lki, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za dplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym norméam, standardiim a podminkdm vyrobct a
dodavatelii materiali a vyrobcet, platnych v Ceské republice v dobg jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedéni a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru€ni dobé. Za vady, které se projevi po zaruéni dob€, odpovidéa zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pri¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly,
Ze i v pfipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stie¥ni krytiny a hydroizolace:.............. mésicil. (dopint uc¢asimik, min. 60 mésicii)
- na veskeré ostatni prace HSV a PSV ...... mésici. (doplni ucastnik, min. 36 mésiciy),

- s vyjimkou: natéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veSkerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a pfedméti postupné spotfeby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.

Vyse uvedené zéruky plati za pfedpokladu dodrZeni viech pravidel provozu a adrzby.

4. Zaruéni doba zacind plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho asti objednatelem. Zaruka na Gast
dila v3ak neskon¢i dfive neZ zéruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pfi zadvére¢né kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prib&hu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznadmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od doru€eni oznameni o vadg,
pisemné ozndmit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zplsobem FeSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni

(1))
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reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V p¥ipadé, kdy nedojde ani v tomto
piipad€ ke shod€ ve zpiisobu feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit t¥eti osobou
a naklady takto vzniklé uétovat zhotoviteli.
Objednate] je povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapotne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapo&ne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapo&eti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstratiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V p¥ipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude vas reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrZzeni
dohodnuté¢ho terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dob& nebo
neodstrani-1i zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kaZdou vytknutou vadu a za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11. V pfipad€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé udtovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dot&en.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a Uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistévaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n€ zodpovida od okamzZiku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zdvazku.

3. Nebezpeli Skody na provadéném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou &ast dila zadal
uzivat pfed pfedanim celého dokonéené¢ho dila, konéi tato odpovédnost dnem pfedani této &asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na 8kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné
udalosti), za které nese zodpov&édnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeli Skody na dile nebo jeho Easti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkii.

4. Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na zafizeni staveni$té, véetné pouzivanych strojii, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadii, zavazuje se nezpiisobovat unik ropnych, toxickych &i
jinych 8kodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi §kodu, kterd vznikla pfi realizaci a uZivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavérecna ujednani
1. Tato smlouva nabyva uinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. V ptipadé§, Ze existuje

zadkonna povinnost zvefejnéni, nabyvd smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdgjsich piedpisa.
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2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle €l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zéstupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat poZadavky na zmé&ny nebo doplnéni této smlouvy vyZzadujici uzavieni
dodatkii v dostate¢ném piedstihu pro jejich projedndni a schvéileni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonéeni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
ktera zaCina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukonéit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
techmickych:  ....cooviiiiiiiiiiiii e

(uvedte, pokud je opravnéna osoba v dobé podani nabidky zndma a urcena)
TEAlEABETIEIT: e va st sttt cas b i aias

(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ...

(uvedte, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzavrit smlouvu)
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi&niho
a po dobu jeho nepiitomnosti:
Ing. Alena Nogova, vedouci oddé&leni pfipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
Ing. Miroslav Svider, vedouci odd€leni realizace
a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pti zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skuteCnosti se druhé strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni pf¥ipadného ndroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druh¢ strany, a ktera je stthana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapodteni vzajemnych
penéZitych ndrokd vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad€ druhé smluvni strang.

10. V pfipad€ zaniku zavazku pfed fddnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo vEetn€ véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly souéésti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

13. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po pfedchozim pisemném schvéleni
kontaktni osobou objednatele ve v&cech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v pfipadé, Ze novy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ptvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci

v zadavacim fizeni. O zmé&né€ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V ptipadé

zjist€ni poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu

ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dni ode dne zjisténi

poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz

za plnéni poddodavky uhradil vice neZ 10 % z celkové ceny veiejné zakazKy, informace bude obsahovat

identifikacni udaje o poddodavateli a ddle o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym

nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.

Ptipadni neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost

ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povaZuji za doruCené i v pfipadé€, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruteni odmitne, ¢&i jinak

Znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.

2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského

zakoniku.

Zhotovitel prohla3uje, Ze na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského

zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zakoniku, Ze vylucuji pfijeti

nabidky, kterd vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo

odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné& prohla3uji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pieéetly, Ze byla uzaviena po

vzéjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev

u€inily vazné, urité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za ndpadn& nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se

pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto

v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné viech pfipadnych

pfiloh a dodatki, v centrdlnim registru smluv, zfizeném dle zékona &islo 340/2015 Sb., zdkon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné

pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranich, pfedmétu smlouvy, &iselném oznaceni

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohla$uji, Ze skute¢nosti uvedené v této

smlouvé€ nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piisludnych ustanoveni pravnich piedpist a udéluji

souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal§ich podminek.

Nedilnou souddsti této smlouvy je:

—  pfiloha &. 1 — PoloZkovy rozpo&et nakladi stavby (dodd ucastnik)

—  pfiloha €. 2 — Seznam poddodavatelil, s jejichZ pomoci zhotovitel pfedpoklada realizaci této
zakazky (doda ucastnik)

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:

Bc. Martin Bednafr
starosta obvodu
Dokument je opatien elektronickym podpisem

Rekonstrukce objektu ul. Velflikova 385/14, Ostrava - Hrablvka
Smilouva o dilo odboru investi¢niho &. 4/034/xxx/2019

Tit. Jméno PFijmeni
funkce

OSTRAVA!!

OSTRAVA-JIH



