Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ62.19
Identifikator zakazky ¢.: P19V00000376

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

ELEKTRO - Vajdik spol. s r.o.
Néjemnicka 676/35, 709 00 Ostrava-Mar.Hory
zastoupeny Stanislavem Vajdikem, jednatelem

1CO: 26822229

DIC: CZ26822229

Penézni Gstav: UNICREDIT BANK

C. udtu: 42373008/2700

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/zivnostenském  rejstitku = vedeném u  KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 26748.

dale jen zhotovitel

1/16  Oprava elektroinstalace spole¢nych a sklepnich prostor, dodani
domécich telefond a vymalovani chodeb dil¢i ¢ast €. 2 — Velflikova
5, Jubilejni 20, Slezska 14, O-Hrablvka
Smiouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
¢. 179/19/0BH



2/16

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

d

AN

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni $kody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve vysi 5 mil K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale ptfedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22. 8. 2019
pod usn. OVZ/RMOb/0229/19.

€LIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem:

»Oprava elektroinstalace spoleénych a sklepnich prostor, dodani domdcich telefonii a vymalovani
chodeb“

Dilci ast ¢ 2

»Oprava elektroinstalace spolecnych a sklepnich prostor, dodani domdcich telefonii a vymalovini
chodeb domii na ul. Velflikova 5, Jubilejni 20, Slezska 14, Ostrava-Hrabiuivka“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 62.19, jejiz soucésti je projektova dokumentace zpracovana: Jifim
Grendysou, ICO: 22984852, datum 04/2019, akce: ,,Oprava elektroinstalace ve spoleénych prostorach
bytového domu“, misto stavby ul. Velflikova 5, Jubilejni 20, Slezska 14, Ostrava-Hrabuvka(dale jen
,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 6. 8. 2019, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

Dale je v ptipad€ potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné S$kody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znafeni véetné projednani s prislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
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dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladti s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pred zahdjenim praci na staveniSti, vCetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptisluSné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravctiim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektl stavby, vCetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentl na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotcenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a ptijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢é nutnosti stavebniho povoleni) z(c¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Pfedmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfiCemZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o 13 %. Piedmétné dodate¢né prace muze zhotovitel
zaCit provadét pouze na zdkladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvée
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu
ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VI odst. 23, odst. 24 a ¢1. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
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10.

11.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé& predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij ndklad, na vlastni odpoveédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
pfiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Misto plnéni: ul. Velflikova 7, Jubilejni 21, Slezska 16, Ostrava-Hrabtivka, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosicl, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.lll. Cena dila

1.

W

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

v

Diléi ¢ast & 2 ,,Oprava elektroinstalace spoleénych a
sklepnich prostor, dodani domdcich telefonii a vymalovdni
chodeb domii na ul. Velflikova 5, Jubilejni 20, Slezskad 14, K¢ bez DPH
Ostrava-Hrabiivka“

Cena dila v K¢ celkem 563.085.-

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladd spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny miZze dojit pouze na zéklad¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se predmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materiald, konstruk¢nich systému a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi‘ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky
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Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon

vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovéan rezim pfenesené daiiové povinnosti dle zakona

¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).

Podkladem pro thradu Ceny je vyUcétovani nazvané faktura (dale jen ,faktura™), kter¢ bude mit

nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 62.19; identifikator: P19V00000376,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popi. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodarstvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a ptrevzeti dila. Faktura zhotovitele

dolozena soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které¢ budou

podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a

protokol o predani a ptfevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladii dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnt od ptedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne piedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Giroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo

osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které

se objevi pfi predani a pievzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé a k zajisténi dalSich zavazkl

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli

uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista zadné

pfisluSenstvi s vyjimkou Urokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto

¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastdvku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruc¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendarnich dnd. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zéaruka slouzi kuhradé néarokt Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozumeéni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptisobilé slouzit svému tucelu nebo bude-li zarucni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnt od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zékladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastivky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad¢€, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vsech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu ptred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhtita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Gétu zvefejnéné
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zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

22. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

23. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

24. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mtize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni Groku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

25. Prted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendaini rok.

26. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

27. Smluvni strany prohlaSuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho meésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostedki objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkll bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

a) Termin zahajeni realizace dila:

- Ptedani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani staveni$té mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozd¢ji do 14 kalendarnich dnd od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnii od predani stavenisteé, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu piedani stavenist€ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhlta k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhlta realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 39 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

¢) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé€ neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predini a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjiStény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni piejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatnich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Ptejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnli ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.
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Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki miZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochéazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
ptedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnti vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pifi zachovani lhuty
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém piedstihu pred jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeéni dila) mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sougasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Zze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné césti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Oprava elektroinstalace spolecnych a sklepnich prostor, dodani
domécich telefond a vymalovani chodeb dil¢i ¢ast €. 2 — Velflikova
5, Jubilejni 20, Slezska 14, O-Hrablvka

Smiouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
¢. 179/19/0BH



9/16

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urceného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dtvodd. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodaistvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkia. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné ptevzit i v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodelky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpasob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto
ustanoveni neptevzit az do doby jejich tplného odstranéni.

Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob€ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O ptedani dila bude sepsan zapis o predani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popf. ze dilo nepfejima a z jakych divodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, ze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznama bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Oprava elektroinstalace spolecnych a sklepnich prostor, dodani
domécich telefond a vymalovani chodeb dil¢i ¢ast €. 2 — Velflikova
5, Jubilejni 20, Slezska 14, O-Hrablvka

Smiouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
¢. 179/19/0BH



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

¢l.VI.Jakost dila

0

N

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné¢ a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V ptipadg€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativn¢ pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkid a material na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek ptredepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

¢LVII. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.

n s

Pti pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O predani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod staveniSté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni§té vCetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tretich osob, cozZ je
potvrzeno v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha ¢. 2%). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych duvodi mulze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

v ptiloze ¢.2, pouze na zaklad¢ piedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prubehu realizace pozadovat zmény materidlu oproti piivodné€ navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na uhradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni materidl zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, vCetné prostori zafizeni staveniSte,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi.. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejménée 3 pracovni
dny piedem k provéieni kvality praci, jez budou dalS$im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pfipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravca, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni té€chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméieni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. VytyCeni staveni$té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zédboriim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zac¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace veetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovéna dle ptilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pieda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnii od pfedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany ptislusnému spravcei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
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19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvkid bude dohodnuto pti pfedéani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazéano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel ptfevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenisté zhotovitel pisemné sezndmi objednatele
s ptipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s prilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dlirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiali, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpokladéa jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
ptfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
piipoji k takovym zdznamim do tfi pracovnich dnt své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zdznamu souhlasi.
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11.
12.

13.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V pfipadée, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon¢i dnem piedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
ptevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenéavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢lL.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

®° N

Zhotovitel odpovida za uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkdm vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovidéa zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 48 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zarucni doba zac¢ind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim uUfadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznadmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dnii od doruceni ozndmeni o vade,
pisemné oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipad¢ ke shod¢ ve zpiisobu feSeni reklamace, je objednatel oprdvnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a naklady takto vzniklé ui¢tovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlasen¢ho
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipad¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.
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10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V ptipadé€, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhuté nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, konci tato odpoveédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojiSténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojii, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, kterd vznikla pti realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

i

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V pfipadé€, ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisa.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatetném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomé&si¢ni vypovédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Stanislav Vajdik, Martin Sedlac¢ek
realizacnich:  Stanislav Vajdik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

smluvnich: Stanislav Vajdik

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecova, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodaistvi
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

povéteni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni stran¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a kterd je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocCteni vzijemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhat¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé¢ druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipad¢, Ze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vy$i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a déle o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svlij zdvazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovoln€ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi Ctyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ptislusnych ustanoveni pravnich piedpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

- piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Stanislav Vajdik
starosta obvodu jednatel
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