Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S m 10 uva

utfad méstského obvodu

Vetejna zakdzka ¢&.: VZ28.21
Identifikator zakazky &.: P21V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha &. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviend podle § 2586 aZ 2635 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdgjsich predpisi
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Piijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. adtu; 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel
a

VITKOVICE ARENA, a.s.

Ruska 3077/135

700 00 Ostrava — Z4bieh

Zastoupeny: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, pfedsedou piedstavenstva
a
Ing. Jaroslavem Kovatem, mistoptedsedou predstavenstva

1CO: 25911368

DIC: CZ25911368

Penézni Ustav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C. htu: 42272004/2700

déle jen investor
a
Niazev

Ulice 00, 123 45 M&sto
zastoupeny Tit. Jméno Pfi{jmeni

&6/
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S mlO uva

urad mé&stského obvodu

ICQ:
DIC:
Penézni tstav:

C. ugtu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u ...........o.ciiiiiiiiiiiiiiiiin. , oddil ........ ,
viozka .................

(doplni ucastnik)

déle jen zhotovitel

Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohla3uji, Ze tdaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikéni jsou
v souladu s pravni skutenosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény dotéenych
idajii ozndmi bez prodleni ostatnim smluvnim stranam.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
3. Zhotovitel prohladuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit (&innou pojistnou smlouvu pro p¥ipad
zpisobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, ato Ve VY&i ...uu.eeeeerennnennnnn. K& (dopini
#casmik - min. vSak 2.500.000,00 K&), kterou kdykoliv na po?adéni v originale predlozi kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pripadé, Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy se bude
podilet vice zhotovitelii spole¢n& jako spole¢nici ve smyslu ust. § 2716 a nésl. zakona & 89/2012 Sb.,
obCansky zékonik, bude kazdy spolednik pojistény za Skodu zpiisobenou treti osobsd pii plnéni pfedmétu
teto smlouvy ve vysi min. 2.500.000,00 K&. Tato povinnost bude spinéna tim, e kazdy ze zhotovitell
pfedloZi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v originale samostatné, anebo tak, ¥e kterykoliv ze zhotoviteld
predloZi kdykoli na poZidani kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v originale samostatng, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitelt
doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjedndno i ve prospéch ostatnich
zhotoviteli-spole¢nikii.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatclem, bude pfed uzavfenim této
smlouvy odstavec v zivorce vypu§tén).
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborng zpiisobily k zaji§téni predmétu smlouvy.
Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.
7. Smlouva byla uzaviena na zdklad& usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne
pod usn. §

Al

lsieainiaseis s pininay

€LlIl. Pfedmét smlouvy a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpedi provést pro objednatele a investora, a to v pfedem
stanovené dobé dilo — stavbu s ndzvem:
»CHODNIK U OSTRAVAR ARENY, ul. STAROBELSKA“
v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakdzky VZ 28.21, jejiz soudasti je projektova dokumentace zpracovand firmou:

& S Al
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih Smlo uva

utad mé&stského obvodu

Anna Juregkova, IC 01853201, datum: Fl’jven 2019, pod zakazkovym &islem: 18-2019-4, akce: ,,CHODNIK
U OSTRAVAR ARENY, ul. STAROBELSKA¥, misto stavby ul. Starob&lsk4, k. 4. Zébieh nad Odrou
(dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Dilo je rozdéleno na 2 ¢asti:  a) chodnik podél ul. Starob&lské

b) chodnik u Ostravar Arény

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplini ucastnik), ktera je soucasti
realizatni dokumentace stavby.

.Vystavba chodnikl u Ostravar Arény, ul. Starobélska”

Dile je v ptipadé potieby soucdasti provedeni dila dle této smlouvy:

zajiSténi informadni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, investor — VITKOVICE ARENA, a.s., logo VITKOVICE
ARENA, a.s., zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

poskytnuti projekéni a inZenyrské ¢innosti potfebné k zajidt&ni hlavniho ptedmétu smlouvy;
zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetn& provéfeni podzemnich siti a zajist&ni
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni§té véetn& uhrady viech nakladti spojenych s jeho ziizenim,
nijmem aprovozem, vybudovdni ZS a deponie materiali tak, aby nevznikly Zadné $kody na
sousednich pozemcich a po ukonden praci uvést stavenité do piivodniho stavu a nasledné ptedani
ploch;

zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové idely a jejich mé&feni
na vlastni ndklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

néklady na ostrahu;

zpracovani dokumentace do¢asného dopravniho znadeni v&etné projednéani s pfislusnymi orgény;
osazeni a Udrzba dopravniho znaCeni v priib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, thrada vSech nakladd s tim spojenych véetng uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci,

zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajidténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i prici, ve znéni
pozdéjiich piedpisi, a jeho predani objednateli pfed zah4jenim praci;

zajiSténi funkce odpovédného geodeta (v p¥ipads potieby) po dobu realizace stavby;

zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenidti, véetn& jejich zamdieni
a zakresleni dle skutetného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zp&tného pisemného piedani
jednotlivym spravcim,;

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objekti stavby, v&etn& zpracovani vyty&ovacich vykrest;
zajifténi geometrického planu dokonlené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skuteéného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

zajisténi a dodani projektové dokumentace skutetného provedeni stavby ve tfech tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slugitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentii na CD (DVD); zajisténi
a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem &.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich piedpisi, o likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny
doklad;

plnéni podminek spole¢ného povoleni a dalich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a poZzadavka
dottenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

prevzeti veSkerych povinnosti vyplyvajicich ze spole¢ného povoleni za objednatele (stavebnika);
zajiSténi bezpeCnych prechodil a piejezdii pies vykopy pro zabezpedeni ptistupu a piijezdu k objektiim;
denni udrZovani Cistoty na vefejnych komunikacich dot&enych stavbou;

OSTRAVA!!
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Statutirni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S mlo uva

urad mé&stského obvodu

- provedeni pfedepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkousek a predani dokladi, atestt:
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateliim. Usp&$né provedeni zkougek je podminkou k prevzeti dila;

- zajidteni a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektkina pro jednotlivé
uzivatele);

- zaji8téni zdvaznych stanovisek dotdenych organdi k uZivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele ziastnit kolaudace stavby a prevzit k pln&ni dila
pozadavky kolaudaéniho orgéanu;

3. Pfedmét smlouvy miize byt roziifen o préce a &innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,
které vyZaduji zmény oproti zadani, vyhradng viak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatetné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé pozadavku
na provedeni dodateCnych praci zapise objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel poZzadavek
oceni dle jednotkovych cen pouZitych znabidkového rozpoétu s polozkami soupisu praci (dale jen
spoloZkovy rozpoCet nékladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se poloZky stavebnich a montéZnich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodate&nych
praci, pfiemZ ocenéni bude poniZeno dle pom&ru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vefejné zakazky Pimamaal(pocet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného uchazede na vefejnou zakazku, pficemz
sniZeni nebude vet¥i nez 30 % V piipad® vy$¥ nabidkové ceny bude &st vity obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.).
Pfedmétné dodate¢né prace mize zhotovitel zatit provadét pouze na zaklad$ vzajemnd odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami a v ptipadeé ¢asti dila b) viemi
smluvnimi stranami. V p¥ipad& uplatn&ni tohoto odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této smlouvy
dle €l. VIL odst. 23, odst. 24 a &1. XI. odst. 3.

4.V pfipadé poZadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise svllj pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpottovy dodatek rozpoétu, kde budou pouZzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy &. 1 k této smlouvé. O t&chto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatené pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pievzit ve smluvng sjednané dob¢ predani. Objednatel a
investor se touto smlouvou zavazuji za prevzaté dokongené dilo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou stanovenych,

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeti. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soudinnost objednatele &i investora, uréi
zhotovitel pfiméfenou Ihitu k jejimu poskytnuti, Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit
zhotovitel.

8. Smluvni strany prohladuji, e predmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a e smlouvu uzaviraji
po pe€livém zvaZeni viech moZnych disledkd.

9. Misto plnéni: ul. Starobélska, k. 0. Zabieh nad Odrou, pozemky parc.¢. 1079/2, 1061/2 zapsané na LV &.
3152, pozemek parc.€. 455/106 zapsany na LV &. 2755, a pozemky parc.¢. 455/107, 526/37, 526/46,
526/68,526/89,526/98, 1079/22 a st. 6507, zapsané na LV &. 4985, je vymezeno projektovou dokumentaci
pro provad&ni stavby uvedenou v L. II., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro ptedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalsich pisemnosti, p¥ip. el. nosiéy, je Utad
mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

11. Dilo bude realizovano na ziklad jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajidténim v rozpoétu objednatele.

cLIll. Cena dila

(doplini ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle &lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

I
4/20  Vystavba chodnikd u Ostravar Arény, ul. Starobélska" OST RAVA ! ! !
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Statutarni mésto Ostrava

msstsky obvod Ostrava-Jih S mlO uva

tfad méstského obvodu

CHODNIK U OSTRAVAR ARENY,
ul. STAROBELSKA K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

A) Chodnik podél ul. Starobélské

CHODNIK U OSTRAVAR ARENY,
ul. STAROBELSKA K¢& bez DPH DPH K¢ véetné DPH

B) Chodnik u Ostravar Arény

2. Cena A bezDPHuvedend v odst. 1 pism. A) tohoto &lanku (déle jen ,,Cena A“) a Cena B bez DPH uvedena
v odst. 1 pism. B) tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena B) jsou dohodnuty jako nejvyse ptipustné a plati po celou
dobu G&innosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovida za to. Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy G&¢innymi ke dni platnosti

této smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy G¢innymi ke dni zdanitelného plnéni.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpodet nékladi stavby (celého dila), ktery tvofi piilohu &. 1 této
smlouvy. (dodd udastnik)

5.  Sougasti sjednané Ceny A a Ceny B jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky
a dal¥i nédklady nezbytné pro fadné a Gplné provedeni dila, v&etné& veskerych nakladd spojenych s iasti
zhotovitele na viech jednénich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena A a Cena B obsahuji i pfipadné
zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to aZ do doby dokoneni a predani dila.

6. Ke zméné€ Ceny A miize dojit pouze na zdkladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele, v pfipadé zm&ny Ceny B je pak nutny
pisemny dodatek k této smlouvé odsouhlaseny a podepsany opravnénymi zastupci viech smluvnich stran,
Ke zméné cen miZe dojit pouze v piipads, Ze dojde ke zm&n& rozsahu predmétu smlouvy uvedeného v &l.
IL. této smlouvy nebo v ptipadé, Ze dojde ke zmén& zdkonnych predpisii tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly. Ze dojde-li v priib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné sazby
DPH stanovené pro pfisludné plnéni vyplyvajici z této smlouvy. bude od okamZiku nabyti G&innosti
zménéné sazby DPH pouzita (&innd sazba DPH. O této skutenosti nenf nutné uzavirat dodatek k této
smlouve.

8. Cena A a Cena B zahrnuji veSkeré profesné pfedpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého
dila vrozsahu ¢l. IL této smlouvy v kvalité a druhu urdenych materiald, konstrukénich systémi a
parametrd specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Cenu A za provedenou ¢&4st dila a) se zavazuje uhradit objednatel. Cenu B za provedenou &st dila b)
se zavazuje uhradit investor.

10. Zhotovitel prohladuje, Ze na sebe prebird nebezpedi zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

¢LIV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy a ptedstavuje &ast dila a) chodnik podél
ul. Starobélské, bude slouZit vyluéné pro vykon vefejné spravy. Pro vy$e uvedené plnéni nebude
aplikovan rezim pfenesené datiové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®).

2. Investor prohlaSuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy a predstavuje &ast dila b) chodnik u
Ostravar Arény, nebude slouzit vyluéné pro vykon vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude

&
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,Vystavba chodnikll u Ostravar Arény, ul. Starobélska”

aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdgjsich predpisii (dale jen ,,zakon o DPH¥).

Podkladem pro uhradu Ceny A a Ceny B, piipadné jejich Easti, je vyactovani nazvané faktura (dale jen

»faktura®), které bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Faktury tykajici se Ceny A za provedeni ¢asti dila a) bude zhotovitel vystavovat objednateli. Faktury

tykajici se Ceny B za provedeni &asti dila b) bude zhotovitel vystavovat investorovi.

Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe tykajici se Ceny A uvést i tyto udaje:

a) Evidencni &islo datiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové &islo smlouvy objednatele (typ/por ¢islo/rok/odbor) z razitka na Prvnl str_ane teto
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 28.21; identifikator: i’ V0D000xx

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyJadrem (nestaéi pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy), oznadenim ¢asti dila a) chodnik podél ul. Starobélské

d) oznaCeni banky a &islo Gtu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

) soupls provedenych praci v€etn€ zjist'ovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) Gdaje zhotovitele o zépisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaleni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi&ni),

J)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢, jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu s pfilohou &. 1 zdkona &. 586/1992 Sb., o danich
z piijmi, ve znéni pozd&jich predpisi. Soucasn& musi byt uplatnén pokyn Generéalniho finan¢niho
red1telstv1 (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona

&. 586/1992 Sb., o danich z prijmu, ve znéni pozd&j§ich predpisii.

Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe tykajici se Ceny B uvést i tyto udaje:

a) Evidenéni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Cislo smlouvy investora (.......... (b A o ) a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky: VZ
28.21; identifikator: P2IVG0000xx

c) predmet smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestali pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy), oznaCenim &asti dila b) chodnik u Ostravar Arény

d) oznadeni banky a ¢&islo u&tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihiitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci vEetng zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptjemce, ICO a DIC investora a zhotovitele,

h) adaje zhotovitele o zapisu do Obchodntho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaceni uitvaru investora, ktery akei likviduje (tj. technicky tisek),

J)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
d€l (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu s pFilohou &. 1 zdkona &. 586/1992 Sb., o danich
z pifjmu, ve znéni pozd&jsich predpisi. Soudasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho ﬁnancmho
feditelstvi (dale jen ,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatitovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni pozd&jSich piedpisd,

) dail odvede investor.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢&im plnéni. Dil&i plnéni

Casti dila a) odsouhlasené objednatelem a dil¢i plnéni 84sti dila b) odsouhlasené objednatelem a investorem

v soupisu skute¢né€ provedenych praci za kalendaini mé&sic a zjistovacim protokolem se povaZuje za

samostatné zdanitelné diléi plnéni.

OSTRAVA!!
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a) Datum uskuteénéni dil¢iho zdanitelné¢ho plnéni pro nepienesenou dafovou povinnost je posledni
den v mésici. Diléi faktury zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci, zjistovacim
protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

b) Datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni pro pienesenou daiiovou povinnost je prvni
pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych
praci, zji§tovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem a
investorem.

8. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a dafiovych pozadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
néklady, projekt, samostatné movité véci apod.

9. Zhotovitel pfedloZi objednateli, a v pfipadé &asti dila b) také investorovi, soupis provedenych praci a
podklady nezbytné k jejich ovéfeni do 3 pracovnich dnti ode dne uskutednéni diléiho zdanitelného plnéni.
Objednatel, a v pfipadg ¢asti dila b) také investor, je opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladii
dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym &i
kontaktnim osobdm objednatele, a v pfipad¢ ¢asti dila b) také investora, provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna €i kontaktni osoba objednatele, pfipadné také investora, potvrdi svym podpisem objem
provedenych praci a dodavek v uplynulém meésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnl od
pfedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli, nebo investorovi fakturu v souladu
s odst. 4 tohoto ¢lanku do 7 kalendatnich dnii ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni.

10. Po predani Casti dila a) provede zhotovitel zdvéreéné vyuétovani Ceny A, ve kterém budou vyporadany
veskeré dilci faktury tykajici se Ceny A, a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a
zjistovacim protokolem za posledni dil&i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym
opravnénou ¢i kontaktni osobou objednatele v souladu s platnym poloZkovym rozpoétem a protokolem o
predani a pfevzeti €asti dila a). Faktura bude zhotovitelem vystavena a dorudena objednateli do 7
kalendafnich dnti po pfedani ¢asti dila a).

11. Po pfedani &asti dila b) provede zhotovitel zavéreéné vyiétovani Ceny B, ve kterém budou vypotadany
vesSkeré dil¢i faktury tykajici se Ceny B, a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a
zjistovacim protokolem za posledni dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym
opravnénymi &i kontaktnimi osobami objednatele a investora v souladu s platnym poloZkovym rozpoétem
a protokolem o predani a prevzeti &asti dila b). Faktura bude zhotovitelem vystavena a dorucena
investorovi do 7 kalendainich dnii po predani &asti dila b).

12. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. firoky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dni po jejim prokazatelném dorudeni druhé smluvni
strang. Faktura bude dorufena jako doporudené psani prostiednictvim drZitele postovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele, nebo investora proti pisemnému potvrzeni.

13. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny A, jako zaruku za nedodélky a vady,
které se objevi pii pfedéni a pievzeti Casti dila a) nebo nasledné v zaruéni dobé, a k zajiiténi dalsich
zavazki zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za G¢elem jejich kryti.

Investor je opravnén uplatnit pozastavku ve vy$i 10 % z Ceny B, jako zaruku za nedodélky a vady, které

se objevi pii pfedani a pfevzeti ¢4sti dila b) nebo nasledné v zaruéni dobg, a k zajisténi dalsich zavazkd

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ugelem jejich kryti. Tyto pozastavky budou zhotoviteli
uhrazeny v souladu s odst. 15 tohoto ¢lanku.

14. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavkam v dobg, kdy jsou v dispozici objednatele, nebo investora,
nepfiristd Zadné prislusenstvi s vyjimkou troki z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 15 a odst.
20 tohoto €lanku.

15. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na Ghradu pozastivky z Ceny A dle odst. 13 tohoto Elanku, pak se
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vyse
pozastavky ve vysi 5 % z Ceny A, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 90 dnii
po odstranéni viech vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti ¢asti dila a); lhita pro
uvolnéni pozastavky nesmi byt krat$i neZ splatnost koneéné faktury. Druhou polovinu sjednané vyse
pozastavky ve vysi 5 % z Ceny A, po zapodteni piipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 30 dni
od uplynuti zaruéni doby a splnéni viech zavazkil z odpov&dnosti zhotovitele za vady.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Nezaniklo-1i pravo zhotovitele na uhradu pozastavky z Ceny B dle odst. 13 tohoto &lanku, pak se investor
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vySe pozastivky ve
vysi 5 % z Ceny B, po zapoéteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti ¢asti dila b); lhita pro uvolnéni
pozastavky nesmi byt krat$i neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vys$i 5 % z Ceny B, po zapodteni piipadnych smluvnich pokut & jinych sankei, do 30 dnii od uplynuti
zaruéni doby a spln€ni viech zavazkl z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel md moznost nahradit pozastavku z Ceny A bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny A vystavenou
bankou, a pozastdvku z Ceny B bankovni zarukou ve vy$i 5% z Ceny B vystavenou bankou, ne vak d¥ive,
neZ po uplynuti 6 mésicli od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni zaruka za kvalitni
provedeni dila bude vystavena bankou, kterd mé své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a ma
bankovni licenci Ceské nérodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna, bezpodminecna,
nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného
Cerpani a uzaviend na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a
odsouhlaseni vhodnosti zaru¢nich listin a banky objednatelem ve vztahu k Cen& A, nebo investorem ve
vztahu k Cené B, musi byt objednateli, nebo investorovi poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendainich
dnii. Pozastavky budou v tomto pfipad& uhrazeny do 40-ti dnil po obdrZeni takovych bankovnich zaruk.
Bankovni zaruky dle pfedchoziho odstavce slouzi k uhradé narokl objednatele, piipadné investora
vzniklych v diisledku neplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a budou slouZit
zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na
tthradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.

Budou-li Cerpanim objednatele, ptipadné investora bankovni zaruky sniZeny, zhotovitel se zavazuje je
doplnit do vySe bankovnich zaruk pfi jejich zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnt od
okamZiku vyrozumeéni banky o erpani bankovni zaruky objednatelem, piipadné investorem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu nebylo
zpﬁsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouZena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruky, nejpozdéji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastdvek zCeny A bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorudené
objednateli po spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Uvolnéni pozastavek z Ceny B bude provedeno
na zéklad€ pisemné vyzvy zhotovitele doruené investorovi po splnéni podminek pro uvoln&ni
pozastiavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 15 tak nenastane diive nez uplynutim 30 dnu od
dorueni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neudini takovou vyzvu, neni objednatel nebo
investor v prodleni se zaplacenim pozastavek nebo Je_]lch ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky z Ceny A i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele. Stejn€ tak miize u¢init investor ve vztahu k pozastavkam z Ceny B.

Objednatel a investor jsou opravnéni pozastavit financovani v pfipadg, ze zhotovitel bezdiivodng prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou &, 410/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, kterou se
provad&ji néktera ustanoveni zdkona &. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdg&jsich predpisi, pro
nekteré vybrané uletni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, stitnimi fondy a organizaénimi slozkami statu. RovnéZ bude ve vsech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k Jednotnemu postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena A nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim divodu vraceni. Stejné tak je opravné&n postupovat investor
ve vztahu k fakturaci a vyiétovani Ceny B. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby
odeslani vadné faktury pfestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opét ode dne
dorueni noveé vyhotovené faktury objednateli, nebo investorovi.
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25. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo G&tu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na €islo u¢tu uvedené v Gvodu této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo nétu zvefejnéné zpiisobem
umoZziiujicim dalkovy p¥istup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveti se musi jednat o idet vedeny v tuzemsku.

26. Pro pfipad. 7e zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH. &ini toto prohléseni:
Zhotovitel prohlaSuje. Ze neni nespolehlivim platcem DPH a v piipadé, e by se jim v pribshu trvani
smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlen& sdé&li objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dang dle § 106a zdkona o DPH. je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné pInéni Cenu A bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na bankovni Gdet mistné
pfisluSného spravce dané dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni udet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny A zhotoviteli bude povaZovano za splnéni zivazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

27. Povinnost zaplatit Cenu A je splnéna dnem odepsani p¥islusné &astky z uétu objednatele. Povinnost
zaplatit Cenu B je splnéna dnem odepsani pfislusné astky z nétu investora.

28. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruéi objednateli nebo investorovi fakturu v daném terminu, je objednatel
nebo investor opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy
den prodleni.

29. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, miZe zhotovitel vii&i objednateli nebo investorovi (podle
toho, které smluvni strany se prodleni tyké) uplatnit zaplaceni zdkonného tiroku z prodleni.

30. Pfed zapocetim dila nebude objednatelem ani investorem poskytovana zhotoviteli zélohové platba.
V pribéhu realizace miiZe objednatel nebo investor se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu
z diivodu vy€erpani finanénich prostfedkd pridélenych pro dany kalendaini rok.

31. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku.

32. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si v&domy, Ze pln&ni objednatele z uzaviené smlouvy ve vztahu
k uhradé Ceny A je zavislé na pfidéleni finan¢nich prosttedkii objednateli z rozpotu statutdrniho mésta
Ostravy v pfedem uréeném limitu kaZdoro&niho &erpani. Vzhledem k této skutednosti budou v daném roce
provedeny a fakturovany prace na ¢ésti dila a) v objemu finan&niho kryti daného roku a v dalgich letech
vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit zajist&nu ve svém rozpo&tu dalsiho roku. V p¥ipadé neptid&leni
finanénich prostfedkl objednateli budou préce na &asti dila a) pteruseny a lhita realizace se ve vztahu
k této &asti dila o dobu preruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan&nich prostfedki bude
zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahijeni realizace dila:

- Pfedani staveni§té se uskute¢ni do 2 mésic od G¢innosti smlouvy. Termin predani staveni$té mize
byt uren pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd&len v pisemné vyzvé
objednatele, ktera bude zaslana nejpozd&ji do 1 mésice od G&innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen
zahajit realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendéinich dnii od pied4ni stavenists, nedohodnou-li se strany
jinak.

- O terminu pfedani stavenit¢ bude objednatel zhotovitele a investora prokazatelné informovat.
Nedostavi-li se zhotovitel k pfevzeti staveni§td bez naleZité omluvy, bé#i lhiita k zahajeni realizace dila
sjednand v odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v pfedchozi dohodé& nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti stavenisté.

- Staveni$t€m se rozumi misto realizace ptedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je asové obdobi od zah4jeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (déle
téZ jako ,,lhiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dné (dopini
ucastnik — predpoklddand Ihiita realizace max. 100 kalenddrnich dnit) od zahajeni realizace dila.

¢) Doba vyhrazena pro predani a pievzeti celého dila dle odst. 2 tohoto &lanku za&ina béZet nejpozdgji
8 kalendéfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhfity realizace), a to na zaklad& ukon&eni
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realizace dila a dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli a investorovi k zahajeni prejimaciho
fizeni a je souddsti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu
objednatele provadét jakékoli price na pfedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat
kontaktni osoba ve v&cech smluvnich. V pripadé zji$téni, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
pFedmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kaZdy zjistény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni ptejimaciho Fizeni Gasti dila a) a
objednateli a investorovi vyzvu k zahéjeni pfejimaciho Fizeni &4sti dila b), nejpozdgji viak 8 kalendainich
dni pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &lanku. Piejimaci fizeni celého dila, pfipadné
Jeho Casti bude objednatelem zahéjeno do 5 kalendainich dnti od obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele a
ukon&eno nejpozdgji do 3 kalendainich dni ode dne zahdjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zmé&nam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zévazkii mize dojit pouze
formou vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim Ihit
uvedenych v tomto ¢lénku, a to zejména za situace, kdy dochdzi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
piedloZit kontaktni osobé objednatele ve vEcech smluvnich, a v piipad® &asti dila b) také investora,
aktualizovany harmonogram praci a podrobné podklady dokladajici opravngnost pozadavku na
prodlouZeni lhiity realizace o konkrétni podet dnii vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve
stavebnim deniku pfi zachovani Ihiity vyhrazené na pfedani a ptevzeti dila, p¥i¢emz bude dodrzen &l. XI.
odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich, a v piipadé &asti dila b) také investora, s uvedenim
data projednani. Dodatetné uplatiiované dny pieruSeni praci a nedodr¥eni &l XI. odst. 3 této smlouvy
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4.V piipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokragovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
Je nemohl zjistit v dostate¢ném asovém predstihu pred jejich provadénim, pfipadn& zhotovitel nebude
schopen plynule pokratovat v provadéni dila zjinych diivodi leZicich na strang objednatele nebo
investora, nebo v disledku zji$téni v projektu nezakreslenych podzemnich za¥izeni, ktera brani realizaci
praci, zapiSe tento pozadavek na pieruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Prerueni praci
(provadéni dila) miZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zépisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s pferusenim nesouhlasi.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pferuSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetng uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povaZzovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. sraZky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadet
dané stavebni prce. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro&ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pfi sestavovani
harmonogramu pfedvidat. Pferueni praci (provadéni dila) z davodu nevhodnych klimatickych podminek
miiZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zipisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni z4pisu zhotovitele, ma se za to, ¥e s pferuenim
nesouhlasi.

V pfipad¢ souhlasu objednatele s pferusenim praci z vy3e uvedenych divodi (j. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zm&né pfedmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZent lhiity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokon&eni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
Je povinen piedloZit kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich, a v ptipadé Casti dila b) také
investora, aktualizovany harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuSeni praci
zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem
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zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné

uplatfiované dny pferueni nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou soudasti této smlouvy je p¥iloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (vybrany dodavatel).

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V p¥ipadé prodleni s provedenim

jednotlivych &asti (etap) dila dle &asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné

upozornén objednatelem na nedodrzeni asového harmonogramu realizace dila stim, Ze objednatel

stanovi lhiitu k ndpravé aZ 7 kalendainich dni. Nebude-li ndprava ani v této dodate¢né poskytnuté Thite

uéinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli, nebo v pfipadé ¢asti dila b) investorovi smluvni

pokutu ve vysi 0,5 % zceny &asti dila, u které doslo k prodieni, za kazdy i zapo€aty den prodleni

s provadénim piedmétné &asti dila. Tato smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitina ode dne

nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena piislu§na &ast dila dle Easového harmonogramu realizace

dila. V pfipadé zahdjeni po&itani smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim dila dle odst. 16

tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukonéen vypodet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim

casti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z Ceny A za kazdy i zapo&aty den prodleni a investorovi smluvni

pokutu ve vysi 0,5% z Ceny B za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, budou

objednatel a investor opravnéni od smlouvy spolené odstoupit a uplatnit smluvni pokutu pro objednatele

ve vy§i 5% z Ceny A a pro investora ve vy$i 5% z Ceny B. Spoleéné odstoupeni objednatele a investora

od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli

odstupné ve vysi 5 % z Ceny A a investorovi odstupné ve vysi 5% z Ceny B.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo (nebo jeho ¢&4st) jeho fadnym dokonéenim a preddnim

objednateli, v pfipadé ptedani €asti dila b) rovnéZ za G&asti investora. O pfedani a pfevzeti dila (nebo jeho

Casti) jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo

(nebo jeho &ast) ptijima nebo neptijima, a pokud ne, z jakych divodi. Pfedavaci protokol bude vyhotoven

v pisemné formé&, za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru investiniho, a

v pfipad¢ Casti dila b) musi byt podepsan vedoucim technického tiseku investora. Dilo (nebo jeho ¢ast) se

ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedod&lkl. Pro u€ely ptejimaciho fizeni je dilo (nebo jeho

&ast) mozné pievzit i v piipadé, vykazuje-li drobné vady & nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni

s jinymi nebrédni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uZivani podstatnym zplsobem

neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze

objednatel ma pravo dilo (nebo jeho &ast) vykazujici drobné vady &i nedodélky dle tohoto ustanoveni

nepievzit aZ do doby jejich uplného odstranéni.

Dilo (nebo jeho &ast) ma vady, jestliZe jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé,

obecné zivaznym pravnim predpisim, pfislusnym normdm nebo jiné dokumentaci vztahujici se k

provedeni dila, popf. pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo (nebo jeho ¢ast) v dobé piedani a pievzeti, a kolaudacni vady.

O piedani dila (nebo jeho &4sti) bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel

do formulafe objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila (nebo jeho &asti),

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo nebo jeho ¢asti),

- soupis nakladii od zahajeni po pfedani dila (nebo jeho &asti),

- zahgjeni a ukonéeni realizace dila (nebo jeho ¢asti),

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlageni objednatele, Ze dilo (nebo jeho &ast) piejima, popt. Ze dilo (nebo jeho ¢ast) nepiejima a
z jakych divodd,

- datum a misto sepsani protokolu,
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- jména a podpisy opravnénych ¢&i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele, v ptipadé protokolu o
predani ¢asti dila b) také investora.

Zhotovitel a objednatel (resp. také investor) jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat

za nutné.

Zaroveii zhotovitel pfedd objednateli zdvazna stanoviska dotéenych organii k uZivéni stavby pro vydani

kolauda&niho souhlasu a doklady o f4dném provedeni dila dle technickych norem a piedpist, provedenych

zkouskéch, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v pfipadg, Ze se vyzaduji.

Dale bude objednateli pfedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel

odstrafiovat vytknuté vady a nedodélky. Originél stavebniho deniku bude v tomto p¥ipadé ptedén az po

ukonCeni vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni priipis dennich zdznamii bude

zhotoviteli objednatelem vracen.

Objednatel, nebo v piipadé &asti dila b) investor neni opravnén uZivat nepiedanou &ast dila bez pfedchozi

dohody se zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedod&lky v dohodnutém nebo objednatelem

uréeném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen v ptipadg, Ze se jedna o &ast dila a),

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny A za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a

za kazdy i zapoaty den prodlenti, a v pfipads, Ze se jedna o &ast dila b), zaplatit investorovi smiuvni pokutu

ve vysi 0,1 % z Ceny A za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle &l. V. odst. 1 této

smlouvy, bude v pfipad€ prodleni s pfedanim &asti dila a) povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve

vysi0,5 % z Ceny A za kazdy i zapotaty den prodleni, a v ptipadé prodleni s ptedénim &asti dila b) povinen

zaplatit investorovi smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny A za kazdy i zapodaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1.

¢

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe&nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpetnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zdvazné pravni Gpravé, piisluinym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohldseni o shodé dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zm¢né a doplnéni nekterych zékont, ve znéni pozdé&jsich predplsu

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvélenych technologickych postupti stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi ptedpisy, v souladu se souasnym standardem u pouZivanych technologif a postupt tak,
aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodglky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadg, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporugenymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby mus{ byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v ptipadé poZadavku objednatele také autorskym dozorem.

Objednatel a investor poZaduji dodani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovdna piedepsanym zpiisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Dilo bude provedeno ve shod& s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materidld s karcinogennimi nebo jinymi u&inky,
které negativn€ ptisobi na lidské zdravi. V ptipad® zjidténi této skute¢nosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobki a materialii na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit vEasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi &eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych ptislu$nymi kompetentnimi organy.

OSTRAVA!!

Smiouva o dilo odboru investiéniho & 4/034/xxx/2021
Cislo smlouvy VITKOVICE ARENA, 8.8, .vvvevreeerenn . OSTRAVA-JIH

4



Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S mlo uva

afad mé&stského obvodu
€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pfi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli spole¢né povoleni v pravni moci.

2. O pfedani a pfevzeti staveni§t& zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenists. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$t¢ vetné zaborl a ndjmd si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a uptesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvl4$tni zpisobilost nebo povoleni podle pfislu§nych
predpisti osobami, které tuto podminku splituji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnick zafizeni a instalace budou provedeny spoleénosti
ovéfenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrang utajovanych informaci a o bezpetnostni zpasobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpisi, a to v pfipadg, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tfetich osob uvedenych v ptiloze
€. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha &. 2). V piipad neptedvidatelnych okolnosti a ze zavaznych divodit
miiZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tietich osob ne uvedenych v ptiloze €. 2, pouze na zakladg
pfedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich.

Alt.Bodu7.
Zhotovitel prohladuje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coZ je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (déle jen ,piiloha &. 2), V piipadé nepfedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodd miZe zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob ne¥ uvedenych v pfiloze
¢. 2, pouze na zéklad¢ predchoziho pisemného oznimeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich. (Gastnik p¥eskrine nehodici se alternativu)

8. Objednatel, a v ptipadé realizace &asti dila b) po pfedchozim projednani s investorem, je opravnén i v
priibéhu realizace poZadovat zmény materialu oproti pivodn navrzenym a sjednanym materidlim a
zhotovitel je povinen na tyto zmény ptistoupit. Po¥adavek na zmé&nu materidlu musi byt pisemny.
Zhotovitel m4 prévo na thradu veskerych zbytednsd vynaloZenych nakladi, pokud jiz piivodni material
zajistil.

9. Pripadny pouZitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pievzeti. Dievo bude po kdceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na iget objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sd&li pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pitomnosti osob opravnénych ve vé€cech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vyt€Zek bude uhrazen na (et objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajist'uje bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, dodrZzovani
bezpetnostnich, hygienickych a pozarnich predpisii, vietnd prostorii zafizeni staveniits, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli t&tovana smluvni pokuta ve vy3i 1.000, K& za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt' zapo€aty den trvani zjiténého nedostatku. V piipads, e bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sob& nésledujicich dni, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfi¢em? maximaln{ vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastav4 patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém stavenidti pofadek a &istotu, na sviij naklad odstrariovat
odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisludnymi pfedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za porugeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli tétovéna smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy zjistény ptipad a za kazdy
byt’ zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, e bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sob& nasledujicich dnti, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vZdy na dvojnisobek piedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfi¢em# maximalni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastdva patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.
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12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni préce, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpetit pred
poskozenim a kradeZemi aZ do pfedéni dila nebo jeho &4sti k uZivani objednateli/investorovi, a to na vlastni
néklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého staveni¥té. Néklady na hlidni jsou zahrnuty v cens.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemng (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi provadéni dila zakryty. V p¥ipads,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila po ptedchézejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli GiGtovéana
smluvni pokuta ve vy8i 10% z Ceny A, minimélng vSak 10.000,- K& za kazdy zjidtény piipad. V piipads
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soutasné povinen na zaklad$ 7adosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita m4 byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spraved, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnit pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osob& objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kiiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemn$ vyzve kroms
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotdenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a pfevzeti pred zpétnym zdsypem a zjiSténou skutednost necha potvrdit zipisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodetickd zamé&teni, kterd nejpozdgji pred
ukond&enim realizace dila (stavby) piedé objednateli. Vyty&eni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti p¥ipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkéam, zabortim komunikaci, V pfipadé, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zidastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové dokumentace véetnd organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetng predani spravei zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytenému obt&Zovani okoli
stavby, ke zneci§téni komunikaci apod. ZvIastni uZivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli, a v
pfipadé Casti dila b) také investorovi, 21 pracovnich dnti pfedem. Za poruseni nékteré Z povinnosti
vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 %
z Ceny A, maximalné vSak 10.000,- K&, za kazdy zjistény p¥ipad a kazdy den prodleni s odstranénim
nedostatku.

17. Dokumentace skute&ného provedeni stavby bude vypracovéna dle pfilohy &. 14 k vyhlasce &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedéni a pfevzeti dokon&eného dila (stavby).

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit stavenisté (nebo jeho &ast) do 10 dné od pfedani dokonéeného
dila (nebo jeho &sti). Vefejné plochy budou v tomto terminu predany prislusnému spréavci a zhotovitel
toto piedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli, nebo v ptipadé &4sti dila b) investorovi veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly. Dale
se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z Ceny A, maximaln& viak 5.000,- K&, za
kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢&isténim stavenists,

19. Pfedani zdkladnich vytySovacich prvki bude dohodnuto p¥i predéni stavenists.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, investorovi, ndjemciim nebo uZivatelim stavby Skody, které
vzniknou pfi realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V pFipads, Ze zhotovitel takovou $kodu
neuhradi, miiZe objednatel nebo investor vysi nahrady $kody zapogist na pozastavku.

21. Objednatel, a v piipadé ¢asti dila b) také investor, prevezme objekty nebo jejich samostatné Gasti, které
bude nutno uvést do provozu pro zajisténi vefejného provozu.

22. V pipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebn stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoglo vlivem stavebni &innosti
ke skoddm. V opaéném pfipad& nese plnou odpovédnost za zpiisobené Skody a tyto skody uhradi.

23. Nejpozdgji pii pfedani stavenisté budou objednatelem zhotoviteli prokazatelng pfedany 2 sady projektové
dokumentace. Nejpozdéji do 7 kalendainich dni od predani staveni§té zhotovitel pisemné seznami
objednatele s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel
prohlaSuje, Ze se fadné seznédmil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zdklad¢ provedené
kontroly nezjistil Zadné vady, chyby, opomenuti &i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace
pro provadéni stavby, a Ze tato je plné zplisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

1)
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24,

25.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele, a v p¥ipadé &asti dila b) také investora, na
pfipadnou nevhodnost realizace vyZadovanych praci na dile.

Pienecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku teti osob& bez pisemného souhlasu objednatele a
investora, nebo pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 15% z Ceny A a investorovi smluvni pokutu ve vy%i 15% z Ceny B, a to do 30 dni ode dne doruéeni
pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1.

10.

11.
12.

13.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenist® stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlaSce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich piedpisi, s diirazem
na zépis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouZiti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdgjsich predpist.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy stitni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zépisim
pfipojovat své stanovisko, stejné tak investor v &asti dila b).

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. P¥i dennich zdznamech nesmi byt
vynechéana volna mista. Zaznamy musi byt &itelné a piehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinitor BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jests pred
uplynutim této lhiity prokazateln§ vyzvat opravnénou & kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle piedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zdznamiim do tfi pracovnich dni své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu
souhlasi.

V piipadé, Ze bude zjidté€no, Ze stavebni denik neni p¥istupny v pracovni dobé na stavbé, bude
objednatelem zhotoviteli i€tovana smluvni pokuta ve vy&i 0,1% z Ceny A za kazdy zji§tény pipad.

V pfipadg, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni f4dn& veden, bude objednatelem zhotoviteli u&tovana
smluvni pokuta ve vysi 500 K& za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti staveniité az do dne predani dokonéeného
dila objednateli. Poté jej pfedd objednateli k archivaci dle platnych predpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznami kon¢i dnem piedéni a prevzeti dokongeného dila objednatelem, pfipadné dnem pievzeti
oprav vad a nedodélkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

/

QCO

Zhotovitel odpovidé za plnost, funk&nost a kvalitu dila; zejména za to, %e dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobg

jeho realizace, a podminkami vyrobcil a dodavatelii materialé.
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2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo (nebo jeho &ast) v dobg piedéni a prevzeti, kolaudaéni vady a za
vady, které se na dile projevi v zdruéni dob&. Za vady, které se projevi po ziruéni dob&, odpovida
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelng porudeni jeho povinnosti. Smluvni strany se
vyslovng dohodly, Ze i v ptipadg, kdy bude dilo (nebo jeho &4st) ptevzato bez vyhrad a nasledné bude
objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpové&dnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce: ‘ 7
- na veskeré ostatni prace HSV aPSV ...... mésicl. (doplni ucastnik, mins36 mesici),
- s vyjimkou: natérl a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a vedkerych dodavek stroj,

zafizeni technologie a predmétii postupné spotfeby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.
VySe uvedené zaruky plati za piedpokladu dodrzeni viech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruni doba zaCina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Zaruka na &ast
dila vSak neskoné&i dfive neZ zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreCné kontrolni prohlidce stavebnim tufadem a v pribshu zarudni doby
na provedeném dile vada, objednatel, a v pfipad® &4sti dila b) také investor, pisemné ozndmi zhotoviteli
Jeji vyskyt, vadu popiSe, uvede, jak se projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel
nebo investor oznami zhotoviteli vadu, ma4 se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, a v pfipad® &asti dila b) také investorovi, nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd od doruceni ozndmeni o vadg, pisemn& oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V piipads,
kdy objednatel nebo investor nesouhlasi se zpisobem fedeni reklamace, vyrozumi o tom ostatni smluvni
strany a zhotovitel je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno
objednatelem, a v ptipadé &asti dila b) také investorem. Nedojde-li ani v tomto p¥ipadé ke shodé ve
zplsobu feSeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel nebo investor opravnén nechat vadu
odstranit prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé Gdtovat zhotoviteli. V ptipadg, e zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatng opravit, je objednatel, nebo v ptipadé &asti dila b)
investor opravnén iCtovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladii na odstranéni vytknuté
vady prostiednictvim tieti osoby.

7. Objednatel nebo investor je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto
smlouvou.

8. Zhotovitel zapotne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V p¥ipadé havarie zapo&ne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel nebo investor odstranéni vady na naklady zhotovitele u
jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstran&na nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapo&eti praci,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou
dale respektovany technologické Ity a klimatické podminky pro provadéni praci. V p¥ipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel, nebo v pfipadé &asti dila b) investor opravnén itovat zhotoviteli
smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli, v pfipadg &sti dila b) za tidasti investora, fadn& preda.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto &lanku.

10. V pripadé, Ze zhotovitel nebude vlas reagovat na ozndmenou vadu nebo v ptipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapodeti s odstratiovanim vady, kter4 se projevila v zaruéni dob& nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén wigtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy8i 0,1 % z Ceny A za kazdou vytknutou vadu &asti dila a) a za kazdy i zapo&aty den prodleni, a investor
opravnén Uictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny B za kazdou vytknutou vadu &asti dila
b) a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11, V piipadg, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel nebo investor
opravnén nechat vadu odstranit téeti osobou a ndklady mu takto vzniklé G&tovat zhotoviteli. Narok
objednatele nebo investora na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto &¢lanku tim neni dot&en.

¢C 11
16/20 ,Vystavba chodnikl u Ostravar Arény, ul. Starobélska* OSTRAVA "o

Smilouva o dilo odbaru investitniho &. 4/034/xxx/2021
% Gislo smiouvy VITKOVICE ARENA, 2.8.5 .vvvvvevere., OSTRAVA-JIH

v



Statutdrni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S mlO uva

utad méstského obvodu

¢LX. Viastnicka prava, povinnosti a Ghrady §kod v dobé& vystavby, odpovédnost za
Skodu

Y 7w

1. Vlastnikem provadéné ¢asti dila a) je objednatel, vlastnikem provadéné &asti dila b) je investor.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistdvaji ve vlastnictvi pivodniho
vlastnika (objednatele nebo investora) a zhotovitel za n& zodpovidd od okamZiku jejich prevzeti jako
skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeti skody na provadéném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu a% do dne piedani
a pievzeti celého dokonéeného dila objednatelem. V ptipadé, kdy objednatel nebo investor pfedanou &ast
dila za¢al uzivat pted ptedanim celého dokonéeného dila, kon&i tato odpovédnost dnem predani této &asti.
Tato zodpové&dnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt.
Zivelné udalosti), za které nese zodpov&dnost objednatel nebo investor ztitulu svého pojisténi jako
vlastnika objektli. Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile nebo jeho &asti také po prevzeti dila, bylo-li
mu ponechdno ke spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélk.

4. Zhotovitel nese nebezpeci kody na zafizeni staveniits, véetn& pouZivanych stroji, mechanismi a dalich
véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych &i
jinych skodlivych latek na stavbg.

6. Zhotovitel je povinen u¢init ve§keré opatieni potfebnd k odvraceni kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli/investorovi v plné vysi $kodu, ktera vznikla pii realizaci a
uZivani dila, v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkii zhotovitele dle této smlouvy.

¢l.Xl. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho podpisu v§emi smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva Gginnosti zvefejnénim v centralnim registru smiuv dle
zékona €. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdg&jsich predpisi.

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkii (s v¥jimkou
zmény poddodavatele dle &l. VII. odst. 7 a &l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné &islovény,
vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostate¢ném pfedstihu pro jejich projednani a schvéaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pfed terminem dokondeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukongit smluvni vztah pisemnou vypovédi, ve vztahu k &asti dila b) je k ukondeni
smlouvy nutny rovnéZ souhlas investora. Vypov&dni doba zadini béZet dnem dorudeni vypovédi
zhotoviteli a ¢ini 1 mésic. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou viech smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ..........coooiiii

(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé podadni nabidky zndma a uréena)
realizadnich: ...

(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ...

(uvedte, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou oprdvnénou uzaviit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve v8cech smluvnich:
Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho neptitomnosti:
Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni pfipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickvch:
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10.

11.
12,

13.

14.

15.

/¢

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace
a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Kontaktni osoby investora ve vécech smluvnich:
Ing. Libor Folwarczny, pfedseda piedstavenstva

a

Ing. Jaroslav Kovat, mistopfedseda pfedstavenstva
Opravnéné osoby investora ve vécech technickych:
Ing. René Klokner, vedouci technického uiseku.

Pfi zméné kontaktnich & opravnénych osob objednatele, investora &i zhotovitele neni nutné uzavirat
dodatek ke smlouvé. O této skute¢nosti se ostatni smluvni strany vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vy3i vznikne ostatnim stranam $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni ptipadného néroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu kody, ktera smluvni stran& vznikla porusenim
smluvni povinnosti jiné smluvni strany, a ktera je stthana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoéteni vzijemnych
penézitych ndrokd vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapoéteni dle § 1982
ob¢anského zékoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve 1haté 30 dni ode dne
doru¢eni pisemné vyzvy k jeji (thrad® druhé smluvni strang. Smluvni strany se dohodly na tom, e dojde-
li v budoucnu ke zmén& Ceny A nebo Ceny B formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni
pokuty dle této smlouvy pogitany z Ceny A nebo Ceny B dodatkem zmén&né.

V piipadé zaniku zdvazku pied tadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokonéené dilo vEetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soudasti dila a
uhradit ptipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci ¢asti dila a) a které se zaroveti staly soudasti této &asti dila. Investor je
povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel opattil v souvislosti s realizaci &asti dila b) a které
se zaroveti staly soulasti této Easti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemn4 prava
a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne téetim osobam.

Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele a investora postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti strané.

Seznam poddodavateld, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld, kteff se podileji na pln€ni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele a investora ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim
kter¢ho zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v piipads, Ze
novy poddodavatel splifuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné& poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V p¥ipadé zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny A v piipadé realizace C4sti dila a) a investor opravnén uplatnit smluvni ve vysi 10% z Ceny
B v pfipad® realizace ¢asti dila b) za kazdé jednotlivé poruseni. Objednatel a investor jsou v takovém
piipadé rovneZ opravnéni spolecné odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zji$téni poruseni, Odstoupeni
je platné dnem dorugeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli a investorovi ptedloZit seznam poddodavateld, ve kterém uvede
poddodavatele, jimZ za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky,
informace bude obsahovat identifika¢ni idaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane ned&innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Ptipadna neplatnost nekterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemé za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni,

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadg, Ze kterakoliv ze stran jeji dorudeni odmitne, &i jinak
znemozni.

Smluvnf strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylu&uji pouZiti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obganského
zakoniku,

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpe&i zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obdanského
zakoniku,

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zakoniku, Ze vylucuji ptijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i ptijeti nabidky sdodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatng neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzéjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
uCinily vazné, urdit, srozumitelng, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

V3e, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravng irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a investorovi veskeré informace, doklady apod. pisemnou
formou.

Smluvni strany vyslovn& souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to vdetn& viech ptipadnych
pfiloh a dodatkii, v centralnim registru smluv, z¥izeném dle zikona &islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit ddna timto zékonem. Registr smluv je trvale vefejné
piistupny a obsahuje idaje zejména o smluvnich stranach, pfedmstu smlouvy, ¢iselném oznadeni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaguji, Ze skutednosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji souhlas
k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalich podminek.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele nebo investora dolo¥it soulad &estného prohlaseni u¢inéného
v zadavacim fizeni se skuteGnosti ve Ihité 5 dnti od dorueni zadosti. V pripadé, Ze se ¢estné prohlaseni
zhotovitele, u¢inéné v rdmci zadavaciho fizeni, ukaze nepravdivé, neliplné nebo zkreslené, je zhotovitel
povinen ucinit ndpravu ve 1hit® 5 dné od vyzvy objednatele nebo investora k napravé. Nebude-li
zhotovitel na Zadost reagovat viibec nebo neudini-li zhotovitel v uvedené Thiits napravu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1% z Ceny A a investorovi smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny B.
Lhaty dle tohoto smluvniho ujednini je opravnén v odiivodnénych ptipadech prodlouZit zéstupce
objednatele ve vécech smluvnich.

Nedilnou souéasti této smlouvy je:

—  pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpodet nakladi stavby (dodd dcastnik)

—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (doda ticastntk)

—  ptilohag. 3 — (v?asovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtivka Misto:

“ OSTRAVA!!
19/20 ,Vystavba chodnik( u Ostravar Arény, ul. Starobélska" L

Smiouva o dilo odboru investiéniho &. 4/034/xxx/2021 OSTRAVA-JIH

[ Cislo smiouvy VITKOVICE ARENA, .55 ......v..ovoo..o .



Statutdrni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih SmlO uva

uirad méstského obvodu

Bc. Martin Bednaf Tit. Jméno Piijmeni
starosta obvodu funkce

Za investora
Datum:
Misto: Ostrava-Zabieh

a
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Ing. Jaroslav Kovar
predseda piedstavenstva mistopfedseda predstavenstva

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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