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  Veřejná zakázka č.:      VZ 28.21 

         Identifikátor zakázky č.:             P21V00000371 

Smlouva o dílo   
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  
Ruská 3077/135 

700 00 Ostrava – Zábřeh 

Zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva 

    a 

    Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva 

 
IČO:   25911368 

DIČ:   CZ25911368 

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Č. účtu:   42272004/2700 

 
dále jen investor 

 

a 

 

Ostravské komunikace, a.s.   
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupený Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 

 
IČO:   25396544    

DIČ:   CZ25396544   
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Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 

 

Č. účtu:   86-5225320227/0100 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1886. 

 
dále jen zhotovitel 

 
 

 

Obsah smlouvy 

 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 40 000 000 Kč, kterou kdykoliv 

na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.  
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 05. 08. 2021 

pod usn. 4819/RMOb-JIH/1822/83 

 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele a investora, a to v předem 
stanovené době dílo – stavbu s názvem:  

     „CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ“  
     v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky VZ 28.21, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: 

Anna Jurečková, IČ 01853201, datum: říjen 2019, pod zakázkovým číslem: 18-2019-4, akce: „CHODNÍK 
U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ“, místo stavby ul. Starobělská, k. ú. Zábřeh nad Odrou 
(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  

  

 Dílo je rozděleno na 2 části:  a) chodník podél ul. Starobělské 

        b) chodník u Ostravar Arény 

 

 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 07. 07. 2021, která je součástí realizační 
dokumentace stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod 
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, investor – VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., logo VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace); 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
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- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 
stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření 
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby; 
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;  

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 
břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných 
vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové 
dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění 
a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad; 

- plnění podmínek společného povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze společného povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavatelům. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;  

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 
uživatele); 

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla 

požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných  okolností, 

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku 
na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek 
ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen 
„položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací 
nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných 
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny 
veřejné zakázky o 1,69 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
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vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami 
a v případě části díla b) všemi smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno 
v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3. 

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání. Objednatel 

a investor se touto smlouvou zavazují za převzaté dokončené dílo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou 

touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele či investora, určí 
zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 
zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: ul. Starobělská, k. ú. Zábřeh nad Odrou, pozemky parc.č. 1079/2, 1061/2 zapsané na LV 
č. 3152, pozemek parc.č. 455/106 zapsaný na LV č. 2755, a pozemky parc.č. 455/107, 526/37, 526/46, 
526/68, 526/89, 526/98, 1079/22 a st. 6507, zapsané na LV č. 4985, je vymezeno projektovou dokumentací 
pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.  

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad 

městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční. 
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, 

které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 
 

čl.III. Cena díla 

 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, 
ul. STAROBĚLSKÁ 

 
Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

A) Chodník podél ul. Starobělské 1 263 193,37 265 270,61 1 528 463,98 

 

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, 
ul. STAROBĚLSKÁ 

 

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

B) Chodník u Ostravar Arény 805 457,62 169 146,10 974 603,72 

 

2. Cena A bez DPH uvedená v odst. 1 písm. A) tohoto článku (dále jen „Cena A“) a Cena B bez DPH uvedená 
v odst. 1 písm. B) tohoto článku (dále jen „Cena B“) jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou 

dobu účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti 
této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. 
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4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby (celého díla), který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

5. Součástí sjednané Ceny A a Ceny B jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky 
a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena A a Cena B obsahují i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně Ceny A může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného 
a podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v případě změny Ceny B je pak nutný 
písemný dodatek k této smlouvě odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 

Ke změně cen může dojít pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného 
v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti 
změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

8. Cena A a Cena B zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého 
díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů 
a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Cenu A za provedenou část díla a) se zavazuje uhradit objednatel. Cenu B za provedenou část díla b) 
se zavazuje uhradit investor. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy a představuje část díla a) chodník podél 
ul. Starobělské, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

2. Investor prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy a představuje část díla b) chodník 
u Ostravar Arény, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Podkladem pro úhradu Ceny A a Ceny B, případně jejich částí, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 
„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

4. Faktury týkající se Ceny A za provedení části díla a) bude zhotovitel vystavovat objednateli. Faktury 

týkající se Ceny B za provedení části díla b) bude zhotovitel vystavovat investorovi. 
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

ve faktuře týkající se Ceny A uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 28.21; identifikátor: P21V00000371, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), označením části díla a) chodník podél ul. Starobělské 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 
děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního 
ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře týkající se Ceny B uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Číslo smlouvy investora (07/2021) a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 28.21; 

identifikátor: P21V00000371, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), označením části díla b) chodník u Ostravar Arény 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ investora a zhotovitele, 

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 
nezapsaných do Obchodního rejstříku, 

i) označení útvaru investora, který akci likviduje (tj. technický úsek), 

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 
děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního 
ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
l) daň odvede investor. 

7. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění 
části díla a) odsouhlasené objednatelem a dílčí plnění části díla b) odsouhlasené objednatelem a investorem 

v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje 
za samostatně zdanitelné dílčí plnění.  
a) Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední 

den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím 
protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem. 

b) Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první 
pracovní den následujícího měsíce. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených 
prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem 

a investorem. 

8. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod.  

9. Zhotovitel předloží objednateli, a v případě části díla b) také investorovi, soupis provedených prací 
a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění. Objednatel, a v případě části díla b) také investor, je oprávněn provádět kontrolu předložených 
dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen 
oprávněným či kontaktním osobám objednatele, a v případě části díla b) také investora, provedení kontroly 
umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele, případně také investora, potvrdí svým podpisem 
objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů 
od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli, nebo investorovi fakturu v souladu 

s odst. 4 tohoto článku do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  
10. Po předání části díla a) provede zhotovitel závěrečné vyúčtování Ceny A, ve kterém budou vypořádány 

veškeré dílčí faktury týkající se Ceny A, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací 
a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným 
oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem 
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o předání a převzetí části díla a). Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena objednateli 

do 7 kalendářních dnů po předání části díla a).  

11. Po předání části díla b) provede zhotovitel závěrečné vyúčtování Ceny B, ve kterém budou vypořádány 
veškeré dílčí faktury týkající se Ceny B, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací 
a  zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným 
oprávněnými či kontaktními osobami objednatele a investora v souladu s platným položkovým rozpočtem 

a protokolem o předání a převzetí části díla b). Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena 
investorovi do 7 kalendářních dnů po předání části díla b).  

12. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele, nebo investora proti písemnému potvrzení.  
13. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny A, jako záruku za nedodělky a vady, 

které se objeví při předání a převzetí části díla a) nebo následně v záruční době, a k zajištění dalších 
závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí.  
Investor je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny B, jako záruku za nedodělky a vady, které 
se objeví při předání a převzetí části díla b) nebo následně v záruční době, a k zajištění dalších závazků 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí.  
Tyto pozastávky budou zhotoviteli uhrazeny v souladu s odst. 15 tohoto článku.  

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávkám v době, kdy jsou v dispozici objednatele, nebo investora, 

nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 15 a odst. 

20 tohoto článku.  
15. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky z Ceny A dle odst. 13 tohoto článku, pak se 

objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše 
pozastávky ve výši 5 % z Ceny A, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů 
po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí části díla a); lhůta pro 
uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše 
pozastávky ve výši 5 % z Ceny A, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů 
od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky z Ceny B dle odst. 13 tohoto článku, pak se investor 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky 
ve výši 5 % z Ceny B, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí části díla b); lhůta pro uvolnění 
pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve 
výši 5 % z Ceny B, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí 
záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

16. Zhotovitel má možnost nahradit pozastávku z Ceny A bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny A vystavenou 

bankou, a pozastávku z Ceny B bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny B vystavenou bankou, ne však dříve, 
než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní 
provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má 
bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 
čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení 
a odsouhlasení vhodnosti záručních listin a banky objednatelem ve vztahu k Ceně A, nebo investorem 

ve vztahu k Ceně B, musí být objednateli, nebo investorovi poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) 
kalendářních dnů. Pozastávky budou v tomto případě uhrazeny do 40-ti dnů po obdržení takových 

bankovních záruk. 

17. Bankovní záruky dle předchozího odstavce slouží k úhradě nároků objednatele, případně investora 
vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a budou sloužit 
zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále 
na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 
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18. Budou-li čerpáním objednatele, případně investora bankovní záruky sníženy, zhotovitel se zavazuje je 

doplnit do výše bankovních záruk při jejich zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů 
od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem, případně investorem. 

19. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se 

zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruky, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková 
okolnost nastane. 

20. Uvolnění pozastávek z Ceny A bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené 
objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Uvolnění pozastávek z Ceny B bude provedeno 

na základě písemné výzvy zhotovitele doručené investorovi po splnění podmínek pro uvolnění 
pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 15 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů 
od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel nebo 

investor v prodlení se zaplacením pozastávek nebo jejich části zhotoviteli. 
21. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky z Ceny A i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 

zhotovitele. Stejně tak může učinit investor ve vztahu k pozastávkám z Ceny B. 

22. Objednatel a investor jsou oprávněni pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

23. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 
Pokyn GFŘ  D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  

24. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena A nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Stejně tak je oprávněn postupovat investor 

ve vztahu k fakturaci a vyúčtování Ceny B. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby 
odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli, nebo investorovi.  

25. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

26. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel 
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli 
za zdanitelné plnění Cenu A bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně 
příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně 
zhotovitele a zaplacení Ceny A zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit 

sjednanou cenu díla. 

27. Povinnost zaplatit Cenu A je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Povinnost 

zaplatit Cenu B je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu investora. 

28. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli nebo investorovi fakturu v daném termínu, je objednatel 
nebo investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení. 

29. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli nebo investorovi (podle 

toho, které smluvní strany se prodlení týká) uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení. 
30. Před započetím díla nebude objednatelem ani investorem poskytována zhotoviteli zálohová platba. 

V průběhu realizace může objednatel nebo investor se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu 
z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

31. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
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32. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy ve vztahu 

k úhradě Ceny A je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce 
provedeny a fakturovány práce na části díla a) v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech 
vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení 
finančních prostředků objednateli budou práce na části díla a) přerušeny a lhůta realizace se ve vztahu 

k této části díla o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude 
zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  
a) Termín zahájení realizace díla: 

-   Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může 
být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě 

objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany 

jinak.  

-   O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele a investora prokazatelně informovat. 
Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla 
sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele 
k převzetí staveniště. 

-   Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
 

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 80 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla. 

 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí celého díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 
8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli a investorovi k zahájení přejímacího 
řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu 
objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát 
kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce 
na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
 

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení části díla a) 
a objednateli a investorovi výzvu k zahájení přejímacího řízení části díla b), nejpozději však 
8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení 
celého díla, případně jeho části bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné 
výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze 

formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt 
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla 
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost 
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také investora, 
aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku 
na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných 
ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen 
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čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele 
a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také investora, s uvedením 
data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy 
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.  

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové 

(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo 
je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele nebo 

investora, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci 
prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací 
(provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem 
do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, 

že s přerušením nesouhlasí.  
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických 
podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se 
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou 
potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní 
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět 
dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán 
zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování 
harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, 
pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením 
nesouhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž 
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, 
ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel 
je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také 
investora, aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací 
zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem 
zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně 
uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel 
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě 
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli, nebo v případě části díla b) investorovi smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení 
s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne 
následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace 

díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním díla dle odst. 16 

tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním 
části díla.   

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodlení a investorovi smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z Ceny B za každý i započatý den prodlení. 

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, budou 

objednatel a investor oprávněni od smlouvy společně odstoupit a uplatnit smluvní pokutu pro objednatele 

ve výši 5% z Ceny A a pro investora ve výši 5% z Ceny B. Společné odstoupení objednatele a investora 

od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 
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9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 

odstupné ve výši 5 % z Ceny A a investorovi odstupné ve výši 5% z Ceny B. 

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (nebo jeho část) jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli, v případě předání části díla b) rovněž za účasti investora. O předání a převzetí díla (nebo jeho 

části) jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
(nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven 

v písemné formě, za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního, 

a v případě části díla b) musí být podepsán vedoucím technického úseku investora. Dílo (nebo jeho část) 
se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo (nebo jeho 

část) možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem 
neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že 
objednatel má právo dílo (nebo jeho část) vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení 
nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění. 

11. Dílo (nebo jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
13. O předání díla (nebo jeho části) bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel 

do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 

- označení díla (nebo jeho části), 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo nebo jeho části), 
- soupis nákladů od zahájení po předání díla (nebo jeho části), 
- zahájení a ukončení realizace díla (nebo jeho části), 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo (nebo jeho část) přejímá, popř. že dílo (nebo jeho část) nepřejímá 

a z jakých důvodů, 
- datum a místo sepsání protokolu, 

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele, v případě protokolu 
o předání části díla b) také investora. 

Zhotovitel a objednatel (resp. také investor) jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat 
za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání 
kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených 
zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. 
Dále bude objednateli předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel 
odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až 
po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude 
zhotoviteli objednatelem vrácen. 

14. Objednatel, nebo v případě části díla b) investor není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí 
dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.  

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem 

určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen v případě, že se jedná o část díla a), 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny A za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu 

a za každý i započatý den prodlení, a v případě, že se jedná o část díla b), zaplatit investorovi smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny A za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den 
prodlení. 

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy, bude v případě prodlení s předáním části díla a) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
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ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodlení, a v případě prodlení s předáním části díla b) 
povinen zaplatit investorovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodlení. 

 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem. 

4. Objednatel a investor požadují dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli společné povolení v právní moci. 
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 
zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je 
potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností 
a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze 
č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou 

objednatele ve věcech smluvních.  
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8. Objednatel, a v případě realizace části díla b) po předchozím projednání s investorem, je oprávněn 
i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům 
a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
zajistil. 

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy 

a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny 
do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  1.000, Kč za každý zjištěný případ 
a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již 
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce 
za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální 
výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný 
nedostatek). 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý 
byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) 
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový 
nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní 
sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli/investorovi, a to na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní 
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím 
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny A, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě 
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit 
zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele 

ve věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole 
v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před 
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli, 
a v případě části díla b) také investorovi, 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností 
vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
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z Ceny A, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním 
nedostatku. 

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby).  

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště (nebo jeho část) do 10 dnů od předání dokončeného 
díla (nebo jeho části). Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci a zhotovitel 
toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli, nebo v případě části díla b) investorovi veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále 
se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny A, maximálně však 5.000,- Kč, 
za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště. 

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, investorovi, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které 

vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu 
neuhradí, může objednatel nebo investor výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel, a v případě části díla b) také investor, převezme objekty nebo jejich samostatné části, které 
bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu. 

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

23. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem zhotoviteli prokazatelně předány 2 sady projektové 
dokumentace. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí 
objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel 
prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené 
kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace 
pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele, a v případě části díla b) také investora, 

na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle. 

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele 

a investora, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15% z Ceny A a investorovi smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny B, a to do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 
 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu 

s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem 
na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko, stejně tak investor v části díla b). 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP. 
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7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy 
do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 
před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 

souhlasí. 
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z Ceny A za každý zjištěný případ.  
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude objednatelem zhotoviteli účtována 

smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončeného 

díla objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných 
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí 
oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době 
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době předání a převzetí, kolaudační vady 
a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo (nebo jeho část) převzato bez výhrad a následně bude 
objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců, 

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, 
zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců. 

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel, a v případě části díla b) také investor, písemně oznámí zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel 

nebo investor oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  
6. Zhotovitel je povinen objednateli, a v případě části díla b) také investorovi, nejpozději do 5 pracovních 

dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, 
kdy objednatel nebo investor nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom ostatní smluvní 
strany a zhotovitel je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno 
objednatelem, a v případě části díla b) také investorem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě 
ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel nebo investor oprávněn nechat 
vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že 
zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel, nebo v případě části 
díla b) investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění 
vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby. 
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7. Objednatel nebo investor je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto 
smlouvou. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného 

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel nebo investor odstranění vady na náklady zhotovitele 

u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení 
budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě 
nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel, nebo v případě části díla b) investor oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli, v případě části díla b) za účasti investora, řádně předá. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-
li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z Ceny A za každou vytknutou vadu části díla a) a za každý i započatý den prodlení, 
a investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny B za každou vytknutou vadu 
části díla b) a za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel nebo investor 

oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok 
objednatele nebo investora na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 

 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost 
za škodu 

 
1. Vlastníkem prováděné části díla a) je objednatel, vlastníkem prováděné části díla b) je investor. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví původního 

vlastníka (objednatele nebo investora) a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel nebo investor předanou část 
díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. 
Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. 
živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel nebo investor z titulu svého pojištění jako 
vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li 

mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků. 
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli/investorovi v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

 

čl.XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.   
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření 
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí, ve vztahu k části díla b) je k ukončení 
smlouvy nutný rovněž souhlas investora. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi 
zhotoviteli a činí 1 měsíc. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou všech smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Tomáš Svoboda, vedoucí provozu údržby silnic 

realizačních:  Tomáš Svoboda, vedoucí provozu údržby silnic 

smluvních:  Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obchodního oddělení 
 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního  
a po dobu jeho nepřítomnosti:  
Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru). 
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

     Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace  
a pověření zaměstnanci odboru investičního. 
 

Kontaktní osoby investora ve věcech smluvních:  

Ing. Libor Folwarczny, předseda představenstva  

a  

Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva 

Oprávněné osoby investora ve věcech technických:  

 Ing. René Klokner, vedoucí technického úseku. 
 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele, investora či zhotovitele není nutné uzavírat 
dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se ostatní smluvní strany vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké 
výši vznikne ostatním stranám škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní 
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením 
smluvní povinnosti jiné smluvní strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne 
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-

li v budoucnu ke změně Ceny A nebo Ceny B formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní 
pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny A nebo Ceny B dodatkem změněné. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatřil v souvislosti s realizací části díla a) a které se zároveň staly součástí této části díla. Investor je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací části díla b) a které 
se zároveň staly součástí této části díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 
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11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele a investora postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí straně.  

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení 
kontaktní osobou objednatele a investora ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že 
nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění 
porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
10 % z Ceny A v případě realizace části díla a) a investor oprávněn uplatnit smluvní ve výši 10% z Ceny 

B v případě realizace části díla b) za každé jednotlivé porušení. Objednatel a investor jsou v takovém 
případě rovněž oprávněni společně odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení 
je platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli a investorovi předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede 

poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, 
informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, 
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se 
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 

v této smlouvě. 
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a investorovi veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně 
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy 
a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo investora doložit soulad čestného prohlášení učiněného 
v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení 
zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel 
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povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele nebo investora k nápravě. Nebude-li 

zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny A a investorovi smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny B. 

Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce 
objednatele ve věcech smluvních. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

  příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této 

 zakázky  

  příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

Datum:  ____________________________________  Datum: _______________________________ 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 __________________________________________  ______________________________________ 

Bc. Martin Bednář    Ing. Daniel Lyčka 
starosta obvodu    Předseda představenstva 

 

 

 

Za investora 

Datum:____________________________________ 

Místo: Ostrava-Zábřeh 

 

 

 

__________________________________________ a  ________________________________________ 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA                           Ing. Jaroslav Kovář                                                      

předseda představenstva _______________________    místopředseda představenstva 

 

 

 

 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem 


