Statutdrni mé&sto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

Gfad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ 34.22
Identifikator zakazky ¢&.: P22V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha &. 2 vyzvy)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Piijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, starostou

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabiivka

C. u¢tu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

Nazev
Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pfijmeni

ICO: | |
DIC:
Penézni tistav:

C. aétu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u ... , oddil ........ ,

T d ¢
(doplni ucastnik)

déle jen zhotovitel
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Statutirni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih

uiad méstského obvodu

Obsah smlouvy

Smlouva

él.1.Uvodni ustanoveni

»n

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit a&innou pojistnou smlouvu pro piipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve V¥8i ....o.oevvnennn... Ké (dopini
ucasmik - min. v8ak 1 mil. K¢), kterou kdykoliv na pozadani v origindle piedlozi kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy se
bude podilet vice zhotoviteli spole¢né jako spoleénici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zakona &. 89/2012
Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisii, bude kazdy spole¢nik pojistény za $kodu
zpusobenou tieti osobé& pfi plnéni pfedmétu této smlouvy ve vy$i min. 1 mil. K&. Tato povinnost bude
spInéna tim, ze kazdy ze zhotovitelii predlozi kdykoli na pozddani kontaktni osob& objednatele ve
vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty vplné vysi a v origindle
samostatné, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotoviteli predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle ptedchozi véty v plné vysi a
v originale samostatné, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotoviteli dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude
vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve prospéch ostatnich zhotoviteli-spole¢nikii.) (Pozn. pokud bude
tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pied uzavienim této smlouvy odstavec v zavorce
vypustén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ................

¢LIl. Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeéi provést pro objednatele, a to v predem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem: ,,Oprava plotu MS Predskolni 1 v Ostravé- Vyskovicich”

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 34.22, jejiz soudasti je projektova dokumentace pro provedeni stavby
zpracovand spoleénosti:. MARK VALA sro., ICO: 07214481, datum listopad 2020,
akce: “Rekonstrukce plotu MS Piedskolni®, misto stavby Predskolni 642/1, 700 30 Ostrava-Jih-
Vyskovice, stavba na parcele ¢. 793/175, 793/260, 793/283 vk.u. Vyskovice u Ostravy (dale jen
.Stavba® nebo ,.dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), ktera je souéasti
realiza¢ni dokumentace stavby.

2. Dale je v pripadé potreby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy:;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ..ZS") véetné provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniité véetné thrady viech nakladi spojenych s jeho zfizenim,
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S mlouva

urad méstského obvodu

ngjmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly Zadné 3kody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést stavenisté do pivodniho stavu a nasledné piedani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové Gcely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znaceni vcetné projednani s pfFislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, Uhrada vSech ndkladt s tim spojenych véetné uvedeni do piivodniho stavu
a navraceni jejich spravcei;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby,

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdéjsich pfedpisil, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, a jeho predani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim praci na staveniSti, vCetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spraveim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objekti stavby, véetné zpracovani vyty&ovacich vykresa;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajiSténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1| CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zikonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalsich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude pfedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek Uzemniho rozhodnuti a dalsich prislusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotcenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajiSténi bezpeCnych piechodi a prejezdii pies vykopy pro zabezpeCeni pfistupu a prijezdu
k objektim;

- denni udrzovani ¢istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a predani dokladi, atesti
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajidténi a Ohrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fad a navodl k obsluze a Gdrzbé v Eeském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), véetné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolaudaéniho organu;

Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyZaduji zmény oproti zadani, vyhradné vsak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby™) a neni-li toto mozné, pak se polozky
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méstsky obvod Ostrava-Jih Sm louva
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stavebnich a montdznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfic¢emz ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové ceny
vybraného uchazece na vefejnou zakazku, pficemz snizeni nebude véti nez 30 %. V pripadé vy3si nabidkové ceny
bude st véty obsahujici poniZeni ocenéni vypuiténa.). Pfedmétné dodatecné prace mize zhotovitel zadit
provadét pouze na zakladé vzidjemné odsouhlasen¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného
obéma smluvnimi stranami. V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v Gvahu ustanoveni této
smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. X1. odst. 3.

4. 'V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpocétovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popft. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpové&dnost a na své
nebezpeti. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soudinnost objednatele, uréi zhotovitel
piiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni viech moznych duasledki.

9. Misto plnéni: ul. PiedSkolni 642/1, 700 30 Ostrava-Jih-VySkovice, stavba na parcele ¢&. 793/175,
793/260, 793/283 v k.ai. VySkovice u Ostravy, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

10. Mistem pro predani dokumentace skutetného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosi¢d, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor $kolstvi a kultury (dale jen .,OSK*).

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finanénim zajisténim v rozpoétu objednatele.

cl.lll. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
Dprava plotu MS Predskolni 1 Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH

v Ostravé-Vyskovicich

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu G¢innosti smlouvy.

3. DPH se bude ridit pravnimi pfedpisy ué¢innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi predpisy G¢innymi ke dni platnosti této smlouvy.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladu stavby, ktery tvofi prilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucasmik)

5. Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro radné a uplné provedeni dila, véetné veSkerych nadkladi spojenych s ugasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby dokonéeni dila.
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Ke zméné Ceny mize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsané¢ho opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v piipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se predmétu dila.

Smluvni strany se dohodly. Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, bude od okamZiku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouZita ulinnd sazba DPH. O této skuteénosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materialt, konstrukénich systémi a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 zikona &.
89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,obéansky zakonik*).

I.IV. Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon

vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pfenesené darfiové povinnosti dle

zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ..zakon

o DPH*).

Podkladem pro thradu Ceny, pfipadné jeji ¢asti, je vyQctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura™),

které bude mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen

ve fakture uvést i tyto udaje:

a) Evidenc¢ni ¢islo dafového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/por. ¢islo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 34.22; identifikator: P22V00000xxx,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestai pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhuatu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o protokolu do Obchodniho rejstiiku, popf. o protokolu do jiné evidence u
podnikatelii nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaleni itvaru objednatele, ktery akei likviduje (tj. odbor Skolstvi a kultury),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Sou¢asné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pFi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pi{jmi, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i pInéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim

protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni diléiho zdanitelného

plnéni pro nepienesenou dafnovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele

budou doloZeny soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a

pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdeli fakturaci dle Gcetnich a dafiovych pozadavki na objekty, investiéni a neinvestiéni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

do 3 pracovnich dni ode dne uskute€néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
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kontrolu predlozenych dokladii dle stavebniho deniku, materialového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen oprdvnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
vuplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od predlozeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne uskuteénéni dil&iho
zdanitelného plnéni.

7. Po predani dila provede zhotovitel zavéretné vyuctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré diléi
faktury a vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢&i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoétem a protokolem o predani a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendafnich dnii po predani dila.

8.  Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napf. iroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
stran€. Faktura bude dorutena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi predani a pfevzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé& a k zajidténi dalSich zavazka
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za (i€elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto &lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
pfisludenstvi s vyjimkou tdrokti z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapocteny
penéZité pohledavky objednatele vi¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapoéteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku néasledujicim zpusobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapoCteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
viech vad a nedodélkii uvedenych v protokole o pfedani a pfevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratSi neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vyi 5 %
z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a spInéni viech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel ma moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne v3ak dfive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a méa bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelnd, bezpodmineéna, nepostupitelnd, vyplatitelna na prvni poZzadani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm (7) kalendainich dnii. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40-ti dnli po obdrzeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni zaruka slouzi k thradé narokii objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv viak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na uhradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.

15. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dni od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu
nebylo zpuisobilé slouzit svému G¢elu nebo bude-li zaruéni doba prodlouZena dohodou stran, zhotovitel
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18.
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se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zékladé pisemné vyzvy zhotovitele dorutené objednateli po
spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedend v odst. 12 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnii od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neuéini takovou vvzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo Jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pied uplynutim sjednanych termini a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, 7e zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
préce provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlagkou &. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, kterou se
provadeji nékterd ustanoveni zakona & 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, pro
nékteré vybrané cetni jednotky, které jsou Gzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizaénimi slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturéch uplatnén
Pokyn GFR D-22, k Jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zékona &. 586/1992 Sb.,
o danich z piijmu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhiity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni Thita splatnosti. Celd lhita
splatnosti bézi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo Gétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v iivodu této smlouvy. Musi se vsak jednat o ¢&islo uétu zveiejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveii se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Pro pfipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH. &ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohladuje. 7e neni nespolehlivym platcem DPH a v piipadé, e by se iim
v priibéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym plitcem dané dle § 106a zdkona o DPH. je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné pInéni ¢astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni G&et
mistné prisluného spravce dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni t&et spravee
dan¢ zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zédvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné &astky z Gétu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, Je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mize zhotovitel viéi objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V priibéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zilohou platbu z divodu vycerpani finanénich
prostiedki pfidélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluuji uZiti ust. § 2611 zékona ¢. 89/2012 Sb.. ob&anského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, e plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finan¢nich prostiedkii objednateli z rozpoétu statutarniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoro¢niho &erpani. Vzhledem k této skute&nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoétu dalsiho roku. V piipadé nepiidéleni finanénich prostiedki objednateli budou
prace pieruSeny a lhiita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O pipadném nedostatku finanénich
prostiedkii bude zhotovitel pisemné informovan.
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¢lL.V. Doba plnéni

1.

a) Termin zahijeni realizace dila:

- Predani staveni$té se uskuteéni do 3 mésict od u&innosti smlouvy. Termin pfedani staveniité muize
byt ur€en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd&len v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od Gcinnosti smlouvy. Zhotovitel Je povinen zahdjit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendéainich dnii od predani staveniste, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu piedani staveni3té bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nélezité omluvy, b&zi lhita k zahdjeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti stavenisté;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je asové obdobi od zahajeni realizace dila do Jeho predani objednateli (dale
téZ jako ,lhita realizace). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalenda¥nich dni (doplni
ucastnik — predpokldadand lhiita realizace max. 90 kalenddinich dni) od zahéjeni realizace dila.

c¢) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto &lanku za&ing bézet nejpozdéji 5
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonéeni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho Fizeni a je
soudasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opriavnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli price na pfedmétu dila. Souhlas za objednatele je oprivnéna dit kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zji§téni, Ze zhotovitel providi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pFipad.

Zhotovitel je povinen dorudit objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni prejimaciho fizeni nejpozdéji 5
kalendafnich dnii ped uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &lanku. Prejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 3 kalendainich dnii od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukon&eno
nejpozdéji do 2 kalendainich dni ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zivazki mize dojit
pouze formou vzijemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim
Ihit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméng pfedmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predloZit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady doklddajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni Ihuty realizace o konkrétni pocet
dnd vyplyvajicich z chronologickych protokolii zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity
vyhrazené na pfedani a prevzeti dila, pfi¢emz bude dodrzen &l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéni. Dodateéné uplatiiované dny pieruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V piipadg, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostateéném &asovém piedstihu pfed jejich provadénim, pripadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v dusledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci,
zapise tento pozadavek na pFeruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Peruseni praci
(provadéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich protokolem
do stavebniho deniku, pokud tak neu¢ini do 3 pracovnich dnii od provedeni protokolu zhotovitele, ma se
za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.
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V pfipad€, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé Klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. PF¥i posuzovani pozadavku zhotovitele na prerudeni praci
(provadeéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané roéni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu predvidat. Preruseni praci (provadeéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek miZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich protokolem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnii od provedeni
protokolu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.

V pripadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vy3e uvedenych divodd (tj. z dlvodi, v jejichz
disledku nedochézi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych protokolii o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednéni upraveného harmonogramu bude stvrzeno zéstupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznény.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢ 3 - Casovy harmonogram realizace dila (doda vybrany

dodavatel pred podpisem smlouvy).

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
Jednotlivych ¢&asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim, 7e objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnii. Nebude-li naprava ani v této dodateéné poskytnuté lhaté
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude poditana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pfislusna Cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V piipadé zahajeni poditdni smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto &lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim &asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodlen.

8. Nezahdji-li zhotovitel price na dile do | mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pFedinim objednateli.
O predani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych davodi. Piedavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
Skolstvi a kultury. Dilo se ma za dokoné&ené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely prejimaciho
fizeni je dilo mozné pfevzit i v pfipadé, vykazuje-li drobné vady &i nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zpusobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, e
objednatel méa pravo dilo vykazujici drobné vady ¢&i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do
doby jejich tplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidéd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecn&
zavaznym pravnim predpistim, pfislu$nym normdm nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ predani a prevzeti, a kolaudadni vady.
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13.

14.

15.

16.

O predani dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulare
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v&etné &isel a dat uzavieni jejich dodatki,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahdjeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima, popf. ze dilo nepiejima a z Jjakych diuvoda,

- datum a misto sepséni protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokole cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dot¢enych
organi Kk uzivani stavby pro vydani kolaudaéniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v pfipadé, ze se vyzaduji.

Déle bude pfedén original stavebniho deniku, to neplati v piipad€, ze bude zhotovitel odstrafovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipad¢ predan aZ po ukonéeni
vSech protokoli do stavebniho deniku. Dfive ptedany prvni pripis dennich zdznamii bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou &st dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pripadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle protokolu o
predani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapodaty den prodlen.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zzivotniho prostiedi, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni tpravé, Seskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se souéasnym standardem u pouzivanych technologii a postup
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vsech praci a dodavek sjednanych v této
smlouve je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V pripadé€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
1 doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.
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Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita doddvanych materiali a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zptsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pievzeti dila nebo jeho &asti.

Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zad4vaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné pisobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skute¢nosti Jje povinnosti zhotovitele
provest nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobki a materialii na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

CL.VIIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2

10.

PFi pfedani staveniSté pfeda objednatel zhotoviteli pfisluina stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

O piedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany protokol — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveniité. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveniSté veetné zaborli a najmi si zaji¥tuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upresnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéfenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe&nostni zpisobilosti,
ve znéni pozdéjSich predpisi, a to v piipadé, Ze stavba takové price obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
vpriloze ¢ 2, této smlouvy (dale jen ,pFiloha ¢. 2%). V pfipadé nepredvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v pfiloze ¢. 2,
pouze na zékladé predchoziho pisemného oznédmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.

Zhotovitel prohlaluje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodévky tietich osob, coz je
potvrzeno v pfiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha €. 2“). V pfipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavainych divodi miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v pfiloze ¢.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (4&astnik preskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pristoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na hradu veskerych zbyte&né vynalozenych nakladu,
pokud jiz pivodni material zajistil.

Pripadny pouZitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k prevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jin¢ druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny téet objednatele.

Zhotovitel odpovidd a zajiStuje bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenists,
dodrZovéani bezpe¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpisi, véetné prostori zafizeni stavenisté,
bezpecnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy
zjistény pfipad a za kazdy byt zapofaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, ze bude Zjistén
opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva & vice po sobé nasledujicich dnu,
zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz
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nedostatek, pficemz maximalni vy$e denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poiadek a &istotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli (i8tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V pripadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé& nasledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pficemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpe&it pred
poskozenim a kradezemi aZ do pfedani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze protokolem do stavebniho deniku) nejméné 3
pracovni dny piedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi provadéni dila zakryty. V
pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodriovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli (¢tovana smluvni pokuta ve vy3i 10% z Ceny, minimalng viak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad. V pfipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vyty¢eni inZenyrskych siti podle podminek Jejich spravet, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dni pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole v
prubchu praci a prevzeti pred zpétnym zésypem a zjisténou skutecnost necha potvrdit protokolem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pied
ukonéenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. VytyCeni staveni$t¢ a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich tizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaéeni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetné pfedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli
stavby, ke zneCisténi komunikaci apod. Zvla$tni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnl pfedem. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy3i 0,1 % z Ceny, maximalné vsak 10.000,- K¢,
za kazdy zjiStény pripad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

17. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovéna dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi predani a pievzeti dokongeného dila (stavby). Nejpozdéji pri predani
stavenisté budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenisté do 10 dni od pfedani dokonceného dila. Verejné
plochy budou v tomto terminu pfedany ptislusnému spravei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani doloZi potvrzenym protokolem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné viak 5.000,- K¢&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vycCisténim stavenists.

19. Predani zakladnich vyty¢ovacich prvkii bude dohodnuto pii piedani staveniite.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemcim nebo uZivatelim stavby $kody, které vzniknou pri
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokdzano. V piipadé, ze zhotovitel takovou Zkodu neuhradi,
muZe objednatel vysi nahrady $kody zapo¢ist na pozastavku.
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21.

22,

23.

24,

25.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné &asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V piipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takové
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené Skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od predéani staveni$té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném piipadé zhotovitel prohlasuje, e se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zikladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zplsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku treti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnii ode dne dorugeni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

10.

11.
12.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se viemi néalezitostmi dle ust. § 157 zdkona
C. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisii, a provadéciho predpisu, a v souladu
s prilohou ¢. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist,
s diurazem na protokol evidence zaméstnancii, navozu materiald, pouziti stroji a technologickych
postupi, ve znéni pozdéjsich predpis.

Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
0 Casovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznatené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko.

Denni  zaznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. P¥i dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a piehledné.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

Opravnéné Ci kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamii v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jete pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou &i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle predchoziho ustanoveni,
piipoji k takovym zdznamiim do tii pracovnich dni své vyjadfeni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni p¥istupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pripad.

V piipadé, Ze bude zjidténo, ze stavebni denik neni ¥4dné veden, bude zhotoviteli Gétovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni priipis dennich zaznamii na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté az do dne predani dokongené
stavby objednateli. Pot¢ jej preda objednateli k archivaci dle platnych predpisi. Provadéni pravidelnych
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dennich zaznami kon¢i dnem piedani a prevzeti dokonéeného dila objednatelem, pripadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélku, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
13. Jednostrannym protokolem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

€l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé jeho realizace, a podminkami vyrobeii a dodavateli materiald.

2. Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dobé piedani a prevzeti, kolaudaéni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dobé. Za vady, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze i v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce.............. mésicl. (doplni ucastnik, min. 60
mésicii).

Vyse uvedena zaruka plati za predpokladu dodrzeni viech pravidel provozu a udrzby:.

4. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Zaruka na &ast
dila viak neskoncéi dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pfi zdvérecné kontrolni prohlidce stavebnim Gfadem a v prib&hu ziruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruéeni oznameni o vadé,
pisemné oznamit, jakym zplsobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feseni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto piipadé ke shodé
ve zpusobu fedeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostiednictvim tieti osoby a néaklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén Ggtovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vy3i nakladi na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tieti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpuisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapo¢ne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapogeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dile
respektovany technologické Ihiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V p¥ipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude vCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pripadé nedodrzeni
dohodnuté¢ho terminu k zapoceti s odstranovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V pfipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit téeti osobou a naklady mu takto vzniklé Gétovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

e
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€l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za

1.
2.

N

Skodu
Vlastnikem provadéného dila je objednatel.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n€ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.
Nebezpeci $kody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonéeného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel piedanou ¢ast dila zacal
uzivat pfed predanim celého dokonceného dila, konéi tato odpovédnost dnem predani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho &asti také po pfevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkii.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismia a
dal$ich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi,
Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadii, zavazuje se nezpuisobovat Gnik ropnych, toxickych &i
jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

€l. XI. Zavérecna ujednani

1. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva Gcinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisii.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a él. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné Eislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkd v dostateném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonéeni dila. NespInéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
ktera za¢ind bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukonéit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
techiiickVeh®  cussuanemimsmssssn i

(uvedte, pokud je opravnénad osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
realizacnich:  coovasnvammmmesarmrvmmamss
(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ..
(uvedte, pokud opravnénd osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzavrit smlouvu)
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Gabriela Vasiliadis Toth DiS., vedouci OSK, tel.: 599 430 132
a po dobu jeji nepritomnosti:
PaedDr. Zuzana Sedlackova, OSK, vedouci oddéleni kultury, tel. 599 430 246
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
OSTRAVA!!!
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

Ing. Pavlina Hlisnikovska, OSK, tel.: 599 430 267

a povéfeni zaméstnanci OSK.
Pfi zméné kontaktnich &i opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.
Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu Skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stthana smluvni pokutou.
Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoéteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obc¢anského zakoniku.
Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 kalendainich dni
ode dne doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom,
ze dojde-li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni
pokuty dle této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.
V piipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran¢.
Seznam poddodavateli, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, ktefi se podileji na plnéni predmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipadé, ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi porusSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.
Pro piipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane netcinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.
Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
Znemozni.
Smluvni strany se dohodly, ze pro tento svilj zavazkovy vztah vyluéuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, ze vylucuji pfijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

OSTRAVA
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21.

22,
23.

24.

25.

26.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po

vzéjemném projednani podle jejich prave a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev

ucinily vazné, urc¢ité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se

predmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto

v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci

smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v¢etné vSech pripadnych

piiloh a dodatki, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona Cislo 340/2015 Sb., zdkon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zadkonem. Registr smluv je trvale vefejné

piistupny a obsahuje daje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselném oznadeni

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Zze skuteénosti uvedené v této

smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich piedpisi a udéluji

souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad Eestného prohlaSeni u¢inéného v zadavacim

fizeni se skute¢nosti ve lhut¢ do 5 dni od doruceni zadosti. V pfipadé, ze se cestné prohlaseni

zhotovitele, ucinéné v ramci zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, nelplné nebo zkreslené, je

zhotovitel povinen ucinit napravu ve lhité 5 dni od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel

na zadost reagovat viilbec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhité napravu, je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén

v odiivodnénych piipadech prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  priloha &. 1 — Polozkovy rozpocet nakladi stavby (dodd ucastnik)

—  ptiloha &. 2 — Seznam poddodavateli, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (doda ucasinik)

—  piiloha & 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel pred podpisem

smlouvy)

Smlouva

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabavka Misto:
Bc. Martin Bednar Tit. Jméno PFijmeni
starosta funkce
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