Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih SmlouVa

uiad méstského obvodu

Vefejna zakazka €.: VZ19.24

Identifikator zakazky &.: P2AVOR0ODRR

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha é. 3 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., oblansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Proke%ovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Pifjemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka

zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, MBA, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. hgtu: 1520761/0100

dale jen objednatel

a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pi{jmeni

ICQ:

DIC:

Penézni ustav:

C. astu:

Zapsédna v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u ... , oddil ........ s

viozka .........o.eniee
(doplni ucastnik)

dale jen zhotovitel

v OSTRAVA!!!
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Statutdrni mésto Ostrava
mé&stsky obvod Ostrava-Jih Smlo uva

tfad méstského obvodu

Obsah smlouvy

&L.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v iivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute¢nosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni druhé smiluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.

3. Zhotovitel prohlauje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vy8i coovenieiiiniiniines K¢ (dopini
ucastnik - min. viak 25,000.000,00 K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, Ze na realizaci ptedmétu této smlouvy se bude
podilet vice zhotoviteli spoleéné jako spolednici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, bude kazdy spoleénik pojistény za S$kodu zpilsobenou tieti osobé pti plnéni predmétu
této smlouvy ve vy§i min. 25,000.000,00 K&. Tato povinnost bude spinéna tim, Ze kazdy ze zhotovitelt
piedlozi kdykoli na pozaddani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v origindle samostatné, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitel
predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v origindle samostatné, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitel
doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojiSténi je sjednano i ve prospéch ostatnich
zhotovitelii-spole¢nikii.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pted uzavfenim této
smlouvy odstavec v zavorce Vypu§tén).
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zaji$téni pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.
7. Smlouva byla uzaviena na zékladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ..........euuens

Al

¢LIl. Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:
wRekonstrukce aredlu - SKATEPARK Ostrava-Vy§kovice*
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 19.24, jejiz soucasti je projektova dokumentace pro provadéni stavby
zpracovana spole&nosti: Ing. Vladimir Slonka, ICO: 11193841, datum listopad 2022, akce: ,,Rekonstrukce
aredlu — SKATEPARK Ostrava-Vyskovice“, misto stavby areal SKATEPARK v k.u. Vyskovice u
Ostravy (dale jen ,,stavba® nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), ktera je soucasti
realizatni dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tidaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, ndklady vEetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenist¢ (dale jen ,,ZS") v&etn¢ provereni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté v€etné€ hrady viech nakladii spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materiald tak, aby nevznikly zadné Skody na
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad mé&stského obvodu

sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést staveni§té do plivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zaji¥téni a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni néklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- ndaklady na ostrahu;

- zaji$téni aktualizace vyjadfeni vSech spravci inzenyrskych siti;

- zpracovani dokumentace doSasného dopravniho znaCeni vetn€ projednani s ptisludnymi organy;
osazeni a udrrba dopravniho znadeni v priib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaleni, uhrada viech nakladii s tim spojenych vcetng uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravei;

- zaji¥t&ni schvéleni trvalého dopravniho znageni po dokon&eni stavby a jeho osazen;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani pldnu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zkona
&.309/2006 Sb., o zajidténi daldich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdgjsich ptedpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajidténi funkce odpovédného geodeta (v ptipad& potfeby) po dobu realizace stavby;

- zajistni vytydeni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute&ného stavu do piisluné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zaji$téni vyty&eni obvodu staveniité a objektl stavby, vEetn€ zpracovani vytyCovacich vykresii;

- zajist&ni 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokon&ené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o v&nych bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajiSténi 6 ks vyhotoveni geodetického
planu skute&ného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajiténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v péti tisténych vyhotovenich
a jednou elektronicky ve formatech slugitelnych s forméatem .dwg, a .pdf u vykresové dokumentace a
.doc a .pdf u technickych zprév a jinych textovych dokumentii na CD (DVD); zajiténi a dodani 1 CD
(DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na ¥izenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem C.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist, o likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny
doklad;

- pln&ni podminek tzemniho rozhodnuti a daldich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpe&nych prechodi a pfejezdi pres vykopy pro zabezpeleni pfistupu a ptijezdu k objektiim;

- denni udrzovani &istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individvdlnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladu, atesth
a prohlageni o jejich provedeni zadavateli. Uspé&éné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a Ghrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uZzivatele),

- zaji¥t&ni provoznich ¥4dd a navodi k obsluze a udrzb& v &eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v&etn& schvéleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organii k uZivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvéni objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zi&astnit
kolaudace stavby a prevzit k pInéni dila poZzadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy miZe byt roziifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vy¥aduji zmény oproti zadani, vyhradng viak na zékladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku
objednatele (dodate&né prace). Zhotovitel se tyto price a sluzby zavazuje realizovat. V pfipad€ pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel poZadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpottu s polozkami soupisu praci (dale jen
,,polozkovy rozpoget nakladii stavby*) a neni-li toto moZzné, pak se poloZzky stavebnich a montaznich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych
praci, pfiéem# ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad méstského obvodu

vefejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové cemy vybraného uchazede na vefejnou zakazku, pticemz
snizen! nebude V&3 ne? 30 % V pHpad® vy$§i nabidkové ceny bude &ast v&ty obsahujici poniZeni ocenéni vypuiténa.).
Piedmétné dodatedné prace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Dodate¢né prace, jejichz
provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraCovani praci zhotovitelem pti provadéni dila a jejichz
provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, miize zhotovitel provadét
ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénou osobou objednatele
ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledn€ sjednaji roz$ifeni pfedmétu dila o dodateéné
prace dle ptedchozi véty v pissmném dodatku. V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu
ustanoveni této smlouvy dle €l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢1. XI. odst. 3.

4. 'V ptipad€ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoétovy dodatek rozpo¢tu, kde budou pouZity ceny dle poloZkového
rozpo&tu zhotovitele dle piilohy &. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodateéné poZadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popf. z komplexniho vyzkouSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob¢ piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij nédklad, na vlastni odpov€dnost a na své
nebezpedi. Zphsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna sou€innost objednatele, uréi zhotovitel
pfimétenou lhitu k jejimu poskytnuti. Vé&ci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni viech moznych disledki.

9. Misto plnéni: oploceny areal na pozemcich €. 731/2 (ostatni plocha); 731/19 (zastavéna plocha a nadvofti);
731/12 (lesni pozemek) k. 0. Vyskovice u Ostravy, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby uvedenou v €l. 1., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalich pisemnosti, pfip. el. nosici, je Utad
méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor $kolstvi a sportu.

11. Dilo bude realizovano na zéklad¢ jednostrann€é pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. diléich vyzev,
které budou podminény finanénim zajisténim v rozpoCtu objednatele.

éLIl. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Rekonstrukce areilu SKATEPARK —
Ostrava-Vy$kovice K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (déle jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu u€innosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovida za to. Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy uéinnymi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi piedpisy u¢innvmi ke dni zdanitelného plnéni.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpodet nakladu stavby, ktery tvofi piilohu €. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

i
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Statutdarni mésto Ostrava
msstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad méstského obvodu

5.  Soudasti sjednané Ceny jsou vedkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
néklady nezbytné pro ¥adné a Uplné provedeni dila, v&etné vekerych nékladi spojenych s ucasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich naklady, a to az do doby dokonceni a predani dila.

6. Ke zmé&n& Ceny miize dojit pouze na zaklad® pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipade¢, Ze dojde ke zmé&né rozsahu piedmétu
smlouvy uvedeného v¢él. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych piedpisit
tykajicich se pfedmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly. Ze dojde-li v priibéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvaiici z této smlouvy, bude od okamZiku nabyti ucinnosti
zménéné sazby DPH pouZita iiinn4 sazba DPH. O této skutednosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

8. Cena zahrmuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu &l. 1. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systémi a parametri
specifikovanych zhotoviteli piedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeti zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obCanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlauje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vyse uvedené pinéni nebude aplikovén rezim pfenesenc dafiove povinnosti dle zdkona
&.235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, ve zn&ni pozd&jsich pfedpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).

2. Podkladem pro tGhradu Ceny, ptipadné jeji &asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit naleZitosti dalového dokladu dle zikona o DPH.

3. Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktui'e uvést i tyto udaje:

a) Evidenéni &islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové &islo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) z razitka na rvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, &islo vefejné zakazky: VZ 19.24; identifikator: _

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestali pouze odkaz na gislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaleni banky a &islo i&tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) tdaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstfiku, popf. o zépisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaleni itvaru objednatele, ktery akei likviduje (tj. odbor Skolstvi a sportu),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zattidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace stavebnich
d&l (CZ-CC) dle § 92e zékona o DPH a v souladu se zdkonem &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozdgjiich predpisi. Soudasné musi byt uplatnén aktudlni pokyn Generdlniho finanéniho feditelstvi
(dale jen ,,GFR*) k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n€kterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992
Sb., o danich z pf{jmi, ve znéni pozd&jsich predpisi.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zékona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutedn& provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatng zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskuteCnéni dil¢tho zdanitelného
plnéni pro nepienesenou daiiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou
dolozeny soupisem provedenych praci, zji§fovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.
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5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle Gcéetnich a dafiovych poZadavkil na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
néklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel pifedloZi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné kjejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni dilé¢iho zdanitelného pInéni. Objednatel je oprévnén provadét
kontrolu pfedloZenych dokladd dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoZnit.
Opravnéna ¢&i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od pfedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruéi objednateli fakturu do 7 kalendafnich dni ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

7. Po piedani dila provede zhotovitel zavéreéné vyliltovéani, ve kterém budou vypofadany veskeré dilti
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem za posledni
dilki pInéni, podepsanym zhotovitelem a pisemn€ odsouhlasenym oprdvnénou i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoétem a protokolem o pfedani a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doruéena do 7 kalendafnich dnti po pfedani dila.

8. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i v8ech ostatnich plateb (napf. Giroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
§kody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalend4fnich dnt po jejim prokazatelném doru€eni druhé smluvni
strang. Faktura bude doruCena jako doporugené psani prostiednictvim drZitele postovni licence nebo
osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele,

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod€lky a vady, které
se objevi pfi pfedani a pfevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé a k zajisténi dalich zdvazkii zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za i¢elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfiristd zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohla$eni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapocteny
penéZité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocéteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastdvky die odst. 9 a 11 tohoto €lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vySe pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapoéteni piipadnych smluvnich pokut ¢&i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
viech vad a nedodé&lkd uvedenych v protokolu o ptedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost koneéné faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapodteni ptipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 30 dni od uplynuti zérucni doby
a splnéni vSech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel ma moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vy$i 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne viak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera méa své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské ndrodni banky. Tato bankovni zdruka bude neodvolatelna,
bezpodmine&na, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala divody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, neZ je zbyvajici ¢ast trvani zaruéni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zdruéni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhita nejméné sedm kalendainich dnii. Pozastavka bude v tomto pfipad¢ uhrazena do 40 dni
po obdrZeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni zéruka slouZi k uhradé narokd objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv viak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, ddle na thradu smluvni pokuty, nahrady Skody, apod.
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15. Bude-li &erpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zéruky pii jejim z¥izeni. Zhotovitel se tak zavazuje uéinit do 10 dnti od okamZiku vyrozuméni banky o
Serpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zarugni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu nebylo
zplisobilé slouzit svému Udelu nebo bude-li zéru¢ni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozd&ji do 10 dni od okamZiku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zéklad$ pisemné vyzvy zhotovitele dorugené objednateli po
spln&ni podminek pro uvoln&ni pozastavky. Splatnost pozastdvek uvedena v odst. 12 tak nenastane drive
neZ uplynutim 30 dnii od dorugeni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu¢ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji Easti zhotoviteli.

18. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti zhotovitele.

19. V ptipadg, ze bude v ramci insolven&niho fizeni zji$tén tipadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
e nevylerpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v ptedchozi véte
vznikne okamZikem vydani rozhodnut{ o ipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikaj{ povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

20. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad€, Ze zhotovitel bezdiivodn€ prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

21. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., ve zn&ni pozdé&jSich ptedpisi, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zdkona &. 563/1991 Sb., o cetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpist, pro
nékteré vybrané wdetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, piisp&vkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizalnimi slozkami stitu. RovnéZ bude ve v8ech fakturach uplatnén
aktualni Pokyn GFR k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich pfedpisa.

22. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude chybné
vyGétovana Cena nebo jeji &ast, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhiity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim noveé
faktury. Od doby odesléni vadné faktury piestava bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi
opét ode dne dorugeni nové vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na &islo G&tu uvedené v ivodu této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo U¢tu zvefejnéné zpiisobem
umoziiujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zarovei se musi jednat o udet vedeny v tuzemsku.

24. Pro pfipad, e zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost p¥iznat a zaplatit DPH. &ini toto prohlaSeni:
Zhotovitel prohladuie. ¥e neni nespolehlivym platcem DPH a v piipadé. Ze by se jim v prib&hu trvani
smluvnfho vztahu stal. tuto informaci neprodlené sd&li objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dang dle § 106a zékona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnéni &astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést pfimo na bankovni uet mistn€
piislugného spravce dané dle § 109a zikona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce dané

zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povaZovéno za splnéni zévazku objednatele uhradit

sjednanou cenu dila.
25. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pFislusné ¢astky z ictu objednatele.

26. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
tidtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3$i 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, miZe zhotovitel vigi objednateli uplatnit zaplaceni
zikonného troku z prodleni.

28. Pied zapodetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V priib&hu realizace
maZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vy&erpani finan¢nich
prosttedki pfid&lenych pro dany kalendaini rok.

29. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

30. Smluvni strany prohladuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptid&leni finanénich prostfedki objednateli z rozpoltu statutdrniho meésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro&niho &erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
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prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vy$i, kterou bude objednatel mit
zajiSténu ve svém rozpo&tu daliiho roku. V pfipad¢ neptidéleni finanénich prostredkil objednateli budou
prace pieruSeny a lhiita realizace se o dobu pferuSeni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkii bude zhotovitel pisemné informovén.

¢l.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Piedani staveni$té se uskuteéni do 3 mésici od G¢innosti smlouvy. Termin pfedani staveniSté miize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdé€len v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od G&innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila
nejpozdé&ji do 10 kalendafnich dnti od piedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani staveni$t® bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti staveni$té bez nalezité omluvy, b&zi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto &lanku ode dne uréeného v piedchozi dohod¢€ nebo pisemné vyzvé objednatele k pievzeti
staveni$té;

- Staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je asové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,lhiita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendaFnich dni (dopini
ucastnik — pfedpokiddand Ihitta realizace max. 330 kalenddrnich dnii) od zahéjeni realizace dila.

¢) Doba vyhrazena pro pfedani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zalina b&Zet nejpozdéji 8
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zékladé ukonceni
realizace dila a doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
souddsti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli price na pfedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V p¥ipadé zjiSténi, ze zhotovitel provadi jakékoli price na predmétu
dila v dobé& vyhrazené pro piredini a pfevzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10.000,- K¢ za kaZdy zjiSt€ny pFipad.

2. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendainich dni pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Prejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendaimich dnii ode dne zah4jeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkd muZe dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pted uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochézi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V t&chto pripadech ma zhotovitel povinnost
piedloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouZeni lhiity realizace o konkrétni pocet dnil
vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity vyhrazené na
pfedani a pfevzeti dila, pfiCemz bude dodrZen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projedndni upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zéstupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny preruseni praci a nedodrZeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznény.

4. 'V ptipadg, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokratovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zad4vaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostate€ném casovém piedstihu pied jejich provadénim, ptipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokralovat v provadéni dila zjinych diivodu leZicich na stran€ objednatele, nebo
v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zaf'izeni, ktera bréni realizaci praci, zapiSe tento
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poZadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci (provadéni dila) miize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zipisem do stavebniho deniku, pokud
tak neugini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, mé se za to, Ze s pferuSenim nesouhlasi.
V ptipadé, 7e zhotovitel bude nucen prerudit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapide tento pozadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. sraZky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. PHi posuzovani poZadavku zhotovitele na pieruseni praci (provadéni dila) bude bran
zetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro&ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu piedvidat. P¥eruseni praci (provadéni dila) z diivodu nevhodnych klimatickych podminek
miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neudini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodd (4j. z divodi, v jejichz
diisledku nedochézi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila) nedochézi k prodlouZeni lhiity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokon&eni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve. Zhotovitel
je povinen predloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisii o pferuSeni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodatetné uplatiiované dny pferudeni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou soudésti této smlouvy je piiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany

dodavatel / ucastnik).

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat &asovy harmonogram realizace dila. V pfipad€ prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle &asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni &asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhiitu k napravé az 7 kalendatnich dnid. Nebude-li naprava ani v této dodatené poskytnuté hutd
utinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,5 % z ceny €asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapogaty den prodleni s provadénim pfedmétné &asti dila. Tato smluvni
pokuta dle ptedchozi véty bude pogitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena pfislusna
¢ast dila dle Sasového harmonogramu realizace dila. V p¥ipadé zahajeni pocitini smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a ptedanim cel¢ho dila dle odst. 16 tohoto €lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypodet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfeddnim Casti dila.

7. Pokud zhotovitel nezah4ji prace vterminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapo€aty den prodleni.

8. Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 m&sice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fidnym dokonenim a piedinim obj ednateli.
O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo piijima nebo nepfijim4, a pokud ne, z jakych dtivodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé& a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
skolstvi a sportu. Dilo se ma za dokongené, je-li zhotoveno bez vad a nedod€lkd. Pro ucely pfejimaciho
fizeni je dilo moné pievzit i v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jejich uZivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do doby
jejich tiplného odstranéni.

OSTRAVA!!!

OSTRAVA-JIH

9/17 ,Rekonstrukce arealu SKATEPARK ~ Ostrava-Vyskovice” - realizace

A7



Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad mé&stského obvodu

11. Dilo ma vady, jestliZe jeho provedeni neodpovida poZadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné zdvaznym
pravnim pfedpisiim, pfisluénym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt.
pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo ur€eno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob€ predani a prevzeti, a kolaudacni vady.

13. O predani dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulafe
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po pfedani dila,

- zah4jeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohldSeni objednatele, Ze dilo piejima, popt. Ze dilo nepfejima a z jakych divodd,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroveii zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dot¢enych orgéanii
k uzivani stavby pro vydani kolaudaéniho souhlasu a doklady o f4dném provedeni dila dle technickych
norem a predpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v pfipadé, Ze se
vyZzaduji.

Dile bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé€, Ze bude zhotovitel odstrariovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé pfeddn aZ po ukonceni viech zapisii
do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni priipis dennich zaznamu bude zhotoviteli objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané &4sti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o piedéani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kaZzdy i zapo€aty den prodleni.

16. V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim dila v terminu provedeni dila podle ¢1. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

c¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe€nost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodérnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpeénost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Gpravé, piislusnym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé¢ dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni n&kterych zédkoni, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupi tak,
aby dodrZzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své ndklady.

3. 'V ptipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci
stavby, 1ze pouZit pouze takovych, které v dobé& realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi

il
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technickymi normami. Jakékoliv zmé&ny oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé poZzadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodéani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

6. Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materialdi s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V ptipad® zjisténi této skutenosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkil a materialii na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek piedepsanych platnymi Ceskymi
technickymi normami, bezpenostnimi pfedpisy nebo vyzadanych p¥islusnymi kompetentnimi organy.

ELVIIL. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenidté pfeda objednatel zhotoviteli pislusna stavebni povoleni v préavni moci, pokud byla
vydéna,

2. O predani a prevzeti staveniité zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniité je vymezen stavebnim povolenim na zatizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zaFizeni staveni$té v&etnd zabord a najmi si zajidtuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své ndklady
na zaklad® dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zéasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti souéinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvla$tni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
ptedpisi osobami, které tuto podminku spliiujf.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, e elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spoleCnosti
ovéfenou dle vyhlagky &. 412/2005 Sb., o ochrang utajovanych informaci a o bezpenostni zpisobilosti,
ve znéni pozdéjsich piedpisi, a to v pfipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7.  Zhotovitel prohla$uje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tfetich osob uvedenych v pfiloze
&. 2, této smlouvy (dale jen ,,piloha & 2°). V piipad& nepredvidatelnych okolnosti a ze zdvaZnych diivodi
miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob neZ uvedenych v ptiloze ¢. 2, pouze na zéklad€
ptedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohladuje, e v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodévky tfetich osob, coZ je
potvrzeno v piiloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha & 2%). V ptipad€ nepfedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych diivodi miZe zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob neZ uvedenych v pfiloze
&. 2, pouze na zakladé pfedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich. (G€astnik pfeskrine nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace poZadovat zmény materidlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materialtim a zhotovitel je povinen na tyto zm&ny pfistoupit. PoZadavek na zm&nu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel mé& pravo na shradu vekerych zbyte¢n& vynaloZenych nakladii, pokud jiz
piivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouZitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na udet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbémych surovin a vytéZek bude uhrazen na ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajidt'uje bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni$té, dodrZovani
bezpe&nostnich, hygienickych a pozérnich predpisi, veetné prostori zafizeni stavenisté, bezpecnost
silni&niho provozu v prostoru stavenists. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli (i€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt zapolaty den trvani zjist&ného nedostatku. V piipadé, Ze bude zjist€n opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva & vice po sobé nasledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za
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takovy nedostatek vZdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, ptiCemZz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém staveniSti porddek a Cistotu, na svilj naklad odstratiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zékony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadil. Za poruseni n€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli GiStovana smluvni pokuta ve vy3i 1.000, K& za kazdy zji$t€ny ptipad a za kazdy
byt zapo&aty den trvani zjist€ného nedostatku. V ptipadg, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sob& nasledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vZdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfiemz maximalni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradeZemi aZ do predani dila nebo jeho €4sti k uZivani objednateli, a to na vlastni ndklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidéni jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemn& (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejmén€ 3 pracovni
dny ptedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miiZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, miniméaln& v8ak 10.000,- K& za kazdy zjistény ptipad. V pfipad¢
nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel sou¢asné povinen na zakladé Zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

14. Zhotovitel zajisti vyty&eni inZenyrskych siti podle podminek jejich spraved, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dni pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob€ objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i k¥fZeni t&chto siti. Zhotovitel pisemn€ vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
priibéhu praci a prevzeti pied zpétnym zdsypem a zjiSt€nou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozd&ji pied
ukonéenim realizace dila (stavby) pied4 objednateli. Vyty&eni stavenisté a veSkerych siti zajisti zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipadg, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zidastni se kontaktni osoba objednatele ve v&cech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové dokumentace véetn€ organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetné pfedédni sprévei zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo3lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteEnému obtéZovani okoli
stavby, ke zne¢isténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za poruseni né&které z povinnosti vyplyvajici ztohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u&tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximélné viak 10.000,- K¢, za
kazdy zjistény p¥ipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

17. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy €. 14 k vyhlaSce &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfed4 zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdgji pfi pfedani
staveni$té budou objednatelem prokazatelng predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyg&istit staveni$té do 10 dnii od piedani dokonleného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu predany piislu$nému sprévci (odboru dopravy a komunalnich sluZeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zdpisem. P¥i nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalng viak 5.000,- K&, za kazdy den prodieni s vyklizenim a vy¢ist€nim
staveniste.

19. Ptedani zdkladnich vyty&ovacich prvki bude dohodnuto pti pfedani stavenisté.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uZivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokdzano. V piipadé, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
miiZe objednatel vysi nahrady $kody zapodist na pozastavku.
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21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné E4sti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
veiejného provozu.

22. V piipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni &innosti
ke skodam. V opaéném piipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené Skody a tyto Skody uhradi.

23. Nejpozd&ji do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenisté zhotovitel pisemné seznimi objednatele
s pfipadnymi p¥ipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném pfipadé zhotovitel prohlaSuje, Ze se
¥adn& seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zékladé provedené kontroly nezjistil
7adné vady, chyby, opomenuti &i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pIn& zpiisobilym a kompletnim podkladem pro f4dné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnt ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se vSemi néleZitostmi dle ust. § 157 zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd&jsich ptedpisi, a provadéciho pfedpisu, a v souladu
s piilohou &. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu material, pouZiti strojii a technologickych postupt, ve znéni
pozdgjsich pfedpisi.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute&nosti, rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména tdaje
o &asovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a Udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznatené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapistim
ptipojovat své stanovisko.

4, Denni zéznamy budou zapisovany do deniku s o&islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou ogislovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechéna volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordintor BOZP.

7. Opravnéné &i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah z4dznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazatelnd vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty pfedpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pipoji k takovym z4znamiim do t¥{ pracovnich dnii své vyjadteni, jinak se md za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9. V ptipadg, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé& na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény pfipad.

10. V ptipads, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uétovana smluvni pokuta
ve vy3i 500 K& za kazdy zjistény pfipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich ziznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté aZ do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych predpisi. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon&i dnem piedani a ptevzeti dokongeného dila objednatelem, pfipadné dnem pievzeti
oprav vad a nedod&lki, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
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13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidé za uplnost, funk&nost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobg&
jeho realizace, a podminkami vyrobcl a dodavatelii materiald.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a pfevzeti, kolaudacni vady a za vady, kter¢ se
na dile projevi v zaruéni dobé. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelng poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
7e i v ptipadg, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nésledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stiesni krytiny a hydroizolace:.............. mésict. (dopini ucasmik, min. 60 mésictl)
- na veskeré ostatni prace HSV a PSV ...... mésici. (dopini ucastnik, min. 60 mésicii),

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroj,
zatizeni technologie a pfedméti postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, ngjméné viak 24 mésic,

- na nahradni vysadbu dle rozhodnuti Odboru vystavby a Zivotniho prostiedi v¢. ndsledné pée v délce
60 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruc¢ni doba za€ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho €asti objednatelem. Zaruka na Cast
dila v8ak neskonéi dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v prabéhu zaru¢ni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popile, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni od doruc¢eni ozndmeni o vadg, pisemné
oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zpiisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemn& odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani vtomto pfipadé ke shodé€ ve zpisobu feSeni
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostiednictvim
tieti osoby a néklady takto vzniklé ti¢tovat zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné neuznd vadu
a odmitne ji bezplatng& opravit, je objednatel oprdvnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici
vy¥i ndkladd na odstranéni vytknuté vady prostfednictvim tieti osoby.
Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlasen¢ho
zptisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad€ havérie zapotne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V pfipad€¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfedd. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude véas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé¢ nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé& nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené 1hité nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit téeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Toto pieii¢tovani nebude

=t
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predmétem DPH dle §36, odst. 13) zdkona o DPH Nérok objednatele na smluvni pokutu dle odst. 10
tohoto &lanku tim neni dotcen.

&l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a Ghrady $kod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n& zodpovida od okamZiku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpedi skody na provddéném dile nebo jeho Easti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne ptedani
a prevzeti celého dokon&eného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou ¢ast dila zacal
uzivat pted predanim celého dokon&eného dila, kondi tato odpovédnost dnem pfedani této dasti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektli. Zhotovitel
nese nebezpedi skody na dile nebo jeho &asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spraveé a
ostraze k odstranéni vad a nedod&lka.

4. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zatizeni staveni§té, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich
véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadi, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych §kodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen uginit veskera opatieni potfebné k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek porueni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢1.XI. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V pfipad¢, Ze existuje
zékonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zdkona &. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve zn&ni pozdéjsich predpisi.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle &1 11T odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢1. VIL odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupng &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsény opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat poZadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkd v dostate¢ném predstihu pro jejich projednani a schvéleni v Rad¢ mé&stského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
ditvodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukongit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou, ktera
za&ina b&zet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukonéit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ...ooooiiiiiii

(uvedte. pokud je opravnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
realizadnich:  ....ooiiii

(uvedte, pokud je opraviénd osoba v dobé poddani nabidky zndma a urcena)
SIIRVIRICh: e e it ie e T s sl

(uvedte, pokud oprdavaénd osoba neni shodnd s osobou opravaénou uzavrit smlouvu)

Kontaktni osobv obiednatele ve vE&cech smluvnich:

OSTRAVA!!
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Ing. Gabriela Vasiliadis Téth, DiS, vedouci odboru Skolstvi a sportu
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickvch:

Ing. Pavlina Hlisnikovska, odbor $kolstvi a sportu

povéfeni zaméstnanci odboru Skolstvi a sportu.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutenosti se druhd strana vyrozumi pisemng,

6. Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé stran€ $koda, kterou lze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni pfipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, kterd smluvni strané¢ vznikla poruSenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stithana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapoCteni vzéjemnych
penézitych narokli vzniklych z té¢to smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obc¢anského zédkoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji Ghradé druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zméné& Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy poéitany z Ceny dodatkem zmé&néné.

10. V ptipad¢ zaniku zdvazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
vhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroveni staly sou¢asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmeétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
strané.

13. Seznam poddodavateli, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prosttednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v pfipad€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmé&né poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V piipadé zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjiSténi poruseni.
Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakdzky, informace bude obsahovat
identifika¢ni iidaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nei¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte€nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy neméd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povaZzuji za dorucené i v pfipadé, ze kterdkoliv ze stran jeji doru€eni odmitne, ¢i jinak
Znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

18. Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zdkoniku.
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19. Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obfanského zdkoniku, Ze vylucuji pfijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky sdodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatng neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a svilj projev
udinily vazné, uritg, srozumitelné, dobrovolng a nikoliv v tisni za ndpadné€ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. V3e, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve v&ci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné€ viech pfipadnych
priloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zdkona &islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pristupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pifsluinych ustanoveni pravnich pfedpisd a udé€luji souhlas
k jejich uZiti a zvetejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele dolozit soulad Eestného prohlaSeni u€inéného v zadavacim
fizeni se skutednosti ve Thit€ 5 dnd od doruceni Zadosti. V piipad€, Ze se Cestné prohldleni zhotovitele,
udinéné v ramci zadavaciho Fizeni, ukaze jako nepravdivé, nelipIné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
u¢init ngpravu ve [hit¢ 5 dnti od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel na zadost reagovat
viibec nebo neudini-li zhotovitel v uvedené 1hité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 2 % z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odlivodnénych pfipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

25. Nedilnou soudasti této smlouvy je:

—  piiloha &. 1 — Polozkovy rozpodet nakladii stavby (doda ucastnik)

—  pfiloha €. 2 — Seznam poddodavately, s jejichZz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (doda ucastnik)

—  pfiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (doda vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtlivka Misto:
Bc. Martin Bedna¥F, MBA Tit. Jméno PFijmeni
starosta obvodu funkce

Dokument je opat¥en elektronickym podpisem
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