                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lenka Jerakasová – Projekce TZB






                              

M.Majerové 1697/11                                                                                                                                         

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                   mobil: +420 603  767 309

IČ: 633 07 111


                                                                                           e-mail: jerakasova@volny.cz 

DIČ: CZ6760101040 


	k.ú. Hrabůvka, parcela č. st.1466/3, obec Ostrava

	

	Opravy sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava – Hrabůvka    

	

	D.1.4.1        TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB –  

                    ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE     

	

	PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE PRO  VÝBĚR ZHOTOVITELE A  REALIZACI STAVBY  

	

	401        TECHNICKÁ   ZPRÁVA 

	


Datum:    červen ’18 

Investor :  Statutární město Ostrava   

                 Městský obvod Ostrava – Jih 
                 Horní 791/3   
                 700 30 Ostrava – Hrabůvka          

Vypracovala:   Lenka Jerakasová

                        Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb             PARÉ  
                        ČKAIT: 1103467      
   Všeobecně:
Předmětem projektové dokumentace je výměna zdravotechnických instalací  – potrubí vody a kanalizace a zařizovacích předmětů v souvislosti s opravou sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava – Hrabůvka . Objekt slouží pro volnočasové sportovní aktivity. Jedná se o dvoupodlažní objekt nepodsklepený.  Vytápění objektu a příprava teplé vody je řešeno dodávkou z CZT . Předávací stanice je umístěna v objektu. Do prostoru předávací stanice je rovněž přivedena přípojka studené pitné vody a je zde také osazeno měření.
Stávající stav:

Rozvody veškerých vnitřních instalací a zařizovací předměty jsou v původním stavu, tak jak byly nainstalovány v době posledních úprav objektu. 

Stávající svodná ležatá splašková kanalizace je vedena pod podlahou v základech objektu – do této kanalizace nebude zasahováno. Kapacita sociálního zařízení je dostatečná pro stávající využití objektu. Výměna stoupacího potrubí bude ukončena vždy propojením na stávající patní koleno v podlaze.

Stávající vedení kanalizace je provedeno částečně z trub PVC a částečně z trub litinových hrdlových.

Přípojka studené pitné vody je přivedena do výměníkové stanice. 
Stávající rozvody studené a teplé vody a cirkulace jsou provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek. Potrubí je ve špatném stavu – velmi zkorodované.

Teplá voda je v celém objektu připravována centrálně ve výměníkové stanici, kde je propojena rovněž cirkulace TV.

Veškeré stávající zařízení bude demontováno (jedná se o umývadla, WC, pisoáry, podlahové vpusti, rozvody vody a kanalizační potrubí).

Podklady :

Jako podklady byla předána projektová dokumentace stavební části.
Dokumentace stávajících instalací ZTI nebyla k dispozici.

Bylo provedeno zaměření na místě stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci staršího stávajícího objektu mohou při provádění stavby (po odkrytí stávajícího vedení) vzniknout určité odchylky od projektové dokumentace. Veškeré nejasnosti budou řešeny na místě stavby za účasti projektanta a případně zástupce investora. 
Kanalizace :

Bude provedena výměna stoupacího a připojovacího potrubí kanalizace v celém objektu. Stoupací potrubí je vedeno převážně v původních trasách . Potrubí je vedeno částečně pod stropem 1.NP , kde je zakryto sádrokartonovými podhledy . Podhledy budou odstraněny a po montáži nového potrubí budou provedeny nově. 

Původní potrubí bude demontováno v celém rozsahu. 

Připojovací i stoupací potrubí kanalizace je vedeno v drážkách ve zdivu. Stoupací potrubí a připojovací potrubí kanalizace k zařizovacím předmětům bude provedeno z trub PP - HT spojované těsnícími kroužky. 

Návrhový průtok splaškových vod dle ČSN 75 6760

Návrhový průtok splaškových vod se nemění. 

Vodovod:

Stávající rozvody vody jsou vedeny převážně v drážkách ve zdivu a částečně pod stropem 1.NP, kde v prostoru sociálního zařízení jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Jedná se o potrubí ocelové závitové pozinkované ve špatném technickém stavu – velmi zkorodované. Napojení nového rozvodného potrubí bude provedeno v prostoru výměníkové stanice na stávající výstupy. Nové rozvody studené a teplé vody a cirkulace jsou vedeny převážně pod stropem 1.NP, kde budou zakryty novými sádrokartonovými podhledy. Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům je vedeno v drážkách ve zdivu .

Každé stoupací potrubí je opatřeno samostatným uzávěrem – kulovými kohouty plnoprůtočnými uzavíracími.

Veškeré rozvody studené a teplé  vody budou provedeny z trubek polypropylénových tlakových PPR, PN 20 – hlavní rozvody vedené pod stropem 1.NP - materiál PPR PN 16 – rozvody připojovací pro zařizovací předměty. Plastové potrubí vedené pod stropem bude uloženo v nosných pozinkovaných žlabech. 

Potrubí bude izolováno izolačními trubicemi z PE.

Pro hlavní rozvody vody  bude použita izolace PE tl. 25 mm Potrubí připojovací studené vody vedené v drážkách ve  zdivu bude izolováno trubicemi PE  tl. 6 mm, teplé vody tl. 9mm.

Zkoušky 

Po ukončení montážních prací budou provedeny tlakové zkoušky. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude doložen k převzetí stavby.

Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubního systému s následným  propláchnutím. Odběr vzorků a následnou kontrolu zajistí dodavatel v rámci stavby.

Použitý materiál pro rozvod vody – potrubí a tvarovky z polypropylénu musí vyhovovat požadavkům vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobu přicházející do styku s pitnou vodou. Výrobce musí být držitelem atestu, který bude doložen při předání stavby.
Spotřeba vody:

Spotřeba vody v objektu se nemění.

Zařizovací předměty:

Veškeré stávající zařizovací předměty budou demontovány. Bude provedena dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů. Budou použity standardní výrobky I. jakosti. Bílé barvy. Vodovodní baterie pákové stojánkové. Každý zařizovací předmět je vybaven zápachovou uzávěrkou. Pisoárové záchodky budou dodány s radarovými automatickými splachovači.
V prostoru sprchovišť ve 2.NP budou použity tlačné ventily podomítkové .
VYTÁPĚNÍ 
Budou provedeny pouze drobné úpravy vytápění. 

V 1.NP v místnosti č. 105 a 105A bude demontováno původní litinové otopné těleso – do odpadu, které v současné době prochází zdí. Toto těleso bude nahrazeno dvěma menšími ocelovými deskovými tělesy, která budou umístěna samostatně v každé místnosti. Původní otvor ve zdivu bude zazděn. Tělesa budou připojena na původní rozvody topného média vedené v řešeném prostoru nad podlahou.  Napojení na rozvodné potrubí   bude provedeno pomocí univerzálního rohového šroubení a termoregulačního radiátorového ventilu s osazenou termostatickou hlavicí – provedení pro veřejné prostory.
Ve 2.NP v předsíňce sprch muži ( místnost č.212) bude provedena výměna stávající ocelového deskového otopného tělesa za nové – typ viz výkresová část PD.
Dále budou provedeny nové nátěry stávajících litinových článkových otopných těles umístěných v řešených sociálních zařízeních. Tělesa budou demontována, očištěna a odmaštěna a opatřena novým syntetickým dvojnásobným nátěrem s 1x emailováním. Po provedení nátěru budou tlakově odzkoušena a zpětně namontována.
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