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A1l Identifikac¢ni tdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby
Rekonstrukce 3 volnych byth - ¢.1 Slezska 16, ¢.2 Velflikova 7, ¢.2 Jubilejni 30A, Ostrava-Hrabtivka

b) misto stavby
ul. Slezska 16, Velflikova 7, Jubilejni 30A, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
k.a. Zabfeh nad Odrou (714305), st. parcela ¢is. 291, 293, 278 /2

c) predmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce t¥i volnych bytt. Dle pozadavku objednatele fesi
projektova dokumentace dodate¢nou izolaci stén v misté nepodsklepenych ¢asti objekt, nové
naslapné vrstvy podlah, nové zarubné vnitinich dvefi, nové obklady, zafizovaci pfedméty,
nové kuchyrnské linky a vestavéné skiiné.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Objednatel : Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 1803/8
729 30 Ostrava-Moravska Ostrava
IC : 00845451
DIC : CZ00845451

Pfijemce : Méstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3
700 30 Ostrava-Hrabtivka

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

zhotovitel projektové dokumentace
Ing. Elena Cimburova
Marianskohorska 2787/3

702 00 Moravska Ostrava

IC: 40325211
DIC: CZ536102283

projektanti jednotlivijch casti projektové dokumentace

- architektonicko-stavebni feseni

Ing. Elena Cimburova

&islo autorizace CKAIT : 1100142

obor autorizace : autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

- technika prostiedi staveb

Ing. Dana Peikertova
¢islo autorizace 1100720
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obor : autorizovany inZenyr pro techniku prosttedi staveb
se specializaci vytdpéni a zdravotné technické instalace

Jifi Grendysa

&islo autorizace CKAIT : 1100410

obor autorizace : autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb
se specializaci pro elektrotechnicka zafizeni

- rozpocet

Ing. Dana Vichovéa

obor : vypracovani propocth a rozpocti staveb

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Pavodni projektovd dokumentace objektu
- Caste¢né dométeni objektu

- vizualni prohlidka objektu

- fotodokumentace objektu.

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah feseného tizemi
Jedna se o rekonstrukce jednotlivych byt v Jubilejni kolonii v Ostravé-Hrabtvce. Stavbou budou
dotceny st. parcely ¢is. 291, 293, 278/ 2.

b) didaje o ochrané tizemi podle jinjjch pravnich predpisii (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd zona,
zvldsté chranéné tizemi, zdplavové tizemi apod.)

Stavby jsou stavajici a nachdzi se v pamétkové zoéné. Nenachdzeji se ve zvlast chranéném tzemi,
pripadné zaplavovém tzemi.

c) tidaje o odtokovijch pomérech
Rekonstrukei stavajicich byttt nedojde ke zméné odtokovych pomérd.

d) didaje o souladu s 1izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno tizemni rozhodnuti nebo tizemni
opatreni, poptipadé nebyl-1i vyddin tizemni souhlas

Projektovd dokumentace je v souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy, schvalenym usnesenim
Zastupitelstva meésta Ostravy ¢. 778/M, dne 05.10.1994 s platnosti od 15.11.1994, ve znéni schvalenych
zmén a provedenych dprav.

Internetovy Mapovy server MMO zpfistupiiuje aktualizovany stav tizemné pldnovaci dokumentace
s platnosti od 13. prosince 2006.

Na tzemi neni vydan regula¢ni plan. Provadéna stavba nevyzaduje tizemni rozhodnuti, izemni ¥izeni
ani tzemni souhlas.

e) iudaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo wvefejnoprdvni smlouvou tizemni rozhodnuti
nahrazujici anebo iizemnim souhlasem, poptipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje
tizemni rozhodnuti, a v p¥ipadé stavebnich iiprav podminujicich zménu v uZivdni stavby iidaje o jejim
souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stavajiciho objektu) nevznika potteba koordinace projektu
s izemné planovaci dokumentaci. Provadéna stavba nevyZzaduje tizemni rozhodnuti, izemni fizeni ani
tizemni souhlas. Uéel uzivani stavby se rekonstrukci neméni.
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f) sidaje o dodrZeni obecnyjch poZadavkii na vyuZiti tizemi
Na dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi se stavbou nic nezméni, protoZe se jednd o rekonstrukci
stavajicich objektti, bez jakékoliv piistavby apod. Stavajici vyuZiti tzemi nebude stavbou ménéno.

g) tidaje o splnéni poZadavkii dotcenych orgdnii
V dokumentaci jsou respektovany podminky stanovené dotcenymi organy statni spravy nebo spravci
inzenyrskych siti.

h) seznam vijjimek a itlevovych feseni
Nejsou stanoveny zadné vyjimky ani dlevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmintujicich investic
Stavba nevyzaduje souvisejici a podmiriujici investice.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych provdadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavbou budou dotceny :

stavebni parcela ¢is. 291

- vlastnikem je Statutarni meésto Ostrava, Prokesovo nam. 1803/8, Moravska Ostrava, 729 30
Ostrava

- svéfenou spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce ma Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3,
Hrabtivka, 700 30 Ostrava

stavebni parcela ¢is. 293

- vlastnikem je Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo nam. 1803/8, Moravskd Ostrava, 729 30
Ostrava

- svéfenou spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce ma Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3,
Hrabtivka, 700 30 Ostrava

stavebni parcela ¢is. 278/2

- vlastnikem je Statutarni meésto Ostrava, Prokesovo nam. 1803/8, Moravska Ostrava, 729 30
Ostrava

- svéfenou spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce ma Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3,
Hrabtivka, 700 30 Ostrava

A4 UDAJE O STAVBE

a) novd stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci dokoncené stavby.

b) iicel uZivdini stavby
Stavajici acel uzivani stavby (bytovy dim) se rekonstrukci nemeéni.

c) trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) tidaje o ochrané stavby podle jinijch pravnich predpisii (kulturni pamdtka apod.)
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich pfedpisti, protoze se jedna pouze o vnitini tpravy.

e) itidaje o dodrZeni technickijjch poZadavkii na stavby a obecnych technickijjch poZadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzZivini staveb
Vlastni projektovd dokumentace je vypracovdna v souladu s platnymi predpisy a normami pro
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vystavbu. Je dodrZena vyhlaska ¢is. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, véetné zmén dle
vyhlasky ¢is. 20/2012 Sb.

Stavajici feSeni na bezbariérové uZivani stavby dle vyhlasky ¢is. 398/2009 Sb., nelze v tomto piipadé
uplatnit.

f) iidaje o splnéni poZadavkii dotcéenijch orgdnii a poZadavkii vyplyvajicich z jinych prdavnich predpisii
V dokumentaci jsou respektovany podminky stanovené dotéenymi organy, které byly zndmy ve fazi
zpracovani projektu.

g) seznam vyjjimek a tilevovych feseni
Nejsou stanoveny zadné vyjimky ani tlevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelii / pracovnikii apod.)
Rekonstrukei jednotlivych bytii se neméni stavajici kapacity stavby.

Slezska 16 byt ¢. 1 1+1 53,50 m?2 157,80 m?3
Velflikova7 byt¢. 2 1+KK 27,00 m2 79,65 m3
Jubilejni 30A byt ¢. 2 1+1 52,10 m? 153,70 m3

i) zdkladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, t¥ida energetické ndrocnosti budov apod.)

Rekonstrukei objekttt budou zachovény stavajici stavy a to z hlediska potieby a spotteby médii hmot,
hospodateni s destovou vodou a celkového produkovaného mnoZstvi emisi a druht odpadi.

j) zdkladni predpoklady vystavby (¢asové iidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Lhiity vystavby a dil¢i terminy nejsou stanoveny. Predpokladana lhtta vystavby 4 mésice bude
upfesnéna smluvnimi podminkami mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

Termin zpracovani projektové dokumentace : 11/2016
Predpokladana doba vystavby : 4 mésice

Predpoklidanij postup stavebnich praci
- pfevzeti stavenisteé

- vytyceni svislych stoupacek ZT

- demolice

- podfezéni a injektaz

- nové podlahy, omitky a obklady
- instalace zafizovacich pfedméta
- vycisténi a vymalba bytt

K) orientacni naklady stavby
Investi¢ni ndklady stavby v dobé zpracovani privodni zpravy nebyly jesté znamy.

A5  Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zatizeni
Stavba neni ¢lenéna z hlediska dokumentace na stavebni objekty a technicka a technologicka zatizeni.

Stavba ma jeden stavebni objekt.

Vypracoval : Ing. Elena Cimburova
Datum : 11/2016
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