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B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o rekonstrukce jednotlivych byt v Jubilejni kolonii v Ostravé-Hrabtivce. Stavbou budou
dotceny st. parcely ¢is. 291, 293, 278/2.

b) vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historickiyj prizkum apod.)

ProtoZe se jedna o rekonstrukci stavajicich objektd (bytovych domil), byla provedena pouze vizudlni
kontrola objektu, s vyhodnocenim stavu stavebnich konstrukci. Také byla pofizena pracovni
fotodokumentace.

Ostatni priizkumy nebyly provedeny.

c) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma se rekonstrukci objektu neméni. Tato pasma jsou dana typem
inzenyrské sité, jejich sifka je stanovena ve vyjadfenich jednotlivymi spravci inzenyrskych siti nebo
Energetickym zdkonem. Stavebnimi tipravami tedy nedojde ke zméné téchto pasem.

d) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba je umisténa mimo zaplavové tizemi a nenachdzi se v oblasti s moznym doznivanim Gc¢inkd
dilni ¢innosti. Rekonstrukci nedojde ke sniZeni odolnosti stavby proti témto Géinkam.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba po svém dokonceni nebude mit zadny vliv na okolni stavby a pozemky neZ ten, ktery ma v
soucasné dobé. Kolem objektu bude proveden novy okapovy chodnik 8. 500 mm. Odtokové poméry v
tzemi se nebudou rekonstrukci objektu ménit, budou zachovany.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Provadény budou pouze demoli¢ni prace souvisejici s rekonstrukci byttt (napf. demolice podlah,
zatizovacich pfedmétt a pod.).

Stavebni prace budou probihat pouze uvnit# objekta.

Ve smyslu pozadavki na dalsi asanace, demolice a kdceni dfevin, nez vyse uvedené, nejsou.

8) pozZadavky na maximdlni zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavba nevyzaduje zabor vedlejsich pozemka.

h) tizemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Soucasti projektové dokumentace nejsou zddné nové podminky na moZznost napojeni objektu na
stavajici dopravni systém ani technickou infrastrukturu, protoze dopravni systém i technicka
infrastruktura je v daném tizemi vyfesena, véetné mist napojeni.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje souvisejici a podmitiujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici ucel uZivani stavby se rekonstrukci nemeéni. Projektovd dokumentace fesi rekonstrukci
jednotlivych bytt.
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a) urbanismus - 1izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Rekonstrukce nema vliv na tzemni regulaci ani kompozi¢ni prostorové feSeni, protoZe se jedna o
stavajici objekty.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.
Architektonické feseni se neméni.

B.2..3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Neni predmétem feSeni, protoZe rekonstrukci byttt nedojde ke zméné provozniho feseni stavby.

B.2..4 Bezbariérové uzivani stavby
Rekonstrukei nedojde ke zméné uzivani stavby, proto bezbariérové uzivani stavby neni predmétem
reSeni.

B.2..5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Neni pfedmétem feSeni, protoZe rekonstrukci obytného domu nedojde ke zméné uzivani stavby.

B.2..6 Zakladni charakteristika objektit

a) stavebni feSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce tii volnych byt - ¢.1 Slezska 16, ¢.2 Velflikova 7,
¢.2 Jubilejni 30A. Jednd se o domy v pamétkové chranéné zoéné. Rekonstrukci jednotlivych byta se
nezmeéni jejich velikost, dispozi¢ni feSeni ani vyuziti.

b) konstrukcéni a materidlové feSeni
Slezska 16

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytu ¢. 1 v 1.P. domu Slezska 16. Jedna se o byt
1+1. Mistnost ¢. 101 a 104 je podsklepend, mistnost ¢. 102 a 103 je nepodsklepend. Vstup do koupelny a
kuchyné je z ptedsiné bytu. Pokoj je pfistupny z kuchyné. Podlahy jsou s povlakem PVC, v koupelné
je pavodni keramickd dlazba pfekryta vrstvou PVC. V kuchyni je novéa kuchytiska linka s plynovym
sporakem. V protilehlém kouté je vestavénad spizni skiini, kterd je odvétravana. Byt je vytapén
etdZovym plynovym topenim s kotlem umisténym v kuchyni.

Pricky jsou tl. 150 mm obvodové a nosné zdivo je tl. 400 mm, soklové zdivo tl. 600 mm.

N

Pfed cca 3 lety byl objekt z vnéj$i strany opraven, byla vyménéna okna a dvefe, provedeny nové
omitky a nova stfecha.

Dle pozadavku objednatele fesi projektova dokumentace dodatecnou izolaci stén v misté
nepodsklepené ¢asti objektu, nové podlahy, nové dvefe mezi kuchyni a pokojem, nové vstupni dvete

do bytu. V koupelné bude vyménéno WC a v kuchyni nova spizni sk#iil. V pokoji bude sténa, ktera je
popraskana opatfena novou stukovou omitkou. Cely byt bude vymalovan.

Bouracti price :
V ramci demolic budou provedeny tyto préce :

- Demolice konstrukce podlahy v m.¢. 102 a 103, véetné podkladniho betonu, konstrukce
tl. cca 250 mm

- Demolice naslapné vrstvy podlahy v m.¢. 101, skladba 2x PVC + desky z dfevotiisky
tl. cca 22 mm
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- Demolice naslapné vrstvy v m.¢. 104, skladba 1x PVC + keramicka dlazba tl. 6 mm +
cementova malta tl. 20 mm

- Demolice vnitfni stukové omitky tl. cca 25 mm z vnitfni stény 4,75x2,95 m

- Demolice vnitfnich dfevénych dveti 800x1970 mm ze 2/3 prosklenych pravych a difevéného prahu
8. 100 mm, vlysovou zarubeti zachovat

- Demolice bytovych vchodovych dfevénych dveti 800x1970 mm, plnych, levych a dfevéného prahu
8. 150 mm, véetné vlysové zarubné 8. 160 mm

- Demolice spizni skiiné vel. 620x430x2970 mm, vcéetné zdéné piicky rozm. 100x430x3050 mm

- Demolice keramické misy WC, véetné odpojeni vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi

- Demolice zadvésného dvoudilného susdku na pradlo, ocelovy L profil kotveny do stropu
dl. cca 500 mm

- Demontaz dolniho dilu kuchyiiské linky dl. 1800 mm a plynového sporaku, vcetné odpojeni
vodovodniho, kanaliza¢niho a plynového potrubi. ( Spodni dil v¢. plynového spordku bude zpétné
osazen do sestavy kuchyrniské linky.)

Nové konstrukce

Po vybouréni podlah bude plocha srovnana ndsypem $térkopisku a bude proveden podkladni beton tl.

100 mm z betonu tf. C16/20, ktery bude vyztuzen svafovanou siti 5/5 - 100/100 mm.

Potom bude provedeno podiezani obvodovych stén na arovni -0,100 mm. Podfezani bude provedeno

fetézovou pilou v prabézné lozné spare. Do spary bude vloZena izola¢ni Pe folie tl. 2 mm, se

zaklinovanim plastovymi kliny a tlakovym zaplnénim profezané spary cementovou smeési. Je nutno,

aby tyto prace provadéla odborna firma.

Vnitini nosné sténa bude izolovana pomoci tlakové injektaze silikonovou mikroemulzni, ktera je na

bazi silani a siloxant. Alternativné lze sanaci zdiva fesit pomoci silikonovych kréma. Principem

metody je vnitfni hydrofobizace stavebnich hmot ve zdivu. Na tirovni cca 100 mm pod drovni stavajici

podlahy se po napusténi injektazni kapalinou vytvofi bariéra proti vzlinajici vodé.

Préaci musi provadét odborna firma.

Pozor! Pfed realizaci podfezdvani a injektéZe je nutno vyty¢it svislé rozvody napf. voda, kanalizace.

Podkladni beton bude opatien asfaltovym nétérem a izolaci proti vlhkosti z hydroizola¢niho pasu SBS

modifikovaného asfaltu s vlozkou z kvalitni PES rohoze tl. 4 mm, které budou celoplo$né svateny. Pas

je na hornim povrchu opatfen mineralnim posypem a na spodnim separacni PE folii.

Na takto zaizolovanou plochu budou provedeny podlahy.

Vnitini omitky

Po oklepani omitky na vnitfni sténé pokoje bude provedena nové védpenna Stukova omitka tl. cca 25

mm, véetné perlinky, aby se zabranilo novému praskani v mistech dodate¢né vyzdivky.

Cely byt bude nové vymalovan.

Vnéjsi omitky

V mistech podfezdni bude vnéjsi sokl vyspraven sanacni vyrovndvaci maltou, na kterou bude

nanesena tepelné izola¢ni omitka. Kone¢na tprava silikon-pryskyfi¢nym natérem bude provedena na

celém soklu. Barevny odstin bude dle stavajiciho odstinu.

Truhlarské vyrobky

Vnitini dvete budou hladké ze 2/3 prosklené bezpe¢nostnim sklem do stavajici ocelové zarubné, ktera

bude opatfena natérem barvy RAL 9010. Dvete do bytu budou hladké s pozarni odolnosti EI30/DP3.

Dvefte do bytu budou opatteny ¢islem bytu.

V kuchyniské ¢asti bude zpét umisténa spodni ¢ast kuchynské linky, vcetné plynového spordku.

V misté ptvodni spizni policové skiiné bude umisténa nova policova sk#ifi rozm. 600x450x2950 mm,

dvoudilna. Napojena bude na stavajici vétraci mfizky. Materidl bude shodny s materidlem kuchytiské

linky.

Podlahy

Na keramickou podlahu v koupelné je navrzena dlazba v barvé sedé, 330x330 mm, kterd bude kladena
4
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na stfih v obou smérech. PVC s podlozkou v kvalité Novoflor Extra Super. Barva béZzova. Sokl PVC.
Obklady vnitini

Stavajici obklady stén v koupelné budou ocistény a opatteny natérem proti plisnim a houbam. Kolem
vany bude provedeno nové sparovani.

V koupelné bude nové napojena keramickd misa WC se sikmym odpadem.

Velflikova 7

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytu ¢. 2 v 1.P. domu Velflikova 7. Jedna se o byt
1+KK. Pfes predsin je pristupna koupelna a mistnost s nikou pro kuchyrskou linku. Podlahy jsou
s povlakem PVC, v koupelné je keramicka dlazba. Vytapéni je feSeno lokalnim plynovym topidlem
Gamat. V koupelné je plynovy ohiiva¢. V predsini jsou vestavéné skiiné.

Pricky jsou tl. 150 mm obvodové a nosné zdivo je tl. 300 a 400 mm, soklové zdivo tl. 600 mm.

Pfed cca 3 lety byl objekt z vnéjsi strany opraven, byla vyménéna okna a dvete, provedeny nové
omitky a nova stfecha.

Dle pozadavku objednatele fesi projektova dokumentace dodate¢nou izolaci stén v misté
nepodsklepené ¢asti objektu, nové podlahy, nové zatizovaci pfedméty, novou elektroinstalaci a
vytapeéni.

Bouraci price :

V ramci demolic budou provedeny tyto préce :

- Demolice vestavénych skfini, kuchynské linky, sporaku v¢. digestore.

- Demolice v8ech keramickych obkladd.

- Demolice zatizovacich pfedméta v koupelné.

- Demolice dvefi véetné ocelovych zarubni

- Demolice podlah vcetné podkladniho betonu, tl. konstrukce cca 250 mm.
-V celém byté budou oklepany omitky vcetné stropt v m.¢. 101 a 104.

Nové konstrukce

Po vybouréni podlah bude plocha srovnédna nasypem stérkopisku a bude proveden podkladni beton tl.
100 mm z betonu tf. C16/20, ktery bude vyztuzen svafovanou siti 5/5 - 100/100 mm.

Potom bude provedeno podfezéni obvodovych stén na trovni -0,100 mm. Podfezéni bude provedeno
fetézovou pilou v prabézné lozné spéare. Do spary bude vloZena izola¢ni Pe folie tl. 2 mm, se
zaklinovanim plastovymi kliny a tlakovym zaplnénim profezané spary cementovou smési. Je nutno,
aby tyto prace provéadéla odborna firma.

Ostatni nosné vnitini stény budou izolovany pomoci tlakové injektaze silikonovou mikroemulzni,
kterd je na bazi silanti a siloxand. Alternativné lze sanaci zdiva fesit pomoci silikonovych krémi.
Principem metody je vnitfni hydrofobizace stavebnich hmot ve zdivu. Na drovni cca 100 mm pod
arovni stavajici podlahy se po napusténi injektdZni kapalinou vytvori bariéra proti vzlinajici vodé.
Praci musi provadét odborna firma.

Pozor! Pred realizaci podfezavani a injektaZe je nutno vytycit svislé rozvody napt. voda, kanalizace.
Podkladni beton bude opatten asfaltovym natérem a izolaci proti vlhkosti z hydroizola¢niho pasu SBS
modifikovaného asfaltu s vlozkou z kvalitni PES rohozZe tl. 4 mm, které budou celoplo$né svafeny. Pas
je na hornim povrchu opatfen mineralnim posypem a na spodnim separacni PE f6lii.

Na takto zaizolovanou plochu budou provedeny podlahy.

Oplasténi zadvésného WC bude provedeno z impregnovanych sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm a
opatfeno keramickym obkladem

Vétrani koupelny bude pomoci nové instalovaného ventilatoru, ktery bude pod stropem predsiné
zaastén pomoci flexibilntho potrubi do vétractho otvoru ve fasadé. Potrubi v piedsini bude kryto
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sadrokartonovym podhledem, ktery bude pouze v ¢asti, kde neni rozvod plynu.

Vnitini omitky

Otvory v obvodové sténé po digestofi a demontazi plynového topidla budou zazdény.

Po provedeni nové elektroinstalace budou provedeny nové vapenné stukové omitky tl. 25 mm na
vSech sténach a stropech v predsini a koupelné. Omitka stropu v obytné mistnosti bude ocisténa a
opatfena desinfek¢nim natérem.

Vnéjsi omitky

V mistech podfezdni bude vnéjsi sokl vyspraven sanacni vyrovndvaci maltou, na kterou bude
nanesena tepelné izola¢ni omitka. Kone¢na tprava silikon-pryskyfi¢nym natérem bude provedena na
celém soklu. Barevny odstin bude dle stavajiciho odstinu.

Truhlarské vyrobky

Vnitini dvefe budou hladké do ocelové zarubné. Dvefe od bytu budou hladké s poZzarni odolnosti
EI30/DP3. Dvefte i zarubné budou opatfeny natérem barvy RAL 9010.

Dvefte do bytu budou opatteny ¢islem bytu.

V kuchyriské ¢asti bude instalovana linka s vestavnymi spotiebici, absorpéni digestoii a osvétlenim.
Prostor mezi skfitikami bude opatfen keramickym obkladem

V predsini bude nova vestavéna skiin.

Podlahy

Na keramické podlahy jsou navrzeny dlazby v barvé béZzové, 330x330 mm, které budou kladeny na
stfih v obou smérech. PVC s podloZzkou v kvalité Novoflor Extra Super. Barva bézova. Sokl PVC.
Skladby podlahovych konstrukci viz. v.¢. 106.

Dodavatel predlozi vzorky dlazeb a PVC projektantovi nebo objednateli pfed jejich nakupem.

Podhledy

Strop v obytném prostoru bude opatfen podhledem ze sddrokartonovych desek tl. 12,5 mm, které
budou zavéseny na hlinikovém rostu. Desky budou opatfeny lepidlem, perlinkou a vnitini Stukovou
omitkou.

V obytné mistnosti budou na stropech ukotveny héky pro svitidla.

Obklady vnitini

Obklady stén hygienického zatizeni budou provedeny dlazdicemi 400/200 mm v matném provedeni.
Budou kladeny nalezato, v obou smérech na stiih. V kuchyni budou keramické obklady nad pracovni
plochou 400/200 mm mat, kladené naleZato. Na boc¢nich sténach bude obklad proveden az k podlaze

Jubilejni 30A

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytu ¢. 2 v 1.P. domu Jubilejni 30A. Jedna se o
ddm v pamatkové chranéné zoéné. Objekt byl rekonstruovan v letech 2003 -2004. Byt je velikosti 1+1.
Cast bytu je podsklepena - m.¢. 102, ostatni prostory jsou nepodsklepeny.

Z ptedsiné jsou piistupny vSechny mistnosti bytu. Naslapna vrstva podlahy v pokoji je lamindtova
plovouci, v pfedsini a koupelné je keramicka dlazba s podlahovym topenim. V kuchyni je rovnéz
keramicka dlazba. V koupelné je keramicky obklad v. 2970 mm, v kuchyni mezi skifrikami kuchyniské
linky je keramicky obklad 8. 600 mm. Kuchytiska linka je vybavena vestavnymi elektrospottebici,
nerezovym dfezem a osvétlenim pracovni plochy. V nice je umisténa spizni skiin. V predsini je
vestavéna Satni skiii.

Obvodové a nosné zdivo je tl. 400 a 450 mm, soklové zdivo tl. 600 mm.

Dle pozadavku objednatele fesi projektova dokumentace dodate¢nou izolaci stén v misté
nepodsklepené ¢asti objektu, nové naslapné vrstvy podlah, nové zarubné vnitinich dveti, nové
obklady, zatizovaci pfedméty, novou linku a vestavéné skiiné. Cely byt bude vymalovan.

Bouracti price :
V ramci demolic budou provedeny tyto préce :

- Demolice keramické dlazby tl. 8 mm + lepidlo tl. 6 mm, véetné keramického soklu v.100 mm
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- Demolice 3atni skiiné rozm. 1350x600x2950 mm

- Demolice laminatové podlahy tl. 8 mm + podloZzky tl. 4 mm, véetné dievéné soklové listy

- Demolice keramického obkladu 600x3700 mm

- Demolice keramického obkladu v koupelné 11200x2950 mm

- Demolice kuchyriské linky dl. 3000 mm, véetné el. varné desky, trouby a digestoie, véetné odpojeni
kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi a elektrospotiebi¢ii

- Demolice spizni skiiné 900x450x2950 mm

- Demontaz armatury pro pfipojeni pracky

- Demontaz umyvadla, WC a vany dl. 1700 mm, vcéetné obezdéni

- Demontaz oblozkové zarubné 600x2100 mm a 800x2100 mm

Obvodové zdivo a vnitfni nosnd sténa budou izolovany pomoci tlakové injektaze silikonovou
mikroemulzni, ktera je na bazi silanG a siloxand. Alternativné lze sanaci zdiva fe$it pomoci
silikonovych krémfi. Principem metody je vnitini hydrofobizace stavebnich hmot ve zdivu. Na trovni
cca 100 mm pod trovni stdvajici podlahy se po napusténi injektazni kapalinou vytvofi bariéra proti
vzlinajici vodé.

Vnitini omitky

Po provedeni injektaze bude vnitini omitka vyspravena. Stény niky pro spizni skiiil budou oSetteny
natérem proti plisnim a houbam -2x.

Cely byt bude nové vymalovan.

Truhlarské vyrobky

Oblozkové zarubné u vnitinich dveii bytu budou vyménény za nové. Pozor nutno zaméfit a vyrobit
duplikat.

Bude vyrobena nové kuchytiska linka,ktera musi byt pfed demolici zamétena, aby bylo ¢lenéni stejné
(napojovaci mista). V kuchyriské nice bude umisténa nova policova spizni skiiil a v predsini novéa Satni
sk¥in.

Podlahy

Na keramické podlahy jsou navrzeny dlazby v barvé béZzové, 330x330 mm, které budou kladeny na
stfih v obou smérech. V predsini a kuchyni bude proveden keramicky sokl v. 100 mm.

V pokoji bude polozena nova laminatové podlaha uzitné tfidy NK 23. Ukoncena bude dfevénou
soklovou listou.

Obklady vnitini

V koupelné bude proveden novy obklad stén do vysky 2950 mm. Obklady stén hygienického zafizeni
budou provedeny dlazdicemi 400/200 mm v matném provedeni. Budou kladeny nalezato, v obou
smeérech na sttih.

V kuchyni bude keramicky obklady nad pracovni plochou 400/200 mm mat, kladené nalezato. Na
boéni sténé bude obklad proveden az k podlaze.

Po provedeni podlah a obklad bude koupelna vybavena novymi zafizovacimi pfedméty.

Pozor! Pfi vybéru je nutno koordinovat velikosti a typy s moZnosti jejich napojeni na jiz stavajici
rozvody vody a kanalizace.

V kuchyni bude osazena nova kuchyriska linka s nerezovym dfezem a s vestavnymi elektrospotfebici -
sklokeramickou varnou deskou, vestavénou troubou, absorpénim odsdvadem par a osvétlenim
pracovni desky.

Do niky bude vestavéna spizni skiin, ktera bude mit vétraci mfiZku nad podlahou a pod stropem.

V predsini bude umisténa nova Satni vestavéna skfini.

c¢) mechanickd odolnost a stabilita

Rekonstrukce byt neovlivni negativné mechanickou odolnost, stabilitu a statiku stavby.

Stavba neobsahuje prace, které by mohly narusit nosnost a stabilitu domu jako celku nebo nékteré jeho
¢asti, ¢i dil¢ich konstrukei.
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B.2..7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické vesSeni
Neni pfedmétem feSeni.

b) vycet technickyjch a technologickijch zarizeni
V objektu nejsou zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2..8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Pozarné bezpecnostni hledisko nebude ovlivnéno rozsahem praci v jednotlivych bytech.

V byté ¢. 2 domu Velflikova 7 bude v predsini umistén detektor koufe a tepla. Vstupni dvete od bytu
budou nové s pozarni odolnosti EI 30/ DP3.

B.2..9 Zasady hospodateni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neméni se.

b) energetickd ndrocnost stavby
Neméni se.

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energii
S alternativnimi zdroji energii neni uvazovano.

B.2..10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Zasady reseni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zaisobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Navrzenou rekonstrukci se ptivodni parametry stavby ve vztahu k vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou nebo feSeni odpadd neméni. Objekt spliiuje pozadavky hygienického bydleni,
hygienicky standard bytli pramérny. Zalezitosti tykajici se ochrany Zzivotniho prostfedi z hlediska
naklddani s odpady fesi dil B.6. Stavba vyhovuje hygienickym pfedpisiim a nema negativni vliv na
zdravi osob a zivotni prostfedi. Vyse popsanymi pracemi by nemélo dojit k jakémukoliv negativnimu
vlivu na stavajici okoli objektu. Stavbou neni dot¢en pozadavek na Zivotni prostfedi a z toho plynouci
ochrana ovzdusi, vody a ptidy. RovnéZz neni dotéen poZzadavek vliv stavby ne jeji okoli, protoZe bytové
domy nemaji zdroj vibraci, hluku ani prasnosti, apod.

B.2..11 Ochrana stavby pfed negativnimi a¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pted pronikdnim radonu z podloZi
Neni pfedmétem feSeni.

b) ochrana pted bludnymi proudy
Neni pfedmétem feseni.

¢) ochrana pted technickou seizmicitou
Neni pfedmétem feSeni.

d) ochrana pted hlukem
Neni pfedmétem feseni.
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e) protipovodiiovd opatieni
Neni pfedmétem feseni.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Domy Slezska 16, Velflikova 7 a Jubilejni 30A jsou napojeny na inZenyrské sité. Ochrannd a
bezpec¢nostni pdsma inzenyrskych siti jsou stavajici, nejsou dotéena nad rdmec soucasného stavu.

Napojovaci mista

Vodovodni pfipojky na pitnou vodu budou stévajici, nevznika pozadavek na tpravu dimenze potrubi.
Napojeni je z ulice Slezska, Velflikova, Jubilejni.

Destové i splaskové vody jsou svedeny stdvajicimi kanaliza¢nimi piipojkami do vefejné jednotné
kanalizace OVaK, a.s.

Byty domu Slezska 16 a Velflikova 7 jsou napojeny na zemni plyn. Stavajici piipojka plynu ztstane
funkéni.

Dtim Jubilejni 30A je napojen na rozvod tepla a TUV z centralniho zdroje fy. Veolia, a.s.

Napojeni domt na elektrickou energii je stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vijkonové kapacity a délky
Pfipojovaci rozméry vykonové kapacity se nezméni.

Pouze v byteé ¢.2 Velflikova 7 bude proveden novy vnitfni rozvod vodovodu a kanalizace, nové etdzové
topenti a elektroinstalace.

Vodovod

V ramci podlazi se vymeéni stoupaci potrubi pitné vody. Predpoklada se potrubé PE d32. V bytové
jednotce budou provedeny kompletné nové rozvody vodovodu. Veskeré potrubi rozvodu pitné vody a
teplé vody, a ventily jsou navrzeny z plastovych trubek PPr - PN 20. Ke kolaudaci bude doloZzen atest
trubek pro pouziti na pitnou vodu.

Na odbocce pitné vody pro byt bude osazena uzaviraci armatura a podruzny vodomér. U plynového
kotle se osadi uzavér a kotel se napoji na pfivod pitné vody pfes automatickou dopoustéci armaturu.
Pred zasobnikem TUV bude na pitné vodé osazena sestava armatur - uzaviraci armatura, zpétna
armatura a pojistny ventil. Na TUV bude osazena uzaviraci armatura. Cirkulaéni potrubi neni
navrhovéno.

Veskeré potrubi studené pitné vody a teplé uzitkové vody bude vedeno v podlaze a bude izolovano
tepelnou izolaci. Izolace bude provedena vcetné ohybii. Tepelnd izolace potrubi pitné vody navrzena
znavlekovych trubic z pénéného polyetylénu vtl. 9 mm. Tepelna izolace potrubi teplé vody je
navrzena z navlekovych trubic z pénéného polyetylénu v tl. 20 a 25 mm.

Zatizovaci pfedméty

Zatizovaci predméty jsou navrzeny nové. Bude pouzita bild keramika. WC bude pouzito zavésné a
bude osazeno na pfedsténovy modul.

Dtez je soucésti kuchyrské linky. Baterie k dfezu a umyvadlu jsou navrzeny stopjankové pakové.
Baterie vanova bude osazena nasténna s ru¢ni sprchou.

Nejsou navrzeny konkrétni typy zafizovacich predméthi a baterii. Zhotovitel si konkrétni typy pred
realizaci odsouhlasi s objednatelem.
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Potieba vody
Predpoklada se bydleni 1 osoby.
Specificka potteba vody pro osobu je 46 m3/rok.

Kanalizace

Kanalizaéni odpadni (svislé) potrubi a pfipojovaci potrubi splaskové kanalizace bude provedeno
z trubek kanaliza¢nich HT systém - odpadnich a pfipojovacich. Stoupacky kanalizace budou
vyménény na celou vysku podlaZzi.

Dimenze pfipojovacich potrubi jsou patrné z vykresové dokumentace. Stoupaci potrubi je navrzeno
v profilu 70 mm u napojeni dfezu a 100 mm u kanalizace. Cca 1,4 m nad podlahou bude osazen ¢istici
kus.

Pod stropem budou osazeny protipozarni manzety a dvitka pro kontrolu manzet.

Plynovod
Plynovodni pfipojeni do objektii Slezska 16 a Velflikova 7 je stavajici a neméni se.

Pro napojeni plynovych spottebi¢ii plati TPG 704 01 Odbérni plynova zafizeni.

Faktura¢ni plynomér bude osazen v 1.NP nad dvefmi do bytu. Od plynoméru bude proveden novy
rozvod plynu. Za plynomérem bude osazen plynovy kohout. Rozvod plynu je navrzen v médénych
trubkach. Rozvody budou vedeny pod stropem predsiné do koupelny.

Plynovy kondenzac¢ni kotel je navrZzen v provedeni ,,C” dle TPG 704 01 - tedy nezévisly na vnitfnim
prostfedi. Tento bude osazen v koupelné a odtah spalin je navrzen koaxialnim odtahem profilu 80/125
mm, ktery bude vyveden nad stfechu ve stavajicim kominovém priduchu.

Potrubi plynoinstalace je navrZeno ztrubek médénych z ocelovych trubek bude vedeno v draZce
cihelného zdiva a zaomitdno. Potrubi se opatii natérem dvojnasobnym syntetickym s 1x emailovanim
v barvé bilé se Zlutou znackou.

Pred plynovym spotiebic¢em bude osazen uzavér plynu - kulovy kohout.

Spotteba zemniho plynu pro plynovy kotel 0,12-0,98 m3/h
Pretlak plynu pfed spottebicem 2,0 kPa

Vytapéni

Pévodni vytapéni v bytové jednotce bylo plynovou piimotopnou parapetni jednotkou Gamat.
Dale byl instalovdn plynovy pratokovy ohtiva¢ vody v koupelné. Veskeré ptvodni instalace plynu
v byté jsou demontovany.

Rozvod plynu - hlavni stoupacka plynu je vedena chodbou bytového domu. Fakturac¢ni
plynomér byl umistén pie bytovou jednotkou, ale momentalné je demontovan.

Jsou navrZzeny nové rozvody plynu a nové vytapéni bytové jednotky.

Zdrojem tepla pro vytdpéni a ohiev TUV v feSeném byté bude plynovy kotel v provedeni ,C” dle TPG
704 01 - tedy nezavisly na vnitfnim prostfedi! Je navrzen kotel zavésny plynovy kondenzaéni o
tepelném vykonu 1,0 - 10,0 kW. Pro ohtev TUV bude osazen pod kotlem zasobnikovy ohtiva¢ o objemu
120 1. Navrzeny kotel je vybaven obéhovym cerpadlem a vestavénou expanzni nadobou.

Tento plynovy kotel bude osazen v koupelné. Odtah spalin je navrzen koaxidlnim odtahem
profilu 85/125 mm, ktery bude vyveden nad stfechu ve stdvajicim kominovém priduchu. Bude pouzito
systémové feSeni. Celkovd délka odtahu spalin vedeného v kominé je cca 10,0 m. Pfesné je nutno
proméfit pfed montéaZzi. Na koufovodu u kotle bude osazen revizni kus.
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Pro spravnou funkci kotle bude kotel doplnén prostorovym termostatem, ktery bude umistén na
vhodném, neoslunéném misté v byté. Misto musi byt v pokoji na severni strané a umisténo tak, aby
nebylo oslunéno.

V byté je navrzeno vytapéni otopnymi télesy. Budou osazena ocelové otopnd télesa panelova
dvojitd v provedeni VK o vysce 600 mm. Otopna télesa jsou vybavena vestavénym termostatickym
ventilem. Pfipojeni téles je navrZzeno pies regula¢ni sroubeni s moznosti vypousténi. Kazdé otopné
téleso bude vybaveno termostatickou hlavici.

Rozvody jsou navrzeny v médénych trubkach, které budou spojovany lisovanim. Rozvod bude
veden v podlaze. Cést rozvodu v koupelné bude zasekdna do zdi. Rozvody budou tepeln& izolovany
tepelnou izolaci navlekovou.

V nejvyssich mistech se osadi odvzdustiovaci armatury a v nejnizsim misté se osadi vypoustéci
armatury. Kazdé téleso je vybaveno uzaviracim Sroubenim, které umozni odstaveni kazdého télesa
samostatné.

Po provedeni montéZnich praci budou provedeny tlakové zkousky potrubi a topna zkouska
v trvani 24 hodin.

Tepelna ztrata bytu 3,5 kW
Tepelny spad otopného systému - maximalni 70/55°C
Maximalni tlak v otopném systému 2,0 bar

Elektrickd energie

V byté ¢. 1 Slezska 16 a ¢.2 Jubilejni 30A je elektroinstalace stavajici a nic se neméni.

V byteé ¢.2 Velflikova 7 bude provedena nova elektroinstalace.

Projekt fesi silnoproudou, slaboproudou instalaci aplné novou, s normami sladénymi

s evropskymi standarty.

Bude osazen novy bytovy rozvadé¢, pfivod je novym kabelem CYKY-J 5 x 10 ze stdvajiciho rozvadéce

RE 1, ktery je na chodbé obytného domu.

Zakladni technické udaje

Napétova soustava : 3NPE sttr 50Hz, 400V TN-C -S

Instalovany vykon : 15 kW - hl. jisti¢ LPN 25B-3

Vypoctové zatizeni 11 kW

Spotieba el. energie :  cca 3MWh / rok

Ochrana pfed n.d.n. :  automat.odpoj.od zdroje + pospojovanim+proud.
chréni¢em

Prostiedi : AAD5 (jiné uvedené na vykrese)

Ochrana pfed trazem el.proudem

Je provedena dle CSN 33 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje + proudovym
chranicem.

V koupelné je navic provedeno ochranné pospojovani vodivych predmétt dle CSN 33 2000-
7-701.

Rozvéadéce
Stav.rozvadéc ,, RE-1 ,, - je umistén na chodbé objekt a jsou v ném umistény vSechny elméry pro byty
na 1.NP- podlaZzi obytného domu.
Rozvodnice ,, Rb ,, - je bytova rozvodnice v byté a jsou z ni napojeny vsechny el. spotiebice
v byté. Pfivod je kabelem CYKY 5C x 10 + CY 10 zRE 1.
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Svételna instalace

Je navrzena vodi¢i CYKYLO, CYKY v omitce,v chodbé ¢aste¢né v podhledu.

Vypinace se umisti 1,2 m nad podlahou, pokud neni na vykrese uvedeno jinak. Nasténnd svitidla se
osadi 2,1 m, nad umyvadly 1,8 m, u kuch.linky 1 m, ostatni dle kéty na vykrese.

Motoricka instalace

Je navrzena obdobné vodi¢i CYKYLO, CYKY pievazné ulozenymi v omitce a v podhledu.
Vypinace se osadi 1,2 m, zasuvky pak 0,6 m v pokojich, v ostatnich pfipadech u kuch.linky
dle vysky ostatnich ptistroji.

Slaboproudé rozvody
Rozvody STA — Kab.televize — je pfipraveno trubkovani s vyvedenim na chodbu - stavajici beze zmény.

Pii provadéni vlastni elektroinstalace je nutné dodrzovat platné CSN a platné bezpeénostni

ptredpisy v dob¢ realizace.

Pted uvedenim el.zatizeni do trvalého provozu je toto nutné podrobit vychozi revizi dle

CSN 33 2000-6-61.

b) pripojovaci rozmeéry, vijkonové kapacity a délky

Neméni se.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni

Neni pfedmétem feSeni, protoze rekonstrukci byt nedojde ke zméné dopravniho systému. Stavajici

dopravni feSeni bude zachovano a je dano stavajicim umisténim domu v této lokalité.

b) napojeni iizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zajmové tzemi je napojeno na mistni komunikaci ul. Slezskou, Velflikovu a Jubilejni.

¢) doprava v klidu

Neni pfedmétem feSeni.

d) pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem feseni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni lipravy
Stavebni prace budou probihat pouze uvnitf jednotlivych objekta.

b) pouzité vegetacni proky
Nebyly pouzity Zadné vegetacni prvky. Neni pfedmétem feSeni.

¢) biotechnickd opatveni
Neni pfedmétem feseni.
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavba vyhovuje hygienickym predpisiim a nemé negativni vliv na zdravi osob a Zivotni prosttedi.
Vyse popsanymi pracemi by nemélo dojit k jakémukoliv negativnimu vlivu na stavajici okoli objektu.
Stavbou neni dotéen pozadavek na Zivotni prostiedi a z toho plynouci ochrana ovzdusi, vody a pudy.
S veskerymi odpady, které vzniknou provozem vlastni stavby, bude naklddano v souladu se Zdkonem
o odpadech ¢is. 185/2001 Sb., véetné predpisti vydanych k jeho provadéni. Zatfidéni odpada bude
provedeno dle vyhlagky MZP ¢&is. 381/2001 Sb. - Katalog odpadii.

Odpady vznikajici pfi realizaci i provozu stavby bude likvidovat specializovand firma jako je napft.
firma OZO Ostrava, s.r.o., ktera je firmou s opravnénim na likvidaci téchto druhi odpadi.

S nebezpe¢nymi odpady, které mohou vzniknout pfi stavebni ¢innosti, Ize naklddat jen se souhlasem
piislugného spravniho utadu, kterym je MMO OZP. Nebezpecny odpad bude tfidén dle jednotlivych
kategorii v souladu se zdkonem o odpadech.

Odpad vznikajici provozem stavby
20 Komundlni odpady
2001 Slozky z oddéleného sbéru

- 200101 papir a lepenka
- 200139 plasty
- 2001 40 kovy
2003 Ostatni komundlni odpad
- 2003 01 smésny komunalni odpad

b) vliv stavby na ptirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichit apod.), zachovdni ekologickiyjch funkci a vazeb v krajiné
Neni pfedmétem feseni.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Neni pfedmétem feseni.

d) ndvrh zohlednéni podmminek ze zdvéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni pfedmétem feseni.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinyjch
prdvnich predpisii

Vzhledem k tomu, Ze stavba je stavajici, stanoveni nebo navrh ochrannych a bezpec¢nostnich pasem
dokumentace nefesi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zakladni pozadavky z hlediska plnéni akolt ochrany obyvatelstva nejsou dotéeny.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Predpokladana potieba elektrické energie na stavenisté je cca max. 10 kW pro stavebni elektrické
spottebice.

Potteba uzitkové vody pro technologicky proces stavéni se predpokldda pouze v omezeném mnozstvi.
Predpokladana potteba vody na stavenisti je cca 0,51/s az 4,0 1/s pro pozéarni tcely.
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b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k typu stavebnich praci a jejich rozsahu neni odvodnéni stavenisté pfedmétem reSeni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni ZS na energie bude, po dohodé s objednatelem, z rekonstruovanych objektti. Jedné se o vodu,
a elektrickou energii. Rovnéz jejich méteni bude dohodnuto s investorem. Zafizeni stavenisté bude po
dohodé s vlastnikem umisténo uvnitf objektt.

Pfistup a pfijezd ke stavenisti bude umoznén z vefejnych mistnich komunikaci.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Na ochranu okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace nejsou. V okoli stavenisté se nenachazi
zadna vzrostla zeler.

f) maximdlni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Zadny zabor sousednich pozemk neni nutny.

8) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbeé, jejich likvidace
Odpovédnost za nakladéani se stavebnimi odpady béhem vystavby mé zhotovitel stavebnich praci,
ktery predlozi pti kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Odpady, které po jejich ovéfeni zkouskami budou zafazeny mezi nebezpe¢né odpady, budou
likvidovany odbornou firmou majici pro tuto ¢innost opravnéni, napi. budou nabidnuty k likvidaci
spole¢nosti OZO Ostrava, spol. s.r.o., Ostrava. Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzena ustanoveni
zédkona o odpadech ¢is. 185/2001 Sb. a provadéci vyhlasky ¢is. 381/2001 Sb.katalog odpadii a ¢is.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady a s latkami nebezpeénymi vodam ve smyslu
zakona ¢is. 254 /2001 Sb., o vodach.

Odpad vznikajici p7i realizaci stavby
08 Odpady z vyroby, zpracovaini, distribuce a pouzivini ndatérovych hmot (barev, lakii a smaltii), lepidel,
tésnicich materidlii a tiskarskych barev

0801 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZzivéni a odstrafiovéani barev a laki
- 08 01 05* vytvrzend barva
- 08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky
- 08 0112 jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod
¢islem 08 01 11

15 Odpadni obaly, absorpcni cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy jinak neurcené
1501 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

- 150101 papirové a lepenkové obaly

- 1501 02 plastové obaly

17 Stavebni a demolicni odpady
1701 Beton, cihly, tasky a keramika

- 1701 01 beton

- 17 01 02 cihly
1702 Dfevo, sklo, plasty

- 170201 dfevo
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- 17 02 02 sklo

17 03 Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

- 17 03 02 asfalt bez dehtu
1704 Kovy

- 17 04 02 hlinik

- 17 04 04 zinek

- 17 04 05 zelezo a ocel

()* ... kategorie odpadu N, ostatni materidly ... kategorie odpadu O.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pisun nebo deponie zemin
Rekonstrukce byttt bude provadéna uvnitt objektdi, proto nebudou realizovany zemni prace. Nejsou
zadné pozadavky na pfisun nebo deponii zeminy.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vijstavbé

Rekonstrukce byttt bude provadéna na uzavienych stavenistich (v jednotlivych bytech).

Z dtvodu ochrany prostfedi je nutno po dobu realizace stavby provadét :

- pfi demontaznich pracich nutno zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych mist

v prostoru uréeném k demolici vodou, eventudlné vytvorenim vodni clony, apod.

- Cisténi pneumatik dopravnich prostfedkt, ptipadné podvozkt ostatnich stavebnich mechanizmi

pred jejich vyjezdem ze stavenisté. Kropeni a ¢isténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze

staveniste

- v rdmci omezovani tuhych odpadti ze stavebni vyroby je potfebné chranit materidly, které mohou byt

znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci (napf. pfistfesky, zpevnéné

plochy pro skladovani apod.)

- pro pfepravu sypkych materidld nutno pouzit vhodnych dopravnich prostredki. Skladky sypkych

materialti zakryt celtami nebo foliemi

- uréi se mista pro soustfedéni odpadu rozttidéného dle druhu materidlu (vyuzitelné-nevyuzitelné,

urcené k likvidaci, uré¢ené k odvozu na skladku, apod.)

- v pribéhu vystavby bude nutno respektovat veskerd hygienickd opatfeni v objektech zafizeni

staveniste

- veskera zeleni (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby (venkovni plochy zafizeni stavenisté),

ktera nekoliduje s novou vystavbou, nesmi byt naruSena a je nutno ji chranit, napf. dfevénym

bednénim, sejmutim ornice apod. v souladu s vyhlagkou &s. CSN/DIN 18920. Ochrana stromd,

porostli a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanct

pri praci (dle nafizeni vlady ¢is. 178 /2001 a ¢is. 523/2002, zakon ¢is. 258/2000 Sb. o ochrané zdravi a o

zméné nékterych souvisejicich predpistt véetné zmény ¢is. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o

hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limit v

prubéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslu Nafizeni vlady ¢is. 502/2000 a ¢is. 88/2004 Sb. o

ochrané zdravi pfed neptfiznivymi tcinky hluku a vibraci).

Dodavatel zajisti pro provadéni praci takovéa zatizeni (pfevazné kompresory, apod.), ktera pfi provozu

nebudou v okoli obytnych ¢asti mésta piekracovat povolenou hladinu hluku. S ohledem na skutecnost,

ze v dobé vystavby budou obyvany v tésné blizkosti stavby obytné domy, budou hlavni stavebni prace

provadény v dobé od 7 do 18 hodin.

- na zékladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych tdajti o realizaci stavby s pfihlédnutim ke

vSem souvisejicim skutecnostem lze konstatovat, ze pfi dodrzeni technologické kazné v prabéhu

vystavby nejsou potfebna dodate¢na opatieni k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popfipadé

kompenzaci G¢inkdt na prostfedi. Pro ochranu Zzivotniho prostfedi je nutné omezit nepiiznivé vlivy
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vystavby na co nejmensi miru.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci podle jinijch pravnich predpisii

- prace budou provadény v souladu s poZadavky a podminkami bezpec¢nostnich predpist CUBP a
CBU ¢&is. 309/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢&is. 591/2006 Sb.

Na stavenisti budou provadény prace definované v pfiloze ¢is. 5 k NV ¢&is. 591/2006 Sb., prace ve
vyskach nad 10,0 m a budou prekroceny limity stanovené v § 15 zakona ¢is. 309/2006 Sb., proto bude
na stavbé vyzadovan koordinétor bezpec¢nosti prace.

Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky. Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a
pfedpist o bezpecnosti pti praci.

Dalsimi v8eobecnymi pfedpisy, jejiZ znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou :

- zdkon ¢is. 174/1969 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti préce.

- ustanoventi § 33 natizeni vlady ¢is. 233 /1988 Sb.

- vyhlaska 195/1990 Sb.

- vyhlagka CUBP &is. 481/1982 Sb.

- pfi realizaci napojeni elektrické energie nutno dodrzovat zvlastni predpisy (dle CSN) pro préace na
elektro zaiizenich. Zejména CSN 34 3100 , Bezpec¢nostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zatizenich” a CSN 34 3101 ,Bezpec¢nostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych vedenich”,
jakoZz i vSechny ostatni normy a predpisy souvisici. MontdZzni prace smi dodavatel provadét pouze
pracovniky s kvalifikaci podle vyhlaska ¢is. 50/1978 Sb. Elektrickd zatizeni jako celek i jejich jednotlivé
¢asti musi spliiovat pozadavky vseobecnych predpisti pro elektricka zafizeni. Na napéti smi byt
pripojeno pouze elektrické zafizeni podrobené vychozi revizi.

- pfi pfejimce stavenisté upresni bezpecnostni technici dodavateltt podminky zabezpeceni pracovnikt
pred trazem v souladu se zdkonikem prace a pfislusnym bezpe¢nostnim predpisem.

- pfed zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomtickami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikli s bezpe¢nostnimi pfedpisy
se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych $koleni.

- preruseni stavebnich praci pracovnikem, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pripadné
pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemtze nebezpeci odstranit saim, pferusit praci a
ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi. Prace musi byt pferuseny pii ohroZeni pracovnikt
stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce,
stroje nebo zafizeni.

Pfi pferuseni préce je nutno provést nezbytna opatieni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis. Nepfedpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném
prostfedi, nebezpe¢ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach. Vyskytnou -li se mimotradné
podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem dle § 7 odst. 3
vyhlasky ¢is. 324/1990 Sb. (ptavodni vyhlaska), potfebna opatfeni k zajisténi bezpec¢nosti prace a
sezndmi s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

- pfed zahdjenim praci zhotovitel pozdda provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich presné
vytyceni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou.

Bez vytyceni a znalosti pfesné polohy vsech prekazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- vstupy do prostoru, kde budou provadény bouraci prace i do jednotlivych pracovist musi byt
zajistény od zahajeni praci az do jejich ukonceni a viditelné oznaceny.

- pfed zapocetim bouracich praci se musi vymezit ohrozeny prostor podle technologie provadéni praci,
zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné zajistit vstupy do objektu i ochranu vefejného
zajmu ohroZzeného témito pracemi.

- dodavatel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup demontédze a montéaze (dle ptivodni
vyhléasky ¢is. 324/1990 Sb. § 40, § 62), ktery musi obsahovat ¢asovy sled pracovnich zabérd, podminky
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nasazeni a pohyb mechanizac¢nich prostiedki, zdsadni feSeni pfistupu pracovniki ke stykovym uzlim
véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotcenych pracovist tak, aby v pribéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.

Pfi zpracovani technologického postupu musi byt stanoveny podminky pro osobni nebo kolektivni
zajisténi pracovniki proti padu. Pii zpracovani technologického postupu demontdze musi byt
stanoveny podminky pro osobni nebo kolektivni zajisténi pracovnikii proti padu. Pro préce ve vyskach
pfi demontazi stfechy se predpoklada zfizeni pevného bodu k upevnéni tivazkt pracovniki.

- véechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni prace. Vykopové
prace budou provaddény s ruénim zacisténim na pozadovanou turoven. Vsechny vykopy budou
zajistovany dle projektu v souladu s CSN.

- staveni$té v zastavéném utzemi musi byt souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, aby byla
zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostate¢né osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci, pozarni
ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobdm do
prostoru stavby.

k) sipravy pro bezbariérové uZivani vijstavbou dotcenijch staveb
Stavajici feSeni na bezbariérové uzivani stavby dle vyhlasky ¢is. 398/2009 Sb., nelze v tomto pfipadé
uplatnit.

D) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni
Stavbou nebude dotéen dopravni systém v této lokalité.

m) stanoveni specidlnich podminek pro providéni stavby (provddéni stavby za provozu, opatieni

proti iicinkiim vnéjsiho prostiedi pii vijstavbé apod.)
Zadné specidlni podminky nejsou stanoveny. U¢inky vnéjsiho prostfedi na stavbu nejsou Zadné.

n) postup vyystavby, rozhodujici dilci terminy
Lhiity vystavby a diléi terminy nejsou stanoveny. Pfedpoklddand lhata vystavby 4 mésice bude

upfesnéna smluvnimi podminkami mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

Termin zpracovani projektové dokumentace : 11/2016
Predpokladana doba vystavby : 4 mésice

Vypracoval : ing. Elena Cimburova
Datum: : listopad 2016
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