
A B C
HSV Dodávky 18 063,29 0,00 0,00

Montáž 18 063,29 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

18 063,29 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 18 063,29

18 063,29 3 793,29 21 856,58

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - 
Zábřeh - VCP č.02

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Dětské hřiště Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Zhotovitel: VARREA s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
  Rozměry   cena (Kč) Celkem soustava

1 9 571,32

1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 51,05 187,5 9 571,32 RTS

78,311 78,31100

10,255 10,25500

kopec : -38,5 -38,50000

2,1*2,1*0,2 0,86904

0,4*0,7*0,5 0,11200

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 491,97

2 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého m3 0,8553 2220,45 1899,04 RTS

0,35*0,45*1,7*2 0,53550

0,4*0,35*1,4 0,19600

0,45*0,25*1,1 0,12375

3 979082111R00 Vnitrostaveništní přesun suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,88200 413,5 778,21 RTS

4 979082122R00 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za každých 5 m t 28,23000 65,73 1855,56 RTS

1,882*15 28,23000

5 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,88200 233,89 440,18 RTS

6 979082111R00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 28,23000 10,16 286,82 RTS

, 1,882*15 t 28,23000

7 797990001R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu, prostý beton t 1,88200 123,36 232,16 RTS

8 9512
Návštěvní řád dle návrhu Ova-Jih - dod + mont na oplocení SK pásky,rozměr 
420x297, materiál tvrzený plast tl. 5mm, vč. grafických prací ks 1 3000 3 000,00

Celkem 18 063,29

Stavební rozpočet - VCP č.02
Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh Doba výstavby:

Druh stavby: Dětské sportovní hřiště Začátek výstavby:

Ing. Vít Rogelböck 

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Konec výstavby: VARREA s.r.o.

Zemní práce

JKSO: Zpracováno dne:



A B C
HSV Dodávky -3 312,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

-3 312,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 -3 312,00

-3 312,00 -695,52 -4 007,52

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - 
Zábřeh - MNP č.02

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Dětské hřiště Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Zhotovitel: VARREA s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
  Rozměry   cena (Kč) Celkem soustava

1

1 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění, před poškozením stavebním 
provozem

m2 -6,00000 437,00 -2 622,00 RTS

3*2 6,00000

2
184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění, před poškozením stavebním 

provozem

m2 -6,00000 115,00 -690,00 RTS

3*2 6,00000

Celkem -3 312,00

VARREA s.r.o.

Stavební rozpočet - MNP č.02
Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh Doba výstavby:

Ing. Vít Rogelböck 

Včetně řeziva.

Druh stavby: Dětské sportovní hřiště Začátek výstavby:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Konec výstavby:

Včetně řeziva.

Zemní práce

JKSO: Zpracováno dne:


