
Výměna PVC v pavilonu D Technická zpráva 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka   D.1.1 a) 

 

A.1  Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby     
Výměna PVC v pavilonu D 
b) místo stavby   
Mjr. Nováka 1455/34,  
Ostrava - Hrabůvka 

c) předmět projektové dokumentace   
Výměna podlahových krytin a výměna dveří.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání ( fyzická osoba ) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla ( právnická osoba) 
Statutární město Ostrava, MOb Ostrava – Jih 
IČ 00845451 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 
wamp in,  s.r.o., IČ 25358928, Slavníkovců 15 A,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
b) jméno, příjmení, hlavního projektanta 
Ing. Miroslav Pytel  
seznam autor. osob ČKAIT č. 1100760 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
1/ původní dokumentace  
2/ fotodokumentace 
 
Způsob provedení stavby : dodavatelsky 
      
Termín zahájení a  
dokončení stavby  : 2019 dle určení vlastníka 
 
Celkové náklady stavby : viz. rozpočet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výměna PVC v pavilonu D Technická zpráva 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka   D.1.1 a) 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
a) Technická zpráva 

Při provádění stavby je nutno dodržovat  předpisy, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 
362/2007 Sb.  č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být 
nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho 
provedení. V rámci závěrečného předání stavby budou investorovi předloženy veškeré 
doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem. 

Stavbou dotčená zeleň bude vyčištěna od zbytků hmot, srovnaná s okolním 
terénem, oseta parkovou travní směsí v místě případného zařízení stavby ( skládky, 
parkování). 
 Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny 
dispozice.  
Navržené práce jsou rozděleny do dvou etap dle požadavku investora. 
 
I. etapa  – výměna PVC chodeb, podest před schodištěm vč. předsíňky WC, 

místností č. 004 a č. 203  
- výměna spoj. dveří do chodby v 2. a 3.NP 
- výměna dveří z hlavní chodby 

 
II. etapa  – výměna PVC učeben 1.NP, 2.NP a 3 NP 
  - výměna dveří zbývající 
  
 
  

Bourací práce  
 
• demontáž označené dveřní sestavy vč. zárubní v 2. a 3.NP 
• demontáž stávajících prahů dveří v dotčených plochách 
• vybourání původního soklu výšky 100mm, k němu nalepeny novější sokly 

- nutno postupovat opatrně především u stěn s obkladem, není uvažováno s jeho 
demontáží    

• demontáž PVC vč. soklu a původního soklu 100mm 
PVC  v ozn. místnostech ve dvou vrstvách  
lepidlo odstranění, odmaštění 
cementový potěr ( beton. mazanina)  30mm 
na podestě schodiště lité teraco 

 
v místnostech v 1.NP č. 001, 002, 003, 005 a 2.NP č. 101 až 105  je na PVC 

nalepen koberec vč. lišt, který bude demontován  
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Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka   D.1.1 a) 

Stavební úpravy  
 

• doplnění omítek po demontáži původních omítek v páse 100 až 150mm dle 
skutečnosti 
začištění po demontáži soklu v páse 150mm nad podlahou a výmalby v páse 
300mm 

• nová podlahová krytina 
 
A  PVC vč, soklového pásku tl. 2,0mm  

( nášlapná vrstva 0,8mm, tř. 33 vhodné do škol ) 
PVC * v místnosti č. 203 s požadavkem elektrostaticky vodivé  
provedení, nášlapná vrstva 0,8mm, tř. 34 ( vyspravení podlahy po 
rozvodech k lavicím  míst. č. 202 a č. 203) 
samonivelační stěrka 
stávající beton. podlaha  
 

- ukončovací lišta v místě napojení schodišťového stupně dle skutečnosti 
- v místnosti č. 202 a č. 203 je stupínek 2,7x4,0m v místě katedry, kdy v hraně 
osazena rohová lišta 
 
B  Vinylová podlaha vč. soklové lišty MDF 40mm 

plovoucí podlaha ( zámkový spoj ) v dekoru dřeva  
PE folie - parozábrana 
samonivelační stěrka 
stávající beton. podlaha  

 
 

Výrobky  
 

• dveřní sestava s nadsvětlíkem z plastových profilů velikosti 1750 x 2900mm 
zasklení bezpečnostní sklo Conex vč. nadsvětlíku 
klika-klika, vložka FAB, samozavírač s aretací 
se zapuštěným prahem 
oprava podlahy dobetonování  

• výměna dveří za plné HPL v barvě bílé do stávajících zárubní 
odstranění stávajících nátěrů a provedení nového syntetických nátěrů ( 2x 
zákl.+2x vrchní email ) v barvě dle dveří případně podlahové krytiny 

klika-klika nerez, vložka FAB 

v místn. 102 až 106 koule-klika nerez, bezpečnostní zámek. 

kanceláře, kabinety koule klika nerez, bezpečnostní zámek 3ks 

• osazení dubových kartáčovaných olejovaných prahů v místě dveří dotčených 
prostor 
 
 
 

V Ostravě březen 2019    Vypracoval : Ing. Vlasta Vargová 
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