
Příloha č. - -1

_— £Pangek

CENOVÁ NABÍDKA

č. 19600065

Název- Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice — 1. a 2.

etapa

REKAPITULACE CENY

č.p. Popis položky

základ DPH

1 . 1. etapa elektroinstalace

1 002 949,31 Kč2. 2. etapa elektroinstalace

952 797,32 Kč

Rekapltulace celkem bez DPH
1 955 746.63 KčDPH 21%

410 706,79 KčCelkem s DPH

2 366 453,42 Kč

Vypracoval J.Kolář

mobil: 608 558 530

email: jarek.kolar@pave|ek.cz

Dne : 14.3.2019
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ELEKTRO—FA. PAVELEK, s.r.o.
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REKAPITULACE

1.etapa

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTAZ ROZVODNICE

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE

CELKEM - MALOVANI

CELKEM - MATERIAL MALOVÁNÍ

CELKEM - RENOVACE VNITRNICH POVRCHÚ

Revize , měření osvétlenl + 2%

CELKEM BEZ DPH 1.ETAPA

DPH 21% 1.ETAPA

CENA VČETNĚ DPH 1.ETAPA

2.etapa

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTAŽ ROZVODNICE

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE

CELKEM - MALOVANI

CELKEM - MATERIAL MALOVANI

CELKEM - RENOVACE VNITRNICH POVRCHÚ

CELKEM - MONTÁŽ ÚPRAVA KAZETOVÉHO PODHLEDU

CELKEM - MATERIAL ÚPRAVA KAZETOVÉHO PODHLEDU

Revize , měření osvětlen! + 2%

CELKEM BEZ DPH 2.ETAPA

DPH 21% 2.ETAPA

CENA VČETNĚ DPH 2.ETAPA

Letapa + 2.etapa

CELKEM BEZ DPH 1.ETAPA + 2.ETAPA

DPH 21% 1.ETAPA + 2.ETAPA

CENA VČETNĚ DPH 1.ETAPA + 2.ETAPA

Vypracoval : Seifert Marek

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "I"

NA OBJEKTU NA UL.29.DUBNA 259/33

OSTRAVA - VÝŠKOVICE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVA DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACI NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!

BEZ TOHOTO VYTYČENI NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT !!!

306 794,22

221 914,04

24 909,89

37 672,27

173 166,84

5 118,75

221 547,50

11 825.81

1 002 949 32

210 619 36

1 213 568 67

   

251 959,42

170 513,26

9 526,27

17 064,45

173 166,84

5 528,25

300 907,55

13 650,00

1 500,00

8 981,27

952 797 32

200 087 44

1 152 884 75

   

1 955 746 63

410 706 79

2 366 453 43
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SLEPÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

   
   
 

Rozpočet b Least - Archltektonicko-etavebnl ře! JKSO _Objekt Název objektu
SKP

SO 01 Renova vnitřních povrchů - 1.etapa Měrná jednotka
Stavba Název stavby

Počet jednotek
P897-2018 Objekt 29. dubna259l33, Ostrava - Výškovice Náklady na m.j. o
Projektant

Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel

Zakázkové číslo
Rozpočtoval

Počet listů

ROZPOCTOVE NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 208 946,18 Zařízení staveniště
2 161

Z PSV celkem 5 397,72 Kompletačnl činnost (IČD)
3 242

R M práce celkem 1 800.00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 216 143,90

HZS
0,00

ZRN+HZS 216 143,90 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 221 547.50 Ostatní náklady celkem
5 404

Vypracoval
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno:
Jméno :

Jméno :

Datum 12.2.2019 Datum :
Datum

Podpis :
Podpis:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
221 547,50 Kč

DPH
21,0 %

46 525,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 %

0,00 Kč
DPH

0,0 %
0.00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
268 073,00 Kč

Poznámka

Strana 1
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' Stavba : P897-2018 Objekt 29. dubn3259l33, Ostrava - Výškovice Rozpočet : b

| Otýekt : SO 01 Renova vnitřních povrchů - 1.etapa wast - Architektonicko-stavebni řešení

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

imam: díl HSV Tsv Dodávka Montáž

3 Svislé a kompletní konstrukce 690 O 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 123 O41 O 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 3 800 0 0 0 0

94 Lešení a stavebnl výtahy 1 566 0 O 0 O

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavu 4 880 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1 176 O O 0 0

97 Prorážení otvorů 39 798 O 0 0 O

99 Staveništní přesun hmot 2 055 O 0 0 0

784 Malby 0 5 398 O O 0

M21 Elektromontáže 0 0 O 1 800 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 940 0 O O O

CELKEM OBJEKT 208 946 Š 398 0 1 800 O

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště

Kom letační činnost (I D)

 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS. a.s.
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Slepý rozpočet

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Stavba : P397-2018 Objekt 29. dubna259l33, Ostrava - Výškov Rozpočet: b

Objekt : SO 01 Renova vnitřních povrchů - 1.etapa Least - Architektonicko-stavebnl řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317940911RAA Osazení [. profilů dodatečné vysekánl drážky, dodávka

ÉÉQ'Í'P:.Z£PÉ€YÉPÍ_„-..-.............-.--.........-._...-. ...3... -.......°.-9l 69 000200 690-00
překlad pro niku:0,01 0.01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce I 890.00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 602011144RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy do 5 mm m2 161,13 169,00 27 23029

3 602015102R00 Postfik stěn oementový ručně m2 161,13 39,00 6 283.91

4 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 23.62 40,00 944,60

ěláíž'ŽSÍÍZZIÍÍZÍIÍÍZIIÍÍIŽÍÍZÍÍZIIIIIIŽIŠÍIÍZÍÍZŽÍZ..IÍÍIŽÍÍ ÍZÍÍIÍQZŠĚ

0906755_.-....?:9.4.

913.123.21.925. ..............................................................5.ě?.

0.35'2.75'5 4,81

ófé-"ž""""""""""""""""""""""""""""""""""""1',žb'

5 612421311R00 Oprava MVC omítek stěn do 30 % pl.- hrubých tl, do 10 mm

m2 161.13 510.77 82 298.02

6 612473185R00 Příplatek za zabudované rohove lišty v ploše stěn m2 151,13 39,00 & 233_91

včl ostění oken

Celkem za 61 Upravy povrchů vnmhl ] 123 040,74

Díl: 62 UpraVy povrchů vnější

7 62-001.RXX Oprava omítky po osazení rozvaděče m2 I zoo! 1 900_00 3 800.00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 3 800.00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

8 9419550017200 Lešení lehké pomocné m2 I 17.60I 89.00 1 566.40

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 566.40

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 9529011‘1R00 YYFE‘E'I'PE‘S‘R". ?.YÝĚPFBPŠÉĚŽE'PÍJP..................... hm?.- -. ...???:řě. 45.ool 4 38025
10.557 59.85

657"I"???
(5.123223133555125""""""""""""""""""""""" 111.40

Celkem za 95 Dokončovacl konstrukce na pozemních stavbách I 4 880.25

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10 9670317441200 20.22220919292392295221223932146.31-3993 ........... lm2 „....-.oa4 4920.21 1176.00
nika pro rozvaděč:0,6'0,4 0.24

Celkem za 96 Bouráníkonstrukcí I 1 176.00

Díl: 97 Proráženl otvorů

11 976021 161 R00 Otlučenl cementových omítek vnitřních stěn do 50 % m2 I 161-13] gaooI 15 790.35

odstranění cementové lepici malty do 10 cm

12 978059631R00 Odsekání obkladů stěn nad 2 m2 I m2 I 161.13I 149.00I 24 007.77

- hutné: obklady se solnou glazurou

mřížky:-O,9'O,B75'5 -3.04

Celkem za 97 Pmráženl otvorů I 39 798,12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t I 4.19I 490.00 2 054.76

Celkem za 99 Stoveništnipřesun hmot 2 054,76

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : P897-2018 Objekt 29. dubn3259l33, Ostrava - Výškov Rozpočet: b

Objekt : SO 01 Renova vnitřních povrchů - 1.etapa Least - Archltektonlcko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky [ MJ [ množství [ cena / MJ 1 celkem (Kč)
Díl: 784 Malby

14 784195312R00 Malba otěruvzdorné, bílá. bez penetrace. 2 x 1 m2 J 151.13] 33.50 5 397,72

Celkem za 784 Malby
5 397,72

Díl: M21 Elektromontáže

15 M21-007.R)0( Odpojení & demontáž stávajících rozvaděčů vo. likvidace

kus 3.00 600.00 1 800.00

Celkem za M21 Elektromontáže
1 800.00

Dil: D96 Přesuny suti a Vybouraných hmot

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1351 190,00 3 515.98

17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 351,50 19_oo 6 680,36
18 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava sutí do 10 m ! 1351 125,00 2 313.15
19 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutl za dalších 5 m l 135_05 45_oo 8 32732

20 9790871131200 Nakládání vybourany'ch hmot na dopravní prostředky 1 13.51 150.00 2 775,77

21 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ! 1551 450,00 8 327,32

Celkem za 096 Pfesuny suti & vyboumných hmot
31 939.91
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SLEPÝ ROZPOČET

číslo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

. Ostatni

HSV celkem 286 063 l staveniště

z PSV celkem 7 504 lčlnnost IČD

R M oelkem 0

N M celkem O

oelkem 293

HZS 0

ZRN+HZS 293 568 Ostatni neuvedené

300 907, Ostatní celkem

J

12.2.2019 Datum :

Podpis:

21 0 % 300 907 55 Kč

DPH 210 % 6319100 Kč

Základ DPH 0 0 % O KČ

0 0 % O

CENA ZA OBJEKT CELKEM 364 099 Kč 
Poznámka :
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Stavba : P897-2018 Objekt 29. dubna259I33, Ostrava - Výškovice Řozpočet : a
Objekt : 80 01 Renova vnitřních povrchů - 2.etapa Il. cast- Architektonicko-stavební řešení

 
 

  

 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

 

   

ebn
W W— ávke Montáž W“61 Upravy povrchů vnitřní
174 694 0 0 0 O94 Lešení a stavební výtahy

1 564 O 0 0 O95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 6 516 0 O O O97 Prorážení otvorů
55 334 0 0 O O99 Stavenlštní přesun hmot
2 853 0 0 0 0784 Malby

O 7 505 O 0 O096 Přesuny sutí a vybouraných hmot 45 102 O 0 0 O
O

286 063 7 0 0 0      
 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

10 293568

1 5 293
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Slepý rozpočet

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Zpracováno programem BUILDpower. © RTS, a.s.

  

Stavba : P897-2018 Objekt 29. dubna259l33, Ostrava - Výškov Rozpočet: a ]
Objekt : SO 01 Renova vnitřních povrchů - 2.etapa II. část- Architektonicko-stavební řešen

P.č. Člsto položky Název položky I MJ I množství I cena I MJ I celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnltřní

1 602011144RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy do 5 mm m2 2493 169,00 37 860.33
2 602015102R00 Postíik stěn cementovy' ručně

m2 224.03 39_oo 3 73730
3 610991111R00 Zakrývánl vy'plní vnitřních otvorů

m2 54,94 4o_oo 2 597,44

ěléíáíěíífíííííf'ŽÍŠÍÍÍŠŠÍÍIIIŽÍZŠIŽ'IŠIÍ'"ŽI"'Í"'" "Í""1bšěř>'
qttzq.?.7.5.:€.....'.Í....................Ž....ÍÍÍ..ŽÍÍ-ÍÍZŽÍIŠÍIŽÍ-Í "LIE-E35
!-.3.'.Q-.6.7.5.t3-3'.2.....-....-........-..-...-...-.. .. " „ji-iš

2332...ÍÍ 'I'Ž""Z.' Ilji—??
0353185-.......5..5.7.
0.35'2,75-5

4.81
4 612421311R00 Oprava MVC omítek stěn do 30 % pl. - hrubých tl. do 10 mm

m2 224,03 521,20 116 762.275 612473185R00 Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stšn m2 224,03 39,00 3 737,00

vč. ostění oken

Celkem za 61 Upmvypovrphů mmm
] 174 604,03

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

6 941955001R00 Lešení lehké pomocné
| m2 I 17-58] 89,00 1 55425

Celkem za 94 Lešenía stavebni Výtahy
1 564,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

7 952991111R°° 993-59919399919.999399% 99.191 .................... l.:'12.---...3.4:1.§2 4500' 6 515-91
‘0557.--.-.§9'9.5.
“557......99199.
17294........5.-99
(3.45+2.7+3.45)'1.5

14.40

Celkem za sílíokončovacíkonstrukce na pozemních stavbich I 6 515.91
Díl: 97 Proráženi otvorů

8 978021161 R00 Otíučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 % I m2 I 224331 98,00I 21 954,51

9 978059631R00 Odsekánl obkladů stěn nad 2 m2 I m2 I 224,03] 149,00I 33 379,51
- hutná obklady se solnou glazurou

236135I—féééiiiiéé'éléEsEéI-éléféiXIIIXIII:IIIIIIIIIIIII ŽÍÍíŽÍšžI-šš
1NP - část

I:(5,6+0.6+2.2+0.15+5_6+0,15+5,42+5,95+1.41+1.7+4,27+0.6)'3,37-

19.22.9111.- ?.2.'J:?HRZQZĚQ-PŠ.2........................................

§E§9§3§E€5§9£99113391.? ...............................................
(I-R'fi-éfih‘éfit§2Z§z°€f¥z¥i§fl§fflz5iI:§§l‘.“.~?§.t1v.8.‘.3.'.7.7)....................
:Q-ěž'í-Jí'?.................................................................
$).-51211“.5.............................................................
'HÚĚ'SYL'PÉÍQŘZŘÍŠ.....................................................
-1.3'0,675

Celkem za 97 Pmráženl otvorů
I 55 334,32

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I t I 5.82I 490,90 2 853,25
Celkem za 99 Stavoništnlpibsun hmot

2 853.25
D": 784 Malby

11 784195312R00 Malba otěruvzdorné. bílá, bez penetrace. 2 x I m2 I 224.031 33_5o 7 504.35
Celkem za 784 Malby

7 504.86
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

12 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2554 190_00 4 852.39
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 435_24 19_oo 9 219,55
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Slepý rozpočet

 Stavba :

Objekt :
  

P897-2018 Objekt 29. dubnaZ59/33, Ostrava - Výškov

SO 01 Ronova vnitřních povrchů - 2.etapa
 

 

Rozpočet: a

II. část- Architektonicko-stavební řešení
 

11

R00 Příplatek vnitrost.

doprava

|

za

MJ

t

t

:

t

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cana! cefkem

25.54 1 3 192.36

255.39 49.00 12 514.07

25 150.00 3 830.84

25.54 450.00 11 492.51
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Příloha č. 2.1 smlouvy

_Seznam poddodavatelú,sjejichž pomoci účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky
; ,    

 

 

 
 

 

   

  

   

' RTSTAV-Radek Trunčík s.r.o.

 

 
‘ Komenského 350, Štítina, 74791 '

' 736 230 068

/
rtstav@seznam.cz

05857724 WWW

, Ita
C205857724 [/(flmh/z 00

C 69673

,' Radek Trunčík
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Čestné prohlášenl

Tímto prohlašuji, že nehodlám l hodlám (nehodící se škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelú,

 

 

 

.; Stanlslav Pavelek, jednatel

 

  
, . .
“uš .. .; . ‘

' « '- „ ' .
:. „Jam. hfiw-figfi y.
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Příloha č. --3


