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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

V současné době je řešené území vyuţito jako veřejná zeleň. 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

a) Bylo provedeno geodetické zaměření a pochŧzka lokality 

b) Pro ověření moţnosti zasakování bylo vypracováno hydrogeologické posouzení, kterým 

bylo prokázáno, ţe zasakování je v dané lokalitě moţné. Obecný geologický profil v okolí 

lokality (dle archivního vrtu J 1371, č.336704 Geofond) 

 0,0-0,2 m p.t. – F5 O    hlína humózní, tmavě šedá 

 0,2-1,6 m p.t. – F6 CL  hlína sprašová, pevná, rezavá, geneze eolitická,  

přítomnost: jíl ve šmouhách šedý 

 1,6-2,2 m p.t. – F6 CL  hlína sprašová, pevná, ţlutá; geneze eolitická, 

přítomnost: jíl ve šmouhách šedý 

 2,2-3,6 m  p.t. –F6 CL  hlína sprašová černá; geneze eolitická 

 3,6-5,8 m p.t. – F4   hlína písčitá, tuhá, ţlutá 

 5,8-8,6 m p.t. – F4-F6   jíl písčitý, tuhý, šedý 

 8,6-10,2 m p.t. – F8 CH  slínovec tuhý, šedý 

 Hladina podzemní vody je cca 4,0 m p.t. 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Nejsou stavbou dotčena. 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.  

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Realizací stavby podzemního charakteru nedojde k ovlivnění okolních staveb či pozemkŧ.  

Odtokové poměry se stavbou nemění. Dešťové vody budou svedeny do propustného podloţí. 
f) POŢADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Bez poţadavku. Kácení bude provedeno v rámci návazné stavby komunikací. 

g) POŢADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Bez poţadavku. 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY  

Navrţený objekt řeší vybudování zařízení dešťové kanalizace – 2x sorpční vpust, 2x kanalizační 

přípojka, 1x zemní vsakovací objekt. Odtok dešťových vod bude zajištěn do propustného podloţí. Územní 

podmínky toto umoţňují bez omezení. 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Stavba souvisí s těmito objekty v rámci stavby „Parkoviště ul.P.Lumumby,p.p.č.1237/18, k.ú.Zábřeh nad 

Odrou“: 

 SO 101 PARKOVIŠTĚ 

 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stavba bude provedena zároveň s výše uvedenými objekty v rámci jediného investičního záměru. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŢÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Stavba umoţní odvádění dešťových vod z nově navrţených ploch v souhrnném mnoţství 6,19 l/s 

při návrhovém dešti 170 l/s/ha s per. 0,2. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Jelikoţ se jedná o podzemní stavbu, naklade tato ţádné nároky na architektonické ztvárnění. 
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Realizovaná stavba bude slouţit k odvádění dešťových vod. Nároky na provoz stavby zahrnují 

pravidelnou kontrolu a údrţbu 2ks sorpčních vpustí, tj. jejich čištění a výměnu sorpčních filtrŧ. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ STAVBY 

Záměru se netýká. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

A) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody z navrţených komunikací odtékají novými sorpčními vpustmi do vsakovacího 

objektu pod parkovištěm vytvořeného z drceného kameniva obaleného geotextilií. Tento vsakovací objekt 

je umístěn mimo ochranná pásma podzemních vedení. Předčištění povrchových vod z parkoviště je zajištěn 

filtrací přes sorpční vpusti. Voda ze stávajících chodníkŧ odtéká volně do terénu, kde dochází k jejímu 

postupnému vsakování do podloţí.   

B) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

zemní práce 

Spočívají ve vyhloubení paţené jámy pod plání nového parkoviště. Jáma bude obalena geotextilií a 

zasypána tříděným kamenivem podle navrţených frakcí. V jámě bude osazeno drenáţní PVC potrubí 

DN150mm. 

Objekt (rozměry d, š, v) 

 Zemní vsakovací objekt (16 x 3 x 4m) 

C) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Objekty jsou bez konstrukčního rizika a jsou navrţeny v obvyklém standardu. 
ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ A PODMÍNKY PRO PRÁCI V OCHRANNÝCH 

PÁSMECH 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - bezkolizní 

 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - bezkolizní 

 PLYNOVODNÍ VEDENÍ – bezkolizní 

 VODOVOD A KANALIZACE - bezkolizní 

 TEPLOVOD A TUV - bezkolizní 

 OBECNĚ - zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých vedení. Před zahájením prací bude 

provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury, která neobsahuje ţádné 

technologické zařízení. 

 

B.2.8 POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury, která neobsahuje ţádné 

technologické zařízení. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŢADAVKY NA STAVBY, POŢADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY A DÁLE ZÁSADY 

ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 

APOD.) 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury, která neobsahuje ţádné 

technologické zařízení a nebude mít na okolí vliv z hlediska vibrací, hluku či prašnosti. 
 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba je navrţena v souladu s technickými normami tak, aby odolávala nepříznivým účinkŧm 

prostředí dle svého účelu vyuţití. Je navrţena tak, aby nedocházelo k jejímu porušení nebo zhoršení 

parametrŧ vnitřního prostředí při uţívání vlivem nízkých teplot nebo dešťŧ. 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŢÍ 

Záměru se nedotýká.   
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b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Záměru se nedotýká.   

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Záměru se nedotýká. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Záměru se nedotýká. 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Záměru se nedotýká. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Záměru se netýká. Jedná se o koncové zařízení podzemní technické infrastruktury.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Záměru se netýká. Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Záměru se netýká. 

b) POUŢITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Záměru se netýká. 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Záměru se netýká. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Dokončená stavba nebude produkovat emise či hluk nad stávající mez. V prŧběhu provádění 

stavebních prací bude dbáno na udrţení čistoty místních komunikací a zabránění nadměrné prašnosti a 

hluku. Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 7:00 do 18:00h. Ve dnech pracovního klidu 

pak od 8:00 do 16:00. Při stavebních pracích vzniknou odpady uvedené v části B.8 g). 

b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŢIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 

FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu.  V lokalitě se nenachází památné stromy ani chráněné 

druhy. 

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Záměru se netýká. 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 

STANOVISKA EIA 

Záměru se netýká. Studie EIA pro tento typ stavby není poţadována. 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pro budované zařízení je navrţeno ochranné pásmo v šíři 1,5m na kaţdou stranu od líce potrubí.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Záměru se netýká. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Odběr el. energie bude zajištěn z přenosných elektrocentrál. Odběr vody není nutný. Pro realizaci 

stavby bude pouţito 81 m plastového drenáţního a 24 m kanalizačního potrubí, 500 m
2
 geotextilie a 445 t 

drceného kameniva. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště není nutné odvodňovat. 
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c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálŧ budou vyuţity stávající 

MOK ul. Patrice Lumumby, ul. Jiţní a dále sběrná komunikace ul. Svornosti. Staveniště je v celém rozsahu 

stavby dobře přístupné právě z řešené místních komunikace ul. Patrice Lumumby. Komunikace slouţící 

pro přesun hmot a materiálŧ budou po celou dobu výstavby udrţovány ve sjízdném a schŧdném stavu, 

případné znečištění bude prŧběţně odstraňováno. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Po dobu stavby dojde na staveništi a v jeho okolí ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a dalších 

negativních vlivŧ spojených s výstavbou. Při zemních pracích s ohledem na moţné úniky ropných látek z 

mechanizmŧ a strojŧ je nutné:  

 zajistit absorpční materiál pro likvidaci případné ropné havárie;  

 u stavebních strojŧ a mechanizmŧ pouţívat ekologických (v přírodním prostředí rozloţitelných) 

olejŧ a maziv;  

 opravy strojŧ a mechanizmŧ provádět v dílnách (ne na staveništi);  

 při přerušení stavebních prací (noc, dny pracovního klidu) budou stroje, mechanizmy nebo dopravní 

prostředky ze staveniště přemístěny na určenou odstavnou plochu, kde dodavatel zajistí potřebná 

opatření proti únikŧm ropných látek.  

Zhotovitel stavby bude povinen dodrţovat příslušná ustanovení hygienických předpisŧ a pouţívat vhodnou 

technologii. Stavba nepřinese výraznou změnu vlivu na ţivotní prostředí ani odtokové poměry v této 

lokalitě.  

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŢADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude v místech otevřených stavebních výkopŧ opatřeno souvislým ochranným 

oplocením o výšce min.1,8m nad terénem. Demolice, asanace a kácení dřevin není nutné provádět.   

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ  

Pro realizaci bude potřeba dočasného záboru pozemkŧ dotčených stavbou. Se zábory sousedních 

pozemkŧ se neuvaţuje. 

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŢSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Při stavebních pracích nebudou produkovány emise. Vzniknou stavební odpady níţe uvedené. Tyto 

hmoty se zlikvidují odvozem na řízenou skládku v souladu se zákonem o odpadech.  

 

Předpokládá se výskyt těchto odpadů: 

kód druhu 

odpadu název druhu odpadu 

kategorie 

odpadu 

mnoţství 

t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 385 

Pozn.:O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŢADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Stavba je navrţena s přebytečnou bilancí zemních prací. Jedná se zejména o odvoz přebytečného 

výkopku. Přísun zeminy z deponie nebude realizován. Nezávadná zemina a sejmutá ornice bude 

deponována na staveništi a po dokončení základních etap bude pouţita na konečné terénní úpravy. 

i) OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při výstavbě nebudou dotčeny ţádné dřeviny. Kácení bude provedeno samostatnou stavbou 

zpevněných ploch v rámci přípravy území před realizací kanalizace. Travní porost bude v místech dotčení 

odstraněn s ornicí a po ukončení stavby se provede revitalizace trávníkových ploch. 

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ 

POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 

JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Výstavba bude prováděna v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.ve znění pozdějších 

předpisŧ, zákona č.309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhl.č.309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 
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bezpečný provoz a pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí. Pracovníci budou 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomŧckami. Práce se stroji a 

zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební 

deník. Pro realizaci stavby musí být vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba bude 

provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení.  Povaha stavby nevyţaduje ustanovení koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba nebude prováděna více neţ jedním dodavatelem. Staveniště 

musí být ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob pomocí dočasného oplocení a 

výstraţných tabulek. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zřetelně označen. Dočasná organizace provozu na 

místních komunikacích dotčených stavbou bude řešena samostatným projektem a organizace dopravy vč. 

stanovení dočasného dopravního značení (samostatné správní řízení pro dopravní stavbu).  

Ochranná pásma stanovená zákonem musí být respektována. Staveniště se nachází v ochranném 

pásmu podzemního vedení napájecích kabelŧ VO. Pro toto vedení je stanoveno ochranné pásmo v šíři 1m 

od okraje vedení. Ochranná pásma jsou zřejmá z výkresu C3. Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou 

plochu je povolen pouze tehdy, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce a pohyb po této ploše. Okraje stavební jámy nesmí být zatěţovány do 

vzdálenosti 0,5m od okraje. Pro osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný výstup i sestup. Je 

povinností zhotovitele zajistit hrany výkopu tak, aby nedošlo k pádu osob. Samostatně mŧţe ve výkopu bez 

paţení pracovat osoba do hl. 1,3m. Podél stavebních jam bude vybudováno ochranné zábradlí o výšce min. 

1,1m. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci nesmí ohrozit bezpečnost 

a zdraví osob na staveništi či v jeho okolí. Mimo prostor staveniště je zakázána manipulace s jeřábem. 

Práce ve výškách nad 1,5m je nutné zajistit dostatečnou ochranou proti pádu. Bude pouţito lešení s 

ochranným zábradlím o výšce 1,1m. Tam, kde není moţné pouţít zábradlí, budou pracovníci uţívat osobní 

jištění lany. Kaţdá osoba bude při pohybu na staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním 

pracovním oděvem nebo vestou.  

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Záměru se nedotýká. Obvod staveniště neovlivňuje stávající provoz pěších s poţadavkem na 

bezbariérové uţívání. 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŢENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

S ohledem na poţadavky technologických postupŧ při realizaci stavby bude zajištěna ochrana před 

vstupem nepovolaných osob do prostoru staveniště. Organizace provozu na komunikacích je stanovena 

v projektu dopravní stavby (zpevněných ploch). 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Záměru se netýká. 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba je součástí stavebníkova investičního záměru „Parkoviště ul.P.Lumumby,p.p.č.1237/18, k.ú.Zábřeh 

nad Odrou“. 

- Lhŧta výstavby činí:  1 měsíc (koordinovaně s jednotlivými etapami dopravní stavby)  

- Zahájení stavby se předpokládá v období:  08/2019  

- Dokončení stavby v období:  10/2019   

Podrobný plán organizace výstavby bude vypracován vybraným dodavatelem stavby ještě před zahájením 

vlastní výstavby na základě dostupnosti vlastní technologické základny. Budoucí staveniště je vymezeno 

pŧdorysem ploch realizované stavby. Návrh rozmístění jednotlivých objektŧ a ploch zařízení staveniště je 

řešeno v rámci projektu dopravní stavby. Po dobu výstavby musí být udrţován povrch místních 

komunikací v nezávadném stavu a čistotě. U výjezdu (vjezdu) na staveniště musí byt zřízena tzv. 

„oklepová plocha“, kde budou veškerá vozidla a staveništní mechanizmy před výjezdem na veřejnou 

pozemní komunikaci řádně očištěny. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištěni komunikace, musí být ze 

strany stavby zajištěno okamţité vyčištěni PK na náklady stavby. Při vjezdu a výjezdu na staveniště musí 

byt zabezpečen bezpečný prŧchod chodcŧ pohybujících se kolem stavby a bezpečnost samotných uţivatelŧ 

přilehlých objektŧ. Co nejblíţe objektu by měly být umístěny i dočasné skládky materiálu a chemické WC. 

Prŧměrný počet pracovníkŧ ve špičce bude cca 5 pracovníkŧ. Pracovnici budou na staveniště převáţeni v 

pracovním oděvu, příp. bude zajištěno šatnování v mobilních buňkách umístěných na stavbě. WC bude 

mobilní. Stravování a lékařskou péči je moţno zajistit v rámci městské vybavenosti.  Stavba bude 

provedena v rámci etap navazující dopravní stavby.  Podrobný časový harmonogram provádění stavby po 

etapách předloţí zhotovitel stavby investorovi ke schválení v rámci navazující dopravní stavby. PŘED 

ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT TRASY 
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PODZEMNÍCH INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI! DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ 

ROVNĚŢ MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT SVÉ PRACOVNÍKY 

S VYTÝČENÍM PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ, S JEJICH POLOHOU A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ 

ODCHYLKY OD VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ, ABY 

ZHOTOVITEL PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM VEDENÍ PROVEDL VHODNÉ TECHNICKÉ 

ZAJIŠTĚNÍ PROTI JEHO POŠKOZENÍ. ZPŦSOB ZAJIŠTĚNÍ URČÍ SPRÁVCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ.  

 

 

 

 

 

V Orlové 1.2.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán  


