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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby, 

Dokumentace pro revitalizaci předmětné části kina Luna podhledu severozápadní části fasády, akce: 
„Zateplení objektu kina Luna, Ostrava Jih 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla, pozemků), 

Adresa:  Výškovická 2651, Ostrava – Jih, 700 30 

Katastrální území:  Zábřeh nad Odrou 714305 

Parcelní číslo stavby:  3453 

 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Objednavatel:  Statutární město Ostrava 

Adresa:  Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava-Moravská, Ostrava 729 30 

IČ:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 

Oprávněná osoba:  Ing. Stanislav Šplíchal (vedoucí oboru investičního) 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

Ing. Jiří Lampa 
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autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; ČKAIT: 1101186 

soudní znalec pro základní obor stavebnictví a ekonomika 

Pod Haškovcem 1553 Příbor 742 58 

Tel. 603 723 467; e-mail: lampa@email.cz 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 

Ing. Jiří Lampa 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; ČKAIT: 1101186 

soudní znalec pro základní obor stavebnictví a ekonomika 

Pod Haškovcem 1553 Příbor 742 58 

Tel. 603 723 467; e-mail: lampa@email.cz 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

Architektonicko stavební řešení: 

Ing. Martin Lampa 

IČ: 01863118 

Dvořákova 32, Nový Jičín 741 01 

tel. 605 738 284 

e-mail: martinlampa@email.cz 

 

Rozpočet: 

Ing. Petr Fejko 

Zelená 1/114, 736 01, Havířov – Životice 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna na objekty, technická a technologická zařízení 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
– označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Základní informace o rozhodnutí, nebo opatření na jejichž základě byla stavba povolena, není součástí 
objednávky stavebníka 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě: 
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-  projektové dokumentace: Zateplení Objektu Kina Lina, Ostrava Jih; Projektant Ing. Arch Jaromír 
Fišer, červenec 2014 

-  Fotodokumentace stávajícího stavu 

-  Místního šetření dne 8.10.2018; v místě stavby 

-  Katastrálního snímku 

c) další podklady 

-  Platné normy a předpisy 

-  Technické listy výrobků, montážní návody, dodavatelské příručky apod. 

A.4 POZNÁMKA 

A.4.1. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na výstavbu 
jsou dodrženy. Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a č. 
148/2006 Sb. V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 

− Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb., č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce technických zařízení 
při stavebních pracích atp. 

− Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí 
vyhovovat zákonu č. 22/1997 a 226/2003 Sb., O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím 
předpisům zejména Vyhlášce č. 268/2009 Sb.  

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do 
hloubky. 

Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních 
předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále Vyhl. č. 48 ČÚBP 1982/Sb. a dále Vyhl. č. 362/2005 Sb. O práci 
ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při 
provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě 
budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. Za 
dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný dodavatel stavby, ve fázi provozu 
provozovatel. 

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně 
tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. Vzájemné vztahy, 
závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem 
a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve smlouvě o dílo. 

Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny 
vhodnými symboly. 

Před realizací generální dodavatel stavby zpracuje plán BOZP pro danou stavbu. 

 

A.4.2. VYBRANÉ ZÁVAZNÉ NORMY A ZKOUŠKY PRO TUTO STAVBU 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ:  

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
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ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance. 
ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 
ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 
ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 
ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 
ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 
ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce 
ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů 
ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného betonu 
ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 
ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN 738101 Lešení 
ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 738105 Dřevěná lešení 
ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 738107 Trubková lešení 
ČSN 738108 Podpěrná lešení 
ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 

Veškeré rozměry konstrukcí včetně výpisu výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech 

Předepsané zkoušky: 

ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti 
ověřené podle platných zákonů 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty 
budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců, popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat 
spolu s dokončením prací příslušné revize, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní 
záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

A.4.3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ: 

Všeobecná upozornění pro dodavatele, která je potřeba bezpodmínečně splnit: 

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem této zprávy a dodržovat 
všechna ustanovení a doporučení. 

Povinností generálního dodavatele, resp. zhotovitele stavby, je vyhotovení projektu organizace výstavby 
před započetím prací, zde nutno zohlednit přepravní trasy pro nastěhování technologie. V případě 

potřeby vynechat montážní otvory.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem, vždy po technické a technologické stránce posoudí 
projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně (zápisem ve 
stavebním deníku, popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat 
s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací 
a písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora. 

Dodavatelská (dílenská) dokumentace není součástí dokumentace. Dodavatelskou dokumentací se 
rozumí konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových 
konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů atd. Na základě předaného prováděcího projektu objednatele 
nebo jeho příslušné části je zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé povinni zpracovat dílenskou 
dokumentaci jako součást své dodávky. Náklady na dílenskou dokumentaci musí být zahrnuty do ceny 
jednotlivých položek. Při zpracování této dokumentace (dodavatelská dokumentace) jsou zhotovitelé 
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povinni zachovat technickou, ekonomickou a výtvarnou koncepci projektu  

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení, 
předložit vzorky, zástupci investora (TDI) a projektanta (AD). Jedná se hlavně o pohledové prvky a 
materiály, speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podhledů, kování, a dalších vybraných 
konstrukcí či materiálů souvisejících s předmětnou opravou. 

Všechny použité materiály a výrobky budou v kvalitě dle standardů ZDS (zadávací dokumentace stavby) 
a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných 
předpisů. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí splňovat technické požadavky 
na stanovené výrobky podle §12, §13, §13 b zákona č.22/97 Sb. Zákon o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění všech novelizací tohoto zákona. 

Při realizaci je nutné vždy dodržovat technologické předpisy a doporučení výrobců jednotlivých výrobků 
a systémů zabudovaných do stavby. Dále budou dodržovány všechny platné normy a právní předpisy. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby 
byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení 
a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky 
je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a 
systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky 
jednotlivých profesí. (Bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci). 

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých 
dotčených orgánů státní zprávy a samosprávy; vlastníků, spoluvlastníků a provozovatelů inženýrských 
sítí; právnických i fyzických osob, které jsou účastníky stavebního řízení. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a z tohoto 
důvodu je potřeba dílenské výrobní dokumentace. 

Ve výpisech materiálů jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je upřesnit ve výrobní 
dokumentaci. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Před zahájením výroby budou přesné 
rozměry prvků PSV zaměřeny dle skutečnosti na stavbě. 

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205. 

Rovněž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých profesí a respektoval 
požadavky na stavební připravenosti a přípomoc. 

Veškeré průchody instalací přes požární úseky dotěsnit atestovanými ucpávkami podle normových 
požadavků – čl. 6.2 ČSN 73 0810:2009. Pokud prostup nedosahuje zde uvedených požadavků, musí 
být vyplněn po celé hloubce prostupu hmotami s třídou reakce na oheň A1, nebo A2. 

V případě zjištění rozporu v projektové dokumentaci mezi jednotlivými dokumenty nebo částmi projektu 
je nutné kontaktovat projektanta za účelem stanovení správného řešení. 

A.4.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY 

Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel 
proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy, prořezy atd.). Dále 
je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky 
a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – 
vč. dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) 

Nedílnou součástí dokumentace pro výběr zhotovitele je výkaz výměr a standardů.  Dále textová a 
výkresová část dokumentace. V zadávací dokumentaci stavby jsou zohledněny připomínky investora 
předané projektantovi. Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou 
dokumentací a výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly 
předloženy a samostatně, v položce práce a dodávky neobsažené ve VV, uvedl rozdíly včetně 
příslušného ocenění. 

Cenové nabídky všech profesí budou vypracovány podle skutečnosti, jedná se o skryté konstrukce. 
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Cena za demontáž a zpětnou montáž elektroinstalace je v rozpočtu stanovená odhadem.  

 

A.4.5. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ K OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

Do cenové nabídky na zhotovení stavebních prací zahrnout náklady na: 

 
- předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a 

garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k 
jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zregulování.  

- zhotovení komplexního zkušebního plánu a vlastní komplexní vyzkoušení u všech profesí.  
- zpracování návrhů provozních řádů, návodů  
 
- spolupráci na dokumentaci zdolávání požáru zařízení staveniště 
- shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací. 
- veškerou stavební připravenost dle požadavků (potřeb) profesí. Jedná se především o provedení 

drážek a prostupů pro instalace, jejich začištění, požární zabezpečení (atesty pro přechod požárně 
dělících konstrukcí), bezpečnostní opatření atd. 

- veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v 
díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí, lešení, a to jak vnitřního, včetně mobilních dílů, tak 
vnějšího okolo celého objektu. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady 
spojené s pronájmem. Lešení musí dodavatel stavby v ceně dodávky zohlednit pro vyhotovení 
stavby, případně jednotlivých profesních částí v souladu s postupem a potřebami montážních prací 
stavby – pokud nebude využito lešení (vč. dalších pomocných konstrukcí) hlavního dodavatele 
stavby 

- potřebné dočasné pronájmy veřejných ploch pro účely této stavby. 
- spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení. 
- případná omezení svých činností z důvodu realizace stavby za provozu investora 
- činnost koordinátora stavby, pokud bude mít zhotovitel stavby více subdodavatelů při realizaci. 
- Ve výkazech výměr a rozpočtech je nutno uvažovat s 5% rezervou na pokrytí nákladů plynoucích z 

doplňujících upřesnění technických řešení, záměn materiálů atd. 

 

A.4.6. PROVOZNÍ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA 

A) Příčinou závad na fasádě v případě bílých skvrn je: 

1) Nadměrná kondenzace vlhkosti ve svislé konstrukci fasády stavby.  
Předmětem této dokumentace není odstranění této uvedené vady. 

2) Násobně vyšší kondenzace vlhkosti v konstrukci šikmého podhledu SV fasády. 
Předmětem této dokumentace je odstranění této uvedené vady, avšak zkondenzovaná voda ve 
svislé části fasády, může pronikat do konstrukce podhledu. Podhled je navržen tak, že některé 
jeho části, bude nutné po zanesení vápennými výluhy vyměnit. Z tohoto důvodu je nutné fasádu 
v pravidelných intervalech sledovat odborně způsobilou osobou. 
Předmětem této dokumentace je odstranění této uvedené vady. 

3) neodstranění vápenných výluhů z povrchu armovací stěrky před pokládáním keramického 
obkladu po příliš rychlé výstavbě a nechránění ploch ETICS před atmosférickými srážkám 

 Předmětem této dokumentace není odstranění této uvedené vady. 
4)  netěsné pružné spáry keramického obkladu  

Předmětem této dokumentace není odstranění této uvedené vady. 
 
B)  Příčinou závad na fasádě v případě prosvítání kotvících terčíků a konstrukce fasády 
 je nestejnorodá kondenzace na povrchu zateplené fasády, způsobená tepelnými mosty, které 

tvoří hmoždinky, respektive jejich kovový trn. K tomuto jevu dochází v případech, kdy je teplota 
vzduchu vyšší než povrch fasády, kde se sráží vlhkost. 
Předmětem této dokumentace není odstranění této uvedené vady. 

 
4) Kromě jednotlivých příčin zodpovězených v rámci otázky č.1, které se podílí na zjištěných vadách 

s jistotou, mohou vést hypoteticky k uvedeným poškozením tyto další příčiny: 
 
A) V prvních letech výstavby nelze vyloučit vliv výrobní vlhkosti nových konstrukcí.  
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 Za běžných podmínek dojde k vyschnutí konstrukce do dvou let od realizace stavby, tj. v roce 

2016 by měl být tento proces vysychání ukončen, což se nestalo.  Podle vyjádření provozovatele 
objektu kina se vápenný hydrát objevuje postupně a v roce 2017 intenzivněji nově na osluněných 
fasádách, kde dozdívky prováděny nebyly a mokré procesy byly minimální. 

 
B)  Nelze vyloučit nekvalitu použitých materiálů na bázi silikátů - např. lepícího a vyrovnávacího 

tmele. Z fotografií jsou patrné barevné rozdíly v použitých materiálech. Různý podíl polyakrylátu 
ve směsi v různých šaržích výrobku nebo nedokonalé promísení směsi před použitím. 

 Tak dochází ke vzniku světlých skvrn na povrchu omítky. V tmavých místech omítky jsou 
identifikovány vyšší koncentrace polymerního pojiva (akrylátu). 

 Příčinou tvorby vybledlých míst je tedy složení omítkoviny, tzn. že zjištěná nestejnoměrná 
barevnost je vlastností použitých omítkovin nebo je způsobena nedokonalým zpracováním. 

 

 Komentář: Z praxe, resp. odborné literatury jsou známé příčiny nestejnoměrného zbarvení 
fasády, na kterých se po několika letech od realizace začaly objevovat menší či větší 
neohraničené plochy s výrazně světlejším zbarvením než okolní odstín. Jak již bylo uvedeno, 
omítka nebo maltové směsi se skládají z určitého podílu anorganického plniva uhličitanu 
vápenatého CaCO3, které je pojené organickou látkou na bázi polyakrylátu. Ukázalo se však, že 
některé směsi obsahují příměsi oxidu vápenatého CaO, který reaguje s vlhkostí H2O za vzniku 
hydroxidu vápenatého CaO, (CaO + H2O → Ca(OH)2 ) , který je ve vlhku mobilnější a díky své 
rozpustnosti difunduje k povrchu omítky, kde posléze absorbuje díky své alkalické reakci oxid 
uhličitý CO2 ze vzduchu za vzniku povrchové krusty uhličitanu vápenatého CaCO3. 
 Ca(OH)2 + CO2 + H2O   CaCO3 + 2 H2O  

 

Předmětem této dokumentace není odstranění této uvedené vady. 

*** 

Fasádu je nutné v pravidelných intervalech sledovat po celou dobu její životnosti. Sledování fasády je 
nezbytné z důvodu možného uvolňování keramického obkladu, tedy prevence úrazu, ohrožení života 
a zdraví osob nacházejících se v blízkosti budovy, podle NV č.362/2005 Sb., Příloha část V. bod 1. - 
4., příloha č.VIII bod 1., příloha č.IV bod 1.-2., kde jsou uvedeny základní požadavky k zajištění pod 
místem práce ve výšce.  Stanovení intervalu kontrol, není předmětem této projektové dokumentace 

*** 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, kterým byla určena. 

Výměna zdrojů světla a čištění svítidel bude prováděno v běžných výškách ze žebříku se zajištěním. 
Pravidelně je nutno prohlížet a čistit dešťové svody. Obnovovat nátěry a malby 

 Jednotlivé prostory užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě musí být v zimním období 
zajištěno nepřetržité temperování a po celou dobu řádné větrání. Doporučuji osadit do objektu funkční 
vzduchotechnické zařízení, které bude permanentně snižovat, resp. udržovat doporučenou vlhkost v 
interiéru budovy. Provozovatel stavby je povinen provést revizi střešního pláště po každém servisním 
zásahu prováděném na střeše – vizuální kontrola celistvosti. 

Provozovatel objektu je povinen provádět kontrolu střechy a zařízení na ní umístěných při kalamitních 
situacích (přívalový déšť, intenzivní sněžení, nárazový vítr, námrazy apod.) Prosklené plochy je nutno 
dvakrát ročně kompletně čistit. Otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních prostor objektu. 
Pevná křídla budou čištěna zvenčí s použitím navrženého zádržného systému. 

Projekt neřeší negativní bilanci vodních pár ve svislých konstrukcích fasády. Řešeno je pouze svedení 
zkondenzované vlhkosti   do spáry mezi kolmým obkladem fasády a klempířským prvkem šikmého 
podhledu. Sítě ve spárách mezi kolmým obkladem fasády a klempířským prvkem šikmého podhledu 
se budou postupně zanášet vápennými výluhy. Je nutné počítat s pravidelným čištěním těchto spár 
nebo výměnou tohoto detailu. 
 
A.5. Závěr 
Kompletní přehled vad, vyskytujících se na fasádě objektu, která je uveden ve ZNALECKÉM 
POSUDKU č. 20171100 - s, ze dne 04.08.2017, vypracoval: Ing. Jiří Lampa 
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Tento znalecký posudek, ve kterém jsou v závěru uvedeny nároky na sledování zjištěných vad po dobu 
životnosti objektu, je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Na určení rozsahu odstranění 
zjištěných vad se znalec a projektant v jedné osobě nepodílel.  Rozsah opravy je výsledkem dohody, 
resp. řešení právního sporu mezi zhotovitelem vadných částí objektu a objednatelem. 

 
Upozorňuji objednatele, že je po celou dobu životnosti fasády provádět detailní sledování přídržnosti 
ponechaných obkladů. 

 

V Příboře dne 15.11.2018 

 

 

Ing. Martin Lampa       Ing. Jiří Lampa 

 


