

Veřejná zakázka č.: VZ 122.18
Identifikátor zakázky č.: P18V00000804

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STROMMY COMPANY, s.r.o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 8.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 14. 3. 2019 pod usn. 0550/RMOB-JIH/1822/11.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova 4, MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část-projekt č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 122.18, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou Akebie zahrady s.r.o., IČO: 05242843, datum leden 2018, místo stavby ul. Mitušova 4, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla jsou dodávky herních prvků na školní zahradu příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace (dále jen „uživatel“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 18. 1. 2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé objednatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
 - povinnost zhotovitele zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 1 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Mitušova, parc. č. st. 1387, LV 1364, k. ú. Hrabůvka [714585], je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí po instalaci zboží kupujícím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
13. **Předmětem této smlouvy a nedílnou součástí díla je také dodávka herních prvků na školní zahradu mateřské školy Mitušova 4** (dále jen „zboží“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1:
 - zajistit dopravu zboží na místo plnění,
 - případnou demontáž stávajících prvků dle požadavků kupujícího, která bude vyspecifikována v příloze č. 1,
 - dodat zboží řádně a včas,
 - dodat zboží kupujícímu v množství dle přílohy č. 1 této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 2095 a násl. občanského zákoníku, smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - dodat zboží splňující technické bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176 a 1177
 - při dodání zboží do místa plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, umožňující zahájení trvalého užívání zboží,
 - dbát při poskytování plnění této smlouvy na ochranu životního prostředí, dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
 - zajistit pravidelnou kontrolu prvků po dobu záruční doby v souladu s platnými platnými předpisy,
 - zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku,

- zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností,

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	810.140,18	170.129,44	980.269,62

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 122.18; identifikátor: P18V00000804,
 - c) **název projektu a číslo** dle čl. II. odst. 1,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - i) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - k) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - l) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku. Zhotovitel smí nahradit pozastávku dle tohoto odstavce bankovní zárukou.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
13. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
17. **Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.**
18. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
20. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
21. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
 - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
 - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
 - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
 3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
 4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací,

zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo

vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatel nebudou-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - **název projektu a číslo dle čl. II. odst. 1,**
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatel, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatel a zhotovitel.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatel vrácen.

Objednatel a technický dozor investora při převzetí provedou kontrolu:

- dodaného zboží (značka, typ, druh),
 - dodaného množství zboží,
 - zjevných jakostních vlastností,
 - dodaných dokladů, které se ke zboží vztahují a které vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce, zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční listy, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
 15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
 16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. Veškeré práce na díle budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel a technický dozor investora mohou vyzvat zhotovitele k prokázání odborné kvalifikace jeho pracovníků nebo pracovníků jeho podzhotovitele dle předchozí věty. Zhotovitel je v takovém případě povinen danou kvalifikaci doložit. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál, vč. kovového odpadu, bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přizpůsobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. **Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo objednatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. **Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.**
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kompletní dodávky, včetně montáže bez jakékoliv výjimky či podmínky. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže uživatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 1x za půl roku pravidelné servisní prohlídky. Součástí servisních prohlídek bude i drobná údržba (seřízení, dotažení prvků). Tyto úkony budou zahrnuty do ceny díla.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
4. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
7. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
8. Provedenou opravu vady díla nebo vady zboží zhotovitel objednateli řádně předá. O předání zboží uživateli bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat přesný popis opravy (či jiného odstranění vady) zboží, datum předání opraveného zboží a podpis zhotovitele a uživatele. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle čl. II odst. 12).
9. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9) tohoto článku tím není dotčen.
11. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při převzetí ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována za každý nedodržенý parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny změny podzhotovitele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Podzhotovitelem je myšlen poddodavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy před započítáním prací v případě neposkytnutí předpokládané podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Michael Svoboda
realizačních: Ing. Michael Svoboda
smluvních: Ing. Radim Macháč

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiladis Tóth DiS., vedoucí odboru OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337
p. Renáta Kroupová, OŠK, tel.: 599 430 392
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
9. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
14. Seznam podzhotovitelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam podzhotovitelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový podzhotovitel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní podzhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně podzhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam podzhotovitelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o podzhotoviteli a dále o druhu a rozsahu prací.
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
19. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

22. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam podzhotovitelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Brno

Ing. Radim Macháč
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:
Strommy company s.r.o.

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			810 140,18
		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	810 140,18
	snižovaná	15,00%	0,00
Cena s DPH			980 269,62
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. /

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		810 140,18	980 269,62	
01	Indiánská vesnička	87 444,10	105 807,36	STA
02	Lavička kolem stromu	14 459,64	17 496,16	STA
03	Zahradní lavice v kačírku	52 157,05	63 110,03	STA
04	Rozcestník	14 077,91	17 034,27	STA
05	Hmatový chodník	46 853,75	56 693,04	STA
06	Balanční stezka	14 800,18	17 908,22	STA
07	Balanční kůly	15 789,55	19 105,36	STA
08	Kreslící tabule	18 077,91	21 874,27	STA
09	Špalky z akátu	14 250,00	17 242,50	STA
10	Zpevněné kmeny stromů	10 233,73	12 382,81	STA
11	Vyvýšené proutěné záhony	77 537,85	93 820,80	STA
12	Ptačí budka	3 350,00	4 053,50	STA
13	Sluneční hodiny	5 500,00	6 655,00	STA
14	Bylinková zahrádka	15 262,00	18 467,02	STA
15	Mobilní bahniště	49 272,64	59 619,89	STA
16	Dílňička	37 287,20	45 117,51	STA
17	Kopec s tunelem	155 071,27	187 636,24	STA
18	Hmyzí domeček-hotel	15 113,73	18 287,61	STA
19	Přírodní amfiteátr	46 455,64	56 211,32	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
20	Komposter	11 075,82	13 401,74	STA
21	Zvonkohra	11 151,64	13 493,48	STA
22	Bourání	73 918,57	89 441,47	STA
23	Ostatní náklady	6 250,00	7 562,50	STA
24	VRN	14 750,00	17 847,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

01 - Indiánská vesnička

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

87 444,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 444,10	21,00%	18 363,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 807,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

01 - Indiánská vesnička

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 444,10

HSV - Práce a dodávky HSV

87 444,10

1 - Zemní práce

1 194,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

01 - Indiánská vesnička

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 444,10

D HSV Práce a dodávky HSV

87 444,10

D 1 Zemní práce

1 194,10

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.1-5ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		5		5,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.1-5ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		5		5,000			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.1-5ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		5		5,000			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Úprava terénu kolem iglů po realizaci a po odstraněných keřích					
	WV		10		10,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	5,50	55,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Dosev a oprava trávníku po dokončení realizace u iglů a po keřích					
	WV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,300	97,00	29,10	CS ÚRS 2018 02
	WV		10*0,03		0,300			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 250,00	
7	K	96 003VL	Dodávka a montáž dřevěného krytu šachtice	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	vlastní
	WV		provedení a dodávka akátového dřevěného krytu bez ostrých hran d 1000/v 500 dle PD, výkres č.6/1					
	WV		1		1,000			
8	K	9 003VL	Dodávka a montáž 3ks teepee z vrbového proutí	ks	3,000	18 500,00	55 500,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6/1 - 3ks teepee š-2000, v-1800					
	WV		včetně vrtů, uložení, substrátu, textilie, mulčovací kůry					
	WV		3		3,000			
9	K	4 004VL.1	Dodávka a montáž nášlapných kamenů (šlapáků)	ks	15,000	1 150,00	17 250,00	vlastní
	WV		provedení dle PD v.č.6, šlapaky 300mm, zapuštěné do země					
	WV		15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

02 - Lavička kolem stromu

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 459,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 459,64	21,00%	3 036,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 496,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

02 - Lavička kolem stromu

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 459,64

HSV - Práce a dodávky HSV

14 459,64

1 - Zemní práce

459,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

02 - Lavička kolem stromu

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 459,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 459,64

D 1

Zemní práce

459,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátové šestiuhelníkové lavičky kolem stromu bez opěradla	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/2 včetně rozměrů 2000/400/400

VV vyrobeno podle místních podmínek stromu z akátových latí, bez ukotvení do země

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

03 - Zahradní lavice v kačírku

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

52 157,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 157,05	21,00%	10 952,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 110,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

03 - Zahradní lavice v kačírku

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 157,05

HSV - Práce a dodávky HSV

52 157,05

1 - Zemní práce

11 937,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 750,00

998 - Přesun hmot

1 469,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

03 - Zahradní lavice v kačírku

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 157,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 157,05

D 1

Zemní práce

11 937,75

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.2-1 keř - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		1		1,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.1-5ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		1		1,000			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.1-5ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		1		1,000			
4	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	2,120	200,00	424,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		kompletní provedení dle PD, v.č.6/3					
	WV		21,2*0,1		2,120			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,120	355,00	752,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		2,12		2,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	4,240	145,00	614,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,12*2		4,240			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,200	25,00	530,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		21,2		21,200			
8	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		21,2+(18*0,1) "připočteny krajní ohyby"		23,000			
9	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	27,600	25,00	690,00	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		23*1,2		27,600			
10	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	84,800	5,00	424,00	vlastní
	VV		21,2*4		84,800			
11	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Kompletní provedení dle PD, v.č. 6/3					
	VV		8		8,000			
12	M	696110003	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	8,000	50,00	400,00	vlastní
	VV		8		8,000			
13	M	696110004	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	24,000	5,00	120,00	vlastní
	VV		8*3		24,000			
14	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,200	40,00	848,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		21,2		21,200			
15	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) různé frakce	t	4,198	1 350,00	5 667,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		(21,2*0,1)*1,8*1,1		4,198			
16	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		úprava terénu po realizaci					
	VV		1+8*0,5		5,000			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	5,50	27,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Dodávka+ dosev a oprava trávníku po dokončení realizace,					
	VV		5		5,000			
18	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,150	97,00	14,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		5*0,03		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 750,00	
19	K	4 001VL	Dodávka a montáž zahradní lavice	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
	VV		dodávka a montáž dle PD v.č.6/3					
	VV		dřevěná houpací lavice z kulatiny včetně nátěru, výška 2,4m, v režimu jako mobiliář					
	VV		1		1,000			
20	K	4 004VL	Dodávka a montáž nášlapných kamenů (šlapáků)	ks	15,000	1 250,00	18 750,00	vlastní
	VV		provedení dle PD v.č.6/21, šlapaky 300mm, zapuštěné do země					
	VV		15		15,000			
D 998			Přesun hmot				1 469,30	
21	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace	t	4,198	350,00	1 469,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		kačírek					
	VV		4,198		4,198			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

04 - Rozcestník

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 077,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 077,91	21,00%	2 956,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 034,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

04 - Rozcestník

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 077,91

HSV - Práce a dodávky HSV

14 077,91

1 - Zemní práce

77,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

04 - Rozcestník

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 077,91

D HSV Práce a dodávky HSV

14 077,91

D 1 Zemní práce

77,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 1 1,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 1 1,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,030	97,00	2,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 1*0,03 0,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového prvku dřevěný rozcestník	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Komplettní dodávka a montáž dle PD, v. č.6 a v.č. 6/4

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

05 - Hmatový chodník

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

46 853,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 853,75	21,00%	9 839,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 693,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

05 - Hmatový chodník

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 853,75

HSV - Práce a dodávky HSV

46 853,75

1 - Zemní práce

46 351,85

998 - Přesun hmot

501,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

05 - Hmatový chodník

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 853,75

D HSV Práce a dodávky HSV

46 853,75

D 1 Zemní práce

46 351,85

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	3,000	77,00	231,00	CS ÚRS 2018 02
VV		legenda č.3-3ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení						
VV		3			3,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
VV		3			3,000			
3	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
VV		č.3-3ks keřů - dle PD v.č.4 bourání, kácení						
VV		3			3,000			
4	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,700	255,00	433,50	CS ÚRS 2018 02
VV		kompletní provedení dle PD, v.č.6 a v.č.6/5						
VV		17*0,1			1,700			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,000	25,00	425,00	CS ÚRS 2018 02
VV		17			17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	30,00	612,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		17+(34*0,1) "připočteny krajní ohyby"		20,400			
7	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	24,480	30,00	734,40	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		20,4*1,2		24,480			
8	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	81,600	5,00	408,00	vlastní
	VV		20,4*4		81,600			
9	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	34,000	55,00	1 870,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Kompletní provedení hmatového chodníku PD, v.č. 6/2					
	VV		34		34,000			
10	M	696110003	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	34,000	50,00	1 700,00	vlastní
	VV		34		34,000			
11	M	696110004	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	102,000	5,00	510,00	vlastní
	VV		34*3		102,000			
12	K	69611005.1	Dodávka a montáž položení příčky z akátového hranolu s roxorem 1000*100*50	ks	10,000	3 600,00	36 000,00	vlastní
	VV		Kompletní provedení montáže a dodávky, dle PD, TZ a v.č.6/5, včetně nabití roxoru do navrtaných děr					
	VV		10		10,000			
13	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,667	40,00	226,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 pole hmatového chodníku budou vyplněny kačirkem různých frakcí 22/63, 3 kůrou a 3 zůstanou volné					
	VV		17/3		5,667			
14	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) různé frakce	t	1,122	1 350,00	1 514,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra hmatového chodníku převzata z PD, v.č.4 půdorys s kótama					
	VV		(5,667*0,1)*1,8*1,1		1,122			
15	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,667	35,00	198,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 pole hmatového chodníku budou vyplněny kůrou různých frakcí 22/63, 3 kačirkem a 3 zůstanou volné					
	VV		17/3		5,667			
16	M	10391100	kůra mulčovací VL různé frakce	m3	0,623	1 250,00	778,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra hmatového chodníku převzata z PD, v.č.4 půdorys s kótama					
	VV		(5,667*0,1)*1,1		0,623			
17	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,000	25,00	425,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		úprava terénu kolem hmatového chodníku po realizaci					
	WV		34*0,5		17,000			
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,000	5,00	85,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dosev a oprava trávníku po dokončení realizace,					
	WV		17		17,000			
19	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,510	97,00	49,47	CS ÚRS 2018 02
	WV		17*0,03		0,510			
	D	998	Přesun hmot				501,90	
20	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,434	350,00	501,90	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek pro hmatový chodník+kůra pro hmatový chodník+					
	WV		1,122+(0,623*0,5)		1,434			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

06 - Balanční stezka

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 800,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 800,18	21,00%	3 108,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 908,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

06 - Balanční stezka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 800,18

HSV - Práce a dodávky HSV

14 800,18

1 - Zemní práce

300,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

06 - Balanční stezka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 800,18

D HSV Práce a dodávky HSV

14 800,18

D 1 Zemní práce

300,18

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,120	25,00	228,00	CS ÚRS 201802
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	---------------

WV úprava terénu po instalaci prvku

WV 3,8*2,4 9,120

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,120	5,00	45,60	CS ÚRS 201802
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------	---------------

WV dosev a oprava po instalaci prvku

WV 9,120 9,120

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,274	97,00	26,58	CS ÚRS 201802
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	---------------

WV 9,12*0,03 0,274

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 500,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového herního prvku, blanční stezka	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

WV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/6

WV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

WV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

07 - Balanční kůly

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

15 789,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 789,55	21,00%	3 315,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 105,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

07 - Balanční kůly

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 789,55

HSV - Práce a dodávky HSV

15 789,55

1 - Zemní práce

289,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

07 - Balanční kůly

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 789,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 789,55

D 1

Zemní práce

289,55

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 5 5,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 5 5,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,150	97,00	14,55	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 5*0,03 0,150

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 500,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku akátové balanční kůly 3000/2400	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Komplettní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení 4 kůlů 3200 a 13 kůlů 1100

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

08 - Kreslící tabule

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

18 077,91

DPH základní

Základ daně

18 077,91

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 796,36

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 874,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

08 - Kreslící tabule

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 077,91

HSV - Práce a dodávky HSV

18 077,91

1 - Zemní práce

77,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

08 - Kreslicí tabule

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 077,91

D HSV Práce a dodávky HSV

18 077,91

D 1 Zemní práce

77,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

WV úprava terénu po instalaci prvku

WV 1 1,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

WV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

WV 1 1,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,030	97,00	2,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

WV 1*0,03 0,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku kreslicí tabule	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

WV Kompletní dodávka a montáž dle PD, v. č.6 a v.č. 6/8 - 1500/1800

WV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením

WV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

09 - Špalky z akátu

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 250,00	21,00%	2 992,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 242,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

09 - Špalky z akátu

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

09 - Špalky z akátu

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV

14 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 250,00

1	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu jako balančních prvků	soubor	5,000	950,00	4 750,00	
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7					
	WV		špalky z akátu 400/450					
	WV		5		5,000			
2	K	9 002VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu jako balančních prvků	soubor	5,000	950,00	4 750,00	
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7					
	WV		špalky z akátu 300/200					
	WV		5		5,000			
3	K	9 003VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu jako balančních prvků	soubor	5,000	950,00	4 750,00	
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7					
	WV		špalky z akátu 300/100					
	WV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

10 - Zpevněné kmeny stromů

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

10 233,73

DPH základní

Základ daně

10 233,73

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 149,08

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 382,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

10 - Zpevněné kmeny stromů

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 233,73

HSV - Práce a dodávky HSV

10 233,73

1 - Zemní práce

233,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

10 - Zpevněné kmeny stromů

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 233,73

D HSV Práce a dodávky HSV

10 233,73

D 1 Zemní práce

233,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
VV		3			3,000			
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
VV		dosev a oprava po instalaci prvku						
VV		3			3,000			
3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
VV		3*0,03			0,090			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku, zpevněné kmeny z akátu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
VV		Kompletní provedení a dodávka herního prvku, přírodní průlezka kmeny z akátu dle PD, v.č. 6/11						
VV		2 kmeny z akátu, průměr 250, délka 3000, včetně zpevnění zavítovou tyčí 12mm						
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

11 - Vyvýšené proutěné záhony

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

77 537,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 537,85	21,00%	16 282,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 820,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

11 - Vyvýšené proutěné záhony

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 537,85

HSV - Práce a dodávky HSV

77 537,85

1 - Zemní práce

15 644,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 950,00

998 - Přesun hmot

943,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

11 - Vyvýšené proutěné záhony

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 537,85

D HSV Práce a dodávky HSV

77 537,85

D 1 Zemní práce

15 644,60

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	15,000	77,00	1 155,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.4 a č.5 -stávající výsadba - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		15		15,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.4 a č.5 -stávající výsadba - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV		15		15,000			
3	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		15		15,000			
4	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	4,900	255,00	1 249,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle z PD, výkres. č.6/11					
	WV		49*0,1		4,900			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,000	25,00	1 225,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		49		49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,000	30,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		49		49,000			
7	M	696110001.1	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	58,800	30,00	1 764,00	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		49*1,2		58,800			
8	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	196,000	5,00	980,00	vlastní
	VV		49*4		196,000			
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,000	35,00	1 715,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		49		49,000			
10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,390	990,00	5 336,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		(49*0,1)*1,1		5,390			
D 9							60 950,00	
11	K	9 003VL	Dodávka a montáž vyvýšený zahradní záhon z vrbového proutí, 1,2m/0,5m	ks	5,000	11 750,00	58 750,00	vlastní
	VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6/11					
	VV		včetně textilie, zeminy a substrátu					
	VV		5		5,000			
12	K	11 001VL	Dodávka bylinek	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	vlastní
	VV		dodávka rostlin 15ks výsadba bude provedena s dětmi v rámci participačních aktivit					
	VV		1		1,000			
D 998							943,25	
13	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,695	350,00	943,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		mulčovací kůra					
	VV		5,39*0,5		2,695			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

12 - Ptačí budka

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

3 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 350,00	21,00%	703,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 053,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

12 - Ptačí budka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt: 12 - Ptačí budka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 350,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 350,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 350,00

1	K	9 004VL	Dodávka a montáž ptačí budky	soubor	1,000	3 350,00	3 350,00	
	VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, výkres č. 6/12					
	VV		přichycení pomocí hřebů					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

13 - Sluneční hodiny

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

5 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 500,00	21,00%	1 155,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt: **13 - Sluneční hodiny**

Místo: Ul. Mitušova 1330/4
Zadavatel: MŠ Harmonie
Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt: 13 - Sluneční hodiny

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 500,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 500,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 500,00

1	K	17 002VL	Dodávka a montáž sluneční hodiny, nástřik z ekologické barvy na chodník	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/13					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

14 - Bylinková zahrádka

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

15 262,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 262,00	21,00%	3 205,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 467,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

14 - Bylinková zahrádka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 262,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 262,00

1 - Zemní práce

13 862,00

998 - Přesun hmot

1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

14 - Bylinková zahrádka

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 262,00

D HSV Práce a dodávky HSV

15 262,00

D 1 Zemní práce

13 862,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	6,000	77,00	462,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.6- stávající výsadba, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV	6			6,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	6			6,000			
3	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	6			6,000			
4	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		provedení dle PD v.č.6/14					
	WV	40*0,1			4,000			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		provedení dle PD v.č.6/14					
	WV	40			40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		40		40,000			
7	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	48,000	30,00	1 440,00	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		40*1,2		48,000			
8	M	696110002	Kotvicí plastový kolík na textili	ks	160,000	5,00	800,00	vlastní
	VV		40*4		160,000			
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		40		40,000			
10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		40*0,1		4,000			
11	K	696110007	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	VV		dodávka rostlin 14ks dle PD v.č.6/14, výsadba bude provedena s dětmi v rámci					
	VV		participačních aktivit					
			1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				1 400,00	
12	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		mulčovací kůra					
	VV		4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

15 - Mobilní bahniště

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

49 272,64

DPH základní

Základ daně

49 272,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 347,25

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 619,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

15 - Mobilní bahniště

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 272,64

HSV - Práce a dodávky HSV

49 272,64

1 - Zemní práce

1 358,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 914,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

15 - Mobilní bahniště

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 272,64

D HSV Práce a dodávky HSV

49 272,64

D 1 Zemní práce

1 358,64

1	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,320	155,00	669,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

WV dle PD, v.č.6/15, odvoz písku k ustavení tunelu

WV (3,6*3)*0,4

4,320

2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,320	97,00	419,04	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

WV odvoz písku z pískoviště

WV 3*3,6*0,4

4,320

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

WV 3*3,6

10,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 914,00

4	K	6 001VL	Příprava zídky na opravu omítnutím	m2	14,800	155,00	2 294,00	vlastní
---	---	---------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	---------

WV očištění a penetrace stávajících betonů bahniště č.15

WV (4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)+(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)

8,000

WV (3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)+(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)

6,800

WV Součet

14,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	628332121	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m2	14,800	350,00	5 180,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		očištění a penetrace stávajících betonů bahniště č. 15					
	WV		(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)+(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)		8,000			
	WV		(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)+(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)		6,800			
	WV		Součet		14,800			
6	K	696110017	Dodávka a montáž, oprava sedací plochy bahniště č.15	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
	WV		kompletní provedení dle PD v.č.6/15					
	WV		včetně modřinové (nebo akátové) fošny, 2*3600/200/50, 2*3400/200/50, uchycení a nátěru					
	WV		1		1,000			
7	K	696110018	Dodávka a montáž, oprava dna bahniště č.16	m2	10,800	550,00	5 940,00	vlastní
	WV		kompletní provedení dle PD v.č.6/15 totožné jako u dílničky v.č. 6/16					
	WV		včetně drobného kameniva 0/4, plastové rohože Bera Gravel s geotextili, kačírku 4/8, zarovnání a utužení					
	WV		3,6*3		10,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 000,00	
8	K	6 002VL.2	Dodávka a montáž herního prvku mobilní bahniště	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/15					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

16 - Dílnička

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

37 287,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 287,20	21,00%	7 830,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 117,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

16 - Dílnička

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 287,20

HSV - Práce a dodávky HSV

37 287,20

1 - Zemní práce

1 393,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 894,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

16 - Dílnička

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 287,20

D HSV Práce a dodávky HSV

37 287,20

D 1 Zemní práce

1 393,20

1	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,320	155,00	669,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

WV dle PD, v.č.6/16, odvoz písku k ustavení tunelu

WV (3,6*3)*0,4

4,320

2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,320	105,00	453,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

WV odvoz písku z pískoviště

WV 3*3,6*0,4

4,320

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

WV 3*3,6

10,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 894,00

4	K	6 001VL	Příprava zídky na opravu omítnutím	m2	14,800	155,00	2 294,00	vlastní
---	---	---------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	---------

WV očištění a penetrace stávajících betonů dílničky č.16

WV (4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)+(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)

8,000

WV (3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)+(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)

6,800

WV Součet

14,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	628332121	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m2	14,800	450,00	6 660,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		očištění a penetrace stávajících betonů dílničky č.16					
	WV		(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)+(4*0,3)+(4*0,2)+(4*0,5)		8,000			
	WV		(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)+(3,4*0,3)+(3,4*0,2)+(3,4*0,5)		6,800			
	WV		Součet		14,800			
6	K	696110017	Dodávka a montáž, oprava sedací plochy dílničky č.16	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	vlastní
	WV		kompletní provedení dle PD v.č. 6/16					
	WV		včetně modřinové (nebo akátové) fošny, 2*3600/200/50, 2*3400/200/50, uchycení a nátěru					
	WV		1		1,000			
7	K	696110018	Dodávka a montáž, oprava dna bahniště č.16	m2	10,800	550,00	5 940,00	vlastní
	WV		kompletní provedení dle PD v.č.6/16					
	WV		včetně drobného kameniva 0/4, plastové rohože Bera Gravel s geotextili, kačírku 4/8, zarovnání a utužení					
	WV		3,6*3		10,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

17 - Kopec s tunelem

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

155 071,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 071,27	21,00%	32 564,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 636,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

17 - Kopec s tunelem

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 071,27

HSV - Práce a dodávky HSV

155 071,27

1 - Zemní práce

105 837,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 045,87

998 - Přesun hmot

8 187,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

17 - Kopec s tunelem

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 071,27

D HSV Práce a dodávky HSV

155 071,27

D 1 Zemní práce

105 837,85

1	K	1 001VL	Dodávka a montáž tunelu z roury K2 800/6m SN 8 PP DIN	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka a ustavení tunelu dle PD v. č. 6/17					
	WV		Ustavení do pískového lože ze stávajících pískovišť , včetně zkrácení na míru					
	WV		1		1,000			
2	K	1 003VL	Dodávka a montáž akátové palisády 2m k ukončení tunelu	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	vlastní
	WV		Kompletní dodávka a montáž akátové palisády dle PD, výkres č. 6/17					
	WV		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení. Kůly různé výšky od 900 do 1300.					
	WV		Délka palisády cca 1m na každou stranu od tunelu do V.					
	WV		1		1,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	10,830	155,00	1 678,65	CS ÚRS 2018 02
	WV		Sejmutí ornice z dopadové plochy okolo kopečku dle PD v.č.6/17					
	WV		108,3*0,1		10,830			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	45,000	650,00	29 250,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		45		45,000			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30,000	97,00	2 910,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,000	87,00	2 610,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		30		30,000			
7	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	127,400	25,00	3 185,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		63,7*2		127,400			
8	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	127,400	33,00	4 204,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		63,7*2		127,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 045,87	
9	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	108,300	22,00	2 382,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		úprava pískové plochy PD , výkres v.č. 6/17					
	WV		108,3		108,300			
10	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	111,620	22,00	2 455,64	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha+záhyby okrajů					
	WV		108,3+ (33,2*0,1)		111,620			
11	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	133,920	22,00	2 946,24	CS ÚRS 2018 02
	WV		111,6*1,2		133,920			
12	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	532,000	5,00	2 660,00	
	WV		133*4		532,000			
13	K	184911151	Zavezení dopadové plochy pískem v rovině a svahu do 1:5	m2	108,300	30,00	3 249,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		108,3		108,300			
14	M	58153675	Písek frakce 0-4 hygienický	t	23,393	950,00	22 223,35	vlastní
	WV		108,3*0,1*1,8*1,2		23,393			
15	K	181111111.1	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,000	22,00	3 168,00	vlastní
	WV		plocha kopečku+plocha kolem herní plochy					
	WV		63,7*2+(33,2*0,5)		144,000			
20	K	696110007.1	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	750,00	750,00	
	WV		Kompletní provedení výsadby dle PD v.č.6/17, výsadba 5 keřů jako přírodní bariéra, zábrana, nad palisádama a ústím tunelu					
	WV		včetně, hloubení jamek, 100% výměny půdy, substrát, dodání hnojiva a výsazení.					
	WV		Zahrnuta i dodávka rostlin 5ks Spirea x Bumalda Anthony Waterer, výška 30-40cm, kontajner 2l					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,000	5,50	792,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		144		144,000			
17	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	4,320	97,00	419,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		144*0,03		4,320			
D 998			Přesun hmot				8 187,55	
18	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	23,393	350,00	8 187,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		písek					
	VV		23,393		23,393			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

18 - Hmyzí domeček-hotel

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

15 113,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 113,73	21,00%	3 173,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 287,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

18 - Hmyzí domeček-hotel

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

15 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

18 - Hmyzí domeček-hotel

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 113,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 113,73

D 1

Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

4	K	9 001VL.1.2	Dodávka a montáž akátového prvku hmyzí domeček-hotel	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
---	---	-------------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/18

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

19 - Přírodní amfiteátr

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

46 455,64

DPH základní

Základ daně

46 455,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 755,68

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 211,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

19 - Přírodní amfiteátr

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 455,64

HSV - Práce a dodávky HSV

46 455,64

1 - Zemní práce

555,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

19 - Přírodní amfiteátr

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 455,64

D HSV Práce a dodávky HSV

46 455,64

D 1 Zemní práce

555,64

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	4,000	77,00	308,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.7-stávající výsadba - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	WV	4			4,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	4			4,000			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	4			4,000			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	4			4,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dosev a oprava trávníku po dokončení realizace,					
	WV	4			4,000			
6	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
	WV		4*0,03		0,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 900,00				
7	K	9 001VL	Dodávka a montáž kovového mobilního ohniště	ks	1,000	15 900,00	15 900,00	vlastní
	WV		dodávka, dle PD v.č.6/19, průměr 800					
	WV		1		1,000			
8	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu	soubor	10,000	1 000,00	10 000,00	vlastní
	WV		provedení a dodávka dle PD v.č. 6/19					
	WV		špalky z akátu š-250/v-300					
	WV		10		10,000			
9	K	9 002VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu	soubor	10,000	1 000,00	10 000,00	vlastní
	WV		provedení a dodávka dle PD v.č. 6/19					
	WV		špalky z akátu š-250/v-400					
	WV		10		10,000			
10	K	9 003VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu	soubor	10,000	1 000,00	10 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7					
	WV		špalky z akátu 300/500					
	WV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

20 - Komposter

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

11 075,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 075,82	21,00%	2 325,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 401,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

20 - Komposter

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 075,82

HSV - Práce a dodávky HSV

11 075,82

1 - Zemní práce

75,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

20 - Komposter

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 075,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 075,82

D 1

Zemní práce

75,82

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 2 2,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 2 2,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,060	97,00	5,82	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 2*0,03 0,060

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 000,00

4	K	696110015	Dodávka a montáž dřevěného prvku z akátu, komposter	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/20 - d-2000/š-100/v-600

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

21 - Zvonkohra

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

11 151,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 151,64	21,00%	2 341,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 493,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

21 - Zvonkohra

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

11 151,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

21 - Zvonkohra

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 151,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového herního prvku zvonkohra	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/21

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

22 - Bourání

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

73 918,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 918,57	21,00%	15 522,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 441,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

22 - Bourání

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 918,57

HSV - HSV

73 918,57

8 - Keř	186,10
9 - Stávající lavičky pouze odstranění sedací dřevěné části 2ks	800,00
10 - Stávající kovová houpačka	2 000,00
11 - Stávající herní prvek-modrý kovový	2 500,00
12 - Kovová konstrukce-domeček	1 850,00
13 - Stávající betonová lavička 2ks ve tvaru U, 1ks rovná	14 740,47
15 - Asfaltová plocha	51 092,00
16 - Betonová patka po pružinovém prvku	750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

22 - Bourání

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 918,57

D	HSV	HSV					73 918,57	
D	8	Keř					186,10	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1,000	77,00	77,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.8 - kácení a likvidace keřů dle PD v.č.4					
	WV		1		1,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.8 - kácení a likvidace keřů dle PD v.č.4					
	WV		1		1,000			
3	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		1		1,000			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		1		1,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Dosev a oprava trávníku					
	WV		1		1,000			
6	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,300	97,00	29,10	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		10*0,03		0,300			
	D	9	Stávající lavičky pouze odstranění sedací dřevěné části 2ks				800,00	
7	K	16 001VL	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných sedacích částí, stávajících laviček 2200/200 2ks	soubor	1,000	800,00	800,00	vlastní
	WV		prvek č.09 stávající lavičky 2 ks dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		demontáž, dodávka a montáž dřevěných sedacích částí laviček, 2200/200 2ks					
	WV		1		1,000			
	D	10	Stávající kovová houpačka				2 000,00	
31	K	9 001VL1	Odstaranění stávajícího herního prvku kovová houpačka	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	WV		legenda prvek č.10 -kovová houpačka PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
	D	11	Stávající herní prvek-modrý kovový				2 500,00	
8	K	9 001VL	Odstaranění stávajícího herního prvku -modrá kovová	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	WV		prvek č.11 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
	D	12	Kovová konstrukce-domeček				1 850,00	
10	K	14 001VL	Odstaranění stávající kovové konstrukce - domeček	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní
	WV		prvek č.12- domeček dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
	D	13	Stávající betonová lavička 2ks ve tvaru U, 1ks rovná				14 740,47	
11	K	966006613	Odstaranění protihlukových stěn betonových, šířky přes 4 do 6 m	t	6,376	450,00	2 869,20	vlastní
	WV		legenda č.13- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4					
	WV		(1,9*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)*2,3		2,198			
	WV		(1,9*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)*2,3		2,198			
	WV		(2,5*0,3*0,8)+(2,5*0,3*0,8)*2,3		1,980			
	WV		Součet		6,376			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,158	650,00	2 052,70	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.13- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4 -dovoz hlíny na urovnání terénu					
	WV		pobourání					
	WV		(1,9*0,3*0,5)+(2,2*0,3*0,5)+(2,2*0,3*0,5)*1,5		1,110			
	WV		(1,9*0,3*0,5)+(2,2*0,3*0,5)+(2,2*0,3*0,5)*1,5		1,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5*0,3*0,5)+(2,5*0,3*0,5)*1,5		0,938			
	VV		Součet		3,158			
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6,315	97,00	612,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		legenda č.13- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4					
	VV		(1,9*0,3)+(2,2*0,3)+(2,2*0,3)*1,5		2,220			
	VV		(1,9*0,3)+(2,2*0,3)+(2,2*0,3)*1,5		2,220			
	VV		(2,5*0,3)+(2,5*0,3)*1,5		1,875			
	VV		Součet		6,315			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,315	95,00	599,93	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,315		6,315			
15	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,315	25,00	157,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,315		6,315			
16	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	6,376	550,00	3 506,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		legenda č.13- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4					
	VV		(1,9*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)*2,3		2,198			
	VV		(1,9*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)+(2,2*0,3*0,8)*2,3		2,198			
	VV		(2,5*0,3*0,8)+(2,5*0,3*0,8)*2,3		1,980			
	VV		Součet		6,376			
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,376	150,00	956,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,376		6,376			
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	121,144	25,00	3 028,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,376*19		121,144			
19	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	6,376	150,00	956,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,376		6,376			
D 15			Asfaltová plocha				51 092,00	
20	K	113108405	Odstranění litého asfaltu pl. nad 50m2, tl.5cm	m2	80,000	75,00	6 000,00	vlastní
	VV		legenda č.14 a č.15- asfaltová plocha dle PD v.č.4					
	VV		8*10		80,000			
21	K	113109410	Odstranění podkladu pl. nad 50m2, beton, tl.10cm	m2	80,000	75,00	6 000,00	vlastní
	VV		80		80,000			
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		legenda č.14 a č.15- asfaltová plocha dle PD v.č.4 - dovoz hlíny na dorovnání terénu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8*10*0,15*1,5		18,000			
23	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,000	97,00	1 164,00	CS ÚRS 2018 02
			legenda č.14 a č.15- asfaltová plocha dle PD v.č.4 - dovoz hlíny na dorovnání terénu		12,000			
			8*10*0,15		12,000			
24	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	12,000	87,00	1 044,00	CS ÚRS 2018 02
			12		12,000			
25	K	181951102.1	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,000	25,00	2 000,00	vlastní
			80		80,000			
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	27,600	150,00	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
			likvidace plochy asfaltu		27,600			
			80*0,15*2,3		27,600			
27	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,600	150,00	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
			likvidace plochy asfaltu		27,600			
			80*0,15*2,3		27,600			
28	K	997221559.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	524,400	10,00	5 244,00	CS ÚRS 2018 02
			likvidace plochy asfaltu		524,400			
			27,6*19		524,400			
29	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	27,600	350,00	9 660,00	CS ÚRS 2018 02
			80*0,15*2,3		27,600			
D 16 Betonová patka po pružinovém prvku							750,00	
30	K	8 001VL	Odstaranění stávající betonové patky po pružinovém prvku	soubor	1,000	750,00	750,00	vlastní
			legenda č.16 betonová patka dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
			včetně likvidace a odvozu					
			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

23 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

6 250,00

DPH základní

Základ daně

6 250,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 312,50

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 562,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt: **23 - Ostatní náklady**

Místo: Ul. Mitušova 1330/4
Zadavatel: MŠ Harmonie
Uchazeč: Strommy company s.r.o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	6 250,00
OST - Ostatní	6 250,00
VRN - Pomůcky pro děti	6 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt: 23 - Ostatní náklady

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 250,00

D OST Ostatní 6 250,00
D VRN Pomůcky pro děti 6 250,00

1	M	01	Dětské lopatky	ks	10,000	70,00	700,00	
2	M	02	Dětské hrábě	ks	10,000	130,00	1 300,00	
3	M	03	Dětská konev	ks	10,000	250,00	2 500,00	
4	M	04	Dětská kolečka	ks	5,000	350,00	1 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

24 - VRN

KSO:

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 750,00	21,00%	3 097,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 847,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

24 - VRN

Místo:

Ul. Mitušova 1330/4

Datum:

4. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Strommy company s.r.o.

Ing. Moroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 750,00

01 - Participační aktivity

5 100,00

02 - Autorský dozor

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 150,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky Mitušova

Objekt:

24 - VRN

Místo: Ul. Mitušova 1330/4

Datum: 4. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Moroslava N

Uchazeč: Strommy company s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

14 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 750,00

D 01 Participační aktivity 5 100,00

1	K	001	Workshop se zahradním architektem projektu	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
2	K	003	Workshop na landart aktiviky s přírodním materiálem	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	

D 02 Autorský dozor 4 500,00

3	K	01	Autorský dozor	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	----	----------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 2 150,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky				
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ - 1. dílčí část – projekt č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna - 2. dílčí část - projekt č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova - 3. dílčí část - projekt č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů - 4. dílčí část - projekt č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás - 5. dílčí část - projekt č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů				
1.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Radim Macháč, jednatel STROMMY COMPANY, s.r.o.
Datum:	

 Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz