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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o opravu spojovaciho kréku mezi ZS a plaveckou uéebnou a bezbariérové feseni
vstupu do bazénu. Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu chodby a zadvefi pti ZS
A.Kucery v Ostravé Hrabuvce av prostorach vnéjsiho schodisté.

b) vyéet a zavéry provedenych prazkumut a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky prazkum,
stavebné historicky prizkum apod.)

V ramci stavby nebyly provedeny 7adné prizkumy. Byla provedena vizualni prohlidka na misté.
c) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Do venkovnich siti nebude zasahovano.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Stavenisté se nenachazi na poddolovaném uzemi.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizm( a
zvysSeni prasnosti pti stavebnich pracich. Samotny provoz nepredstavuje zadné riziko pro Cistotu
ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou zatéz. Stavba nebude mit negativni vliv na
okolni pozemky a budovy, na zdravi osob nebo na Zivotni prostredi. Stavba nebude mit vliv na
odtokové poméry v Uzemi. ZpUsob odvadéni i mnozstvi srazkovych vod zlstane stavajici.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba nevyZaduje Zddné asanace, demolice ani kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemktd uréenych k plnéni
funkce lesa (dodasné / trvalé)

V rdmci stavby neni proveden zdbor pozemkl zemédélského pldniho fondu ani zabor
pozemkuU urcenych k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni objektu na technickou i dopravni infrastrukturu zlstane stavajici.

i) vécné a casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vdzdna na zadné podminujici stavby a jind opatfeni pred zahajenim vlastni
vystavby.

Predpokladané zahajeni stavby - bude urceno investorem

Predpokladané ukonceni stavby - bude uréeno investorem

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jednd se o prostory spojovaciho kréku mezi ZS a plaveckou uéebnou a bezbariérové feseni
vstupu do bazénu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni




PFedmétem Uprav je oprava spojovaciho kréku mezi plaveckou uéebnou a ZS
a drobné stavebni Upravy a bezbariérové reseni vstupu do bazénu.
PFistupova trasa stavenistni dopravy povede po ulici J.Maluchy

Nadmorska vyska pozemku je cca 210 m.n.m.

b) architektonické resSeni - kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné feseni

Fasady - stavajici stav

Suterénni ¢ast a sokl spojovaci chodby jsou oblozeny keramickym obkladem, obvodové zdivo
1.nadzemniho podlaZi je opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou fasadni
omitkou.

Prostory chodby jsou opatieny prosklenymi ocelovymi sténami, zaskleni je osazeno v ocelovych
ramech. V prosklenych sténach vstupu do bazénu se nachdzi dvoukfidlové dvere. V prosklené sténé
v chodbé se nachazi rovnéz dvoukfidlové dvere.

Spojovaci chodba (kréek) — je jednopodlazni, propojuje objekt bazénu s ostatnimi pavilony Skoly a
usti do ni hlavni vstup do pavilonu ze zapadni strany + vedlejsi vstup do pavilonu z vychodni strany.
Vstup do prostor bazénu je pres vstupni schodisté z dlazbou z vymyvaného kamene.

Fasady - navrzeny stav

Bude provedena vyména tfi prosklenych stén. Tyto budou provedeny z hlinikovych ramu a izola¢niho
dvojskla. Cast stény bude provedena z jednostranného bezpecénostniho skla. V prosklené sténé
chodby budou osazeny jednokridlé dverfe s nadsvétlikem.

Vzhledem k poZadavku vytvoreni bezbariérového vstupu do budovy z dlivodl rozsitujici se inkluze a
zvétSovani poctu ucastnikl plavani s problémy pohybového Ustroji bude ze strany bocniho vstupu
vybudovana nova ocelova rampa.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni zde umisténo zadné vyrobni zafizeni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k poZadavku vytvoreni bezbariérového vstupu do budovy z diivod rozsitujici se inkluze a
zvétSovani poctu ucastnikl plavani s problémy pohybového Ustroji bude ze strany boéniho vstupu
vybudovana nova rampa.

Stavba je navrZena v souladu se stavebnim zakonem ¢.183/2006Sb, s vyhlaskou 268/2009sb. o
technickych poZadavcich na stavby a v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby




B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Rozsah uprav

Byl dohodnut s investorem na spolecném jedndni. Jedna se vyménu stavajicich prosklenych stén za
nové hlinikové prosklené stény, opravu stresniho plasté, opravu vstupniho schodisté a opravu
okapového chodniku. Dale o Upravu vedlejSiho schodisté a vybudovani bezbariérového vstupu do
objektu pomoci PoZn ocelové rampy.

b)Bouraci prace

- vybourani prosklenych stén a plastového okna a odvoz na skladku, véetné vnitfnich a vnéjsich
parapetu

- odstranéni stavajiciho zvonku
- vyfezani a vytazeni stavajiciho sanitarniho tmelu ze spar obou vstupnich schodist.

- vybourani ¢asti asfaltového chodniku, az na stavajici hydroizolaci — bude zde provedena
podezdivka

- demontaz stavajicich betonovych dlazdic z podesty a schodistovych stupnt vedlejsiho schodisté
z dGvodu zvyseni podesty

- demontaz stavajiciho zabradli schodisté a podesty
- odstranéni spojovaciho materidlu a docisténi povechu po vybourani dlazby

Bouraci prace jsou podrobné popsany ve vykresové dokumentaci.

b) konstrukéni a materidlové feseni

Stavajici stav
- Pfedmétem Uprav je oprava spojovaciho kréku mezi plaveckou u¢ebnou a ZS A.Kucery
v Ostravé-HrabUvce a vytvoreni bezbariérového vstupu do bazénu. Objekt zadveti a
spojovaci chodby ma jedno nadzemni podlazi. Objekt je rozdélen na dilatacni celky.
- Objekt je navrzen a proveden v konstrukénim systému S 1.3. Zadvefi ma konstrukéni vysku
4,1 m a spojovaci chodby 3.6m. Zastreseni je provedeno pomoci TT paneld.
- Zvnéjsi strany je proveden keramicky obklad a omitka.
- Pasy oken s ocel. jednoduchymi ramy jsou poskozené.
- Stavajici stfesni plast je proveden z asfaltovych piskovanych pasd. Je na nékolika mistech
poskozen a dochazi k zatékani do prostor chodby a zadvefi.
- Na stdvajicich vstupnich schodistich dochazi k vypadavani sparovaciho tmelu ze spar
betonové dlazby.
- Stavajici vedlejsi vstup do bazénu neni fesen jako bezbariérovy.

Novy stav

1) Budou vymeénény vnéjsi prosklené stény v prostorach zadvetri a spojovaci chodby a déle
prosklena sténa mezi zadverim a chodbou. Celkem 4ks prosklenych stén. Bude provedena
vymeéna stavajiciho okna ve skladisti. Nové prosklené stény budou provedeny jako hlinikové
stény zasklené izola¢nim dvojsklem. Nové okno bude plastové , rovnéz s izolacnim dvojsklem.
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

Bude provedena oprava stavajiciho stfesniho plasté. Na ocistény stavajici stfesni plast, bude
nalepen novy hydroizolacni asfaltovy pas ve dvou vrstvach. Horni vrstva bude opatfena
piskovanym povrchem.

Bude provedeno nové vyspdrovani stavajiciho hlavniho vstupniho schodisté. Rovnéz bude
provedena nova vrstva dekorativni omitky- marmolitu na obou schodistovych zidkach.

Po dokonéeni vSech stavebnich Uprav bude proveden natér dotéenych fasad. Odstin natéru
bude vybran investorem.

Vzhledem k pozadavku na bezbariérovy vstup do objektu a velkému vySkovému rozdilu
podesty a vstupu bude provedeno zvyseni vysky podesty, tak aby rozdil vysek nebyl vétsi nez
2cm. ZvySenad podesta bude opatfena novou betonovou protiskluznou dlazbou.

Bude osazeno nové zabradli podesty a vnéjsiho schodisté.

Bude instalovdna nova ocelovd rampa pro ndjezd invalidnich vozikd s povrchem Zarovy pozink.
Rampa bude pfrikotvena ke konstrukci schodisté a stavajiciho chodniku.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Nedojde k zasahu do nosnych konstrukci objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

b) vylet technickych a technologickych zafizeni

Nejsou zde zadna technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Neni predmétem dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni pfedmétem projektu.

b) energetickd narocnost stavby

Neni predmétem projektu.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii -

Neni predmétem projektu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Nejsou Zadné pozadavky.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu, radonovy prizkum se nebude provadét.

b) ochrana pred bludnymi proudy




Jedna se o v stavebni Upravy ve stavajicim objektu, posouzeni se nebude provadét.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu, posouzeni se nebude provadét.
d) ochrana pred hlukem

Jedna se o stavebni Upravy Upravy ve stavajicim objektu, posouzeni se nebude provadét.
e) protipovodnovd opatreni

Stavba se nenachazi na Uzemi ohrozeném povodnémi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Jedna se o stavebni Upravy Upravy ve stavajicim objektu, napojovaci mista technické infrastruktury
z(stavaji stavajici.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Technicka infrastruktura je napojena na stavajici rozvody stavajiciho objektu.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho reseni

PFijezd k objektu a pfistup do objektu je mozny z ulice J.Maluchy
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PFipojeni na MK je stavajici z ulice J.Maluchy
c) doprava v klidu

Doprava v klidu pro ostatni provoz v objektu, byla vyfesena v rdmci plvodni stavby.
d) pési a cyklistické stezky

Nejsou feSeny v ramci dané stavby. Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy

V ramci stavby nejsou rfeseny zadné terénni Upravy.
b) pouzZité vegetacni prvky

V ramci stavby nejsou reseny zadné vegetacni prvky.
c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nejsou rfeSena Zadna biotechnologicka opatreni.

B.6 Popis vlivli stavy na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto
negativni vliv na zdravi a Zivotni prostredi. BEhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho



prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizmU a zvySeni prasnosti pfi stavebnich pracich.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivoCicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Neni reSeno. Stavba nebude mit negativni vliv na ptirodu a krajinu. Charakter stavby a jeji
provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni vliv na zdravi a Zivotni
prostfedi. Béhem vystavby dojde ke zhorseni Zivotniho prostfedi vlivem hluku stavebnich
mechanizmu a zvyseni prasnosti pti stavebnich pracich.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Neni feSeno. Stavba nebude mit vliv na chranéna tzemi.
d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni dle zakona o posuzovani vliv na Zivotni prostredi.

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Charakter stavby nevyzaduje zasah do stavajicich venkovnich siti ani se nebuduji Zadné nové
inZenyrskeé sité — kapitola je bezpredmétna.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Stavebni pozemek se nachazi v lokalité vhodné pro dané ucely.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Nejsou pozadavky na média.
b) odvodnéni stavenisté

Jedna se o vnitFni stavebni Upravy, kapitola je bezpfedmétna.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stavajiciho objektu nebo bude brana z
mobilnich zdrojG. V prostoru stavenisté se nepredpokladd napojeni objektl zafizeni stavenisté
na telefon, v pfipadé nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony. Tlakovy vzduch bude zajistén
mobilnimi kompresory v mistech pouziti a nebo pro mensi rozsah bouracich praci budou pouzity
elektrické bouraci kladiva. Nepredpoklada se potfeba zajisténi odvodnéni stavenisté, napojeni
na kanalizaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nemad vétsi vliv na okolni pozemky a stavby, pouze negativni ucinky na okoli pfi
provadéni stavby. Ty spocivaji pouze ve zvysené hladiné hluku pfi provozu stavebnich strojd a
zafizeni. Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pti praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb. a ¢. 523/2002 Sb., zakon ¢.258/2000
Sb., o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003 Sb.,
hygienické predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat
dodrzZeni hlukovych limit( v prlibéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Naftizeni vlady €.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepftiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci/.

Stavbou nedojde ke zvySeni emisi z dopravy.
Stavbou nedojde k znecisténi vod a vodnich zdroju.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
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V ramci stavby nedojde k zasahu do okoli, nebudou provedeny demolice, kdceni dfevin ani
asanace.

f) maximalni zdbory pro stavenis$té (docasné / trvalé)

V ramci stavby nebude provadény zadné docasné a ni trvalé zabory.
g) maximalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakladani s odpady resi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozdéjsich Uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dlleZité zejména
vyhlasky MZP ¢. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadll), a ¢.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zakona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdé&jdich Uprav a jeho provadécich pfedpisti zejména vyhldsky MZP ¢&.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel bude jako plvodce odpadi
splfiovat povinnosti pavodcl odpadl dle §16 zakona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich uprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sbh. Katalog odpad(

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zattfidéné dle kddu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadu budou produkovany odpady:

PFi stavbé budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti
kateg.odpadu:mnozstvi odp.ro¢né: zplisob nakladani

1501 10 - obaly obsahuijici zbytky

nebezpecnych latek N 2
17 01 01 - beton 0 1,2
170102 -cihla 0] 1
17 01 03 - tasky a keram. Vyrobky 0] 1
1702 01 -dfevo 0] 1
170202 -sklo 0] 1
17 02 03 - plast 0] 1,2
17 03 01 - asfalt. smési obsahujici dehet N 2
17 04 01 - méd, bronz, mosaz o] 1
17 04 02 - hlinik o 1
17 04 04 - zinek 0] 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel 0] 1
17 04 11 - kabely neuvedené pod

Cislem 17 04 10 0] 1,2

11



17 06 04 - izolacni materialy neuvedené pod

¢islem 17 06 01,17 06 03 0] 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstraniovani barev nebo lak( obsahujicich
organ.rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvdZeny na pfislusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady ze
stavebni ¢innosti (1501 10,17 03 01,08 01 11, 08 01 17) budou shromazdovany na vyclenénych
mistech a odvazeny do sbérny na zakladé smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou
opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zadné zemni prace nebudou provadény, kapitola je bezpfedmétna.
i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Skladovani materialu

Zhotovitelé stavby budou skladovat material na vyznacenych mistech, ktera budou uréovana
operativné podle postupu vystavby vedenim stavby.

Nakladani s odpady

Odpadni material bude tfidén a na uréenych mistech skladovan a pribézné odvazen. Odborné
Nebezpecné odpady(pokud vzniknou) budou skladovany v nepfistupnych nadobach a
likvidovany.

Legislativu oblasti nakladani s odpady resi zakon ¢.185/2001Sb. o odpadech, v platném znéni
pozdéjsich Uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dlleZité zejména
vyhlasky MZP ¢.381/2001Sb. v platném znéni, kterou se stanovi ,Katalog odpadd” seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a ¢.383/2001 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Vytvoreny stavebni odpad je prevaziné lehkého charakteru a v prabéhu stavebnich praci bude
shromazdovan v pfistaveném kontejneru a poté vyvezen na sklddku nebo do sbérnych dvorda.

Béhem vystavby dojde ke zhorseni Zivotniho prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizma
a zvySeni prasnosti pfi stavebnich pracich.

i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a predpistd o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati zakon ¢. 309/2006 Sb. a Narizeni vlady o blizSich min. poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 plati nutnost zpracovat ,Plan BOZP“ odborné zplsobilym koordinatorem
BOZP. Podle zdakona ¢. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbé koordinatora BOZP.
Koordinator nesmi byt totoZny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve

12



fazi jeho realizace.

Stavenisté bude radné oploceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule s
Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

Predani stavenisté bude provedeno podle podminek a v terminech dohodnutych ve smlouveé.
Plochy urcené pro ucely ZS a pracovni a bezpecnostni plochy budou uvedeny do puvodniho
stavu a budou pfedany investorovi do 1 mésice po ukonceni vystavby.

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynosu a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zdsadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na zakon
¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

VSichni ucastnici musi dale dodrzovat zejména ustanoveni:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a
pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostiedky

- nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signal(i, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni nafizeni vliady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prosttedk.

Dalsimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:
- Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace se

zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sh., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
pozadavky na provadéni stavebnich praci pti dodrZeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup demontdze a montdze, ktery bude obsahovat
Casovy sled montaznich zabérli, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd,
zadsadni feSeni pristupu pracovnikll ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotcéenych pracovist.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzdani stavenisté (pracovisté),
pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Dodavatel stavebnich praci je povinen
sezndmit pripadné ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

PFi realizaci stavebnich praci bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 a zédkon ¢.258/2000 o ochrané zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o
hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrZeni hlukovych limitd v
pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Naftizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova
zatizeni /prevdiné kompresory, rypadla, apod./, kterd pti provozu nebudou prekracovat
povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby
a vystrazné tabule upozoriujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.
Oznaceni na vstupech, viezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN I1SO 3864 (01 8010) —
Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni predpisu
¢.405/2004 Sb.

- Pfi prejimce staveniSté upresni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpeceni
pracovnikl pred Urazem v souladu se zakonikem prace a prislusnym bezpecénostnim predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky radné proskolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomickami v neposkozeném stavu. O sezndmeni pracovnikld s
bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni,
pfipadné priznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nem(ize nebezpeci odstranit sam,
prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruseny pfi ohroZeni pracovnik( stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi preruseni
prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostredi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimoradné podminky v pribéhu praci, urci zhotovitel, pfipadné ve spolupraci
s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

- Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery musi obsahovat
Casovy sled pracovnich zabér(, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredk, zasadni
fesSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych
pracovist.

- Pred zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vsech soubéznych vedeni o jejich
presné vytyéeni a o uréeni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se
stavbou. Bez vytyCeni a znalosti presné polohy vsech prekazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni
prace.

- Vdechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni préace.
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Vykopové prace budou provadény prevainé strojné s ru¢nim zarovnanim na poZadovanou
Uroven. Viechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy pro prelozky
inZzenyrskych siti do hloubky 1,3 m v zastavéném Uzemi budou provadény v otevieném vykopu
s respektovanim smykového klinu.

- Pfi realizaci stavby bude dbdno zvySeni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a
zasypani osob ve vykopu, zvySena opatrnost pfi sestupovani po Zebfiku do vykopu, zachyceni
zemnim strojem, pad pfedmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vykopu
(pad bfemen), uraz el.proudem pfi zemnich pracich v blizkosti el. vedeni, pohyb v prostoru
komunikaci se silni¢nim provozem

- Stavenisté v prostoru vystavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajisténa
ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym
osobdam do prostoru stavby.

Pozadavky na zhotovitele praci:

1) Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem (nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu a dalSim
pozadavkim na stavenisté stanovenym v ptiloze €. 1 vyhlasky ¢.501/2006 Sb. k tomuto nafizeni;
bude-li pro stavenisté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve |hitach v ném uvedenych.

2) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pfitom postupuje
podle zvlastnich pravnich predpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
(nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb. v platném znéni).

3) Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté, podle odstavcd 1 a 2
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfripadé pracovisté, predano a ktery je
prevzal. V zapise o predani a prevzeti se uvedou vsechny zndmé skutec¢nosti, jeZ jsou vyznamné
z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,
pripadné pracovisti.

4) Zhotovitel zajisti, aby:

pfi provozu a pouZzivani stroju a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedk( na
stavenisti byly kromé poZadavkd zvlastnich pravnich predpist (nafizeni vlady 371/2001 Sb.)
dodrzovany blizS§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v
priloze ¢. 2 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.

byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze ¢. 3
vyhlasky ¢.501/2006 Sb., jestliZze se na stavenisti planuji nebo provadéji

prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji
Casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani stavby za podminek stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem (par.128 a 130 stavebniho zakona).

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k poZadavku vytvoreni bezbariérového vstupu do budovy z diivodl rozsitujici se inkluze a
zvétSovani poctu ucastnikl plavani s problémy pohybového uUstroji bude ze strany boc¢niho vstupu
vybudovana nova rampa.

Stavba je navrZena v souladu se stavebnim zakonem ¢.183/2006Sb, s vyhlaskou 268/2009sb. o
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technickych poZadavcich na stavby a v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

|) zdsady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Nebude potreba provadét vytyceni stavajicich siti cizich subjektl. Dle informaci uZivatele se
v misté montaze nové rampy zadné sité nenachazeji.
m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti U¢inkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Protoze stavba je realizovana v zastavéné Casti, je tfeba upravit pracovni dobu realizace
stavebnich praci tak, aby probihala v dobé od 6.00 hod do 21.00 hod a nebyl narusovan noc¢ni
klid.

Béhem vystavby je nutné zabezpecit, aby nebyl omezovan pohyb zaméstnanct a navstévnika
ostatnich firem v objektu.

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a predpist o bezpecnosti pfi praci. V
zadsadé plati zakon 309/2006 Sb. a Narizeni vlady o blizsich min.poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb.

Stavenisté bude radné ohrani¢eno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule
s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Pfedpokladané zahajeni stavby — urci investor
Predpokladané ukonceni stavby — urci investor
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