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a) ucel objektu

b) zdsady architektonického,funkéniho,dispozi¢niho a vytvarného rfeseni a feSeni vegetacnich uprav okoli
objektu,véetné pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

c)kapacity,uZitkové plochy,obestavéné prostory,zastavéné plochy,orientace,osvétleni a oslunéni

d)technické a konstrukcni feseni objektu,jeho zdGvodnéni ve vazbé na uzZiti objektu a jeho poZadovanou Zivotnosti
e) tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvora

f) zpUsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu

g) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a fesSeni pfipadnych negativnich Gcinkd

h) dopravni feseni

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi,protiradonova opatieni

j) dodrzeni obecnych poZadavkl na vystavbu

a) UCEL OBJEKTU

Druh, ucel a misto stavby
nazev stavby Oprava spojovaciho kré¢ku mezi plaveckou uéebnou a Z8
— stavebni Upravy + bezbariérovy vstup

misto stavby ul.J.Maluchy 19,0strava — Hrabuvka

druh stavby opravné a udrZovaci prace

Jméno a adresa stavebnika

ZS a MS Ostrava-Hrabtivka, A. Kucery 20, pfispévkova organizace
A. Kucery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabuvka

IC: 70944652
DIC: CZ70944652 — neplatce DPH

Jméno ,adresa a opravnéni zpracovatele dokumentace
JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
IC: 27762157 DIC: CZ27762157

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO,FUNKENIHO,DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI A RESENi
VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU,VEETNE PRISTUPU A UZiVANi OBJEKTU OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

b.1/.Architektonické feseni

Architektonické i dispozi¢ni feSeni je ovlivnéno prvkovou typizaci MS-OB. V objektu se nachazi
vstup do bazénu a spojovaci chodba mezi bazénem a $kolou. Casto objektu jsou od sebe
dilatovany. Stavajici objekt je zastfeSeny plochou stfechou. Cely aredl skoly je situovan na
rovinatém pozemku a jednotlivé pavilony jsou obklopeny zahradou.



Hlavni vstupni chodba do objektu plavecké ucebny, ktera je predmétem stavebnich Uprav ma dva
vstupy , které maji venkovni predloZzené schodisté. To usti na vySkovou uroven spojovaci chodby.
Fasady - stavajici stav

Sokl spojovaci chodby jsou obloZzeny keramickym obkladem, obvodové zdivo 1.nadzemniho podlazi
je opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou fasadni omitkou.

Prostory chodby jsou opatfeny prosklenymi ocelovymi sténami, zaskleni je osazeno v ocelovych
ramech. V prosklenych sténach vstupu do bazénu se nachazi dvouktidlové dvere. V prosklené
sténé v chodbé se nachazi rovnéz dvoukridlové dvere.

Spojovaci chodba (kréek) — je jednopodlazni, propojuje objekt bazénu s ostatnimi pavilony Skoly a
usti do ni hlavni vstup do pavilonu ze zapadni strany + vedlejsi vstup do pavilonu z vychodni strany.
Vstup do prostor bazénu je pres vstupni schodisté z dlazbou z vymyvaného kamene.

Fasady - navrzeny stav

Budou vyménény nevyhovujici vnéjsi prosklené stény v prostorach zadveri a spojovaci chodby a dale
prosklena sténa mezi zadvefim a chodbou. Celkem 4ks prosklenych stén. Bude provedena vyména
stavajiciho okna ve skladisti. Nové prosklené stény budou provedeny jako hlinikové stény zasklené
izolacnim dvojsklem. Nové okno bude plastové , rovnéz sizolacnim dvojsklem. Vzhledem
k pozadavku vytvoreni bezbariérového vstupu do budovy z dlivodu rozsitujici se inkluze a zvétSovani
poctu Ucastnikl plavani s problémy pohybového Ustroji bude ze strany bo¢niho vstupu vybudovana
nova ocelova rampa.

b.2/ Dispozi¢ni feSeni
Stavajici stav

Spojovaci chodba (kréek) — je jednopodlazni, propojuje objekt bazénu s ostatnimi pavilony Skoly a
usti do ni hlavni vstup do pavilonu ze zdpadni strany + vedlejsi vstup do pavilonu z vychodni strany.
Mezi spojovaci chodbou a 1.podlazim nizsi ¢asti objektu plavecké ucebny — zazemim bazénu, jsou
vnitfni vyrovnavaci schody. Stavajici prostory spojovaciho kréku nejsou vytapény. Stavajici vstupy
do bazénu nejsou reseny jako bezbariérové.

Nejsou navrzeny zadné dispozi¢ni Upravy uvnitf bazénu.
b.3 / Pfistup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Jedna se o stavajici objekt,ktery byl kolaudovan v roce 1995,bezbariérovy pfistup nebyl resen.

Vzhledem k poZadavku vytvoreni bezbariérového vstupu do budovy z divodu rozsitujici se inkluze
a zvétSovani poctu ucastnikl plavani s problémy pohybového Ustroji bude ze strany boc¢niho
vstupu vybudovana nova rampa.

Stavba je navrZena v souladu se stavebnim zakonem ¢.183/2006Sb, s vyhlaskou 268/2009sb. o
technickych poZadavcich na stavby a v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

c) KAPACITY,UZITKOVE PLOCHY,OBESTAVENE PROSTORY,ZASTAVENE
PLOCHY,ORIENTACE,OSVETLENi A OSLUNENI

Zastavéna plocha dotcené casti objektu: 97,65 m2
Obestavény prostor dotéené ¢asti objektu: 555,24m3

Orientace objektu — podélnou osou sever-jih.



d) TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE VAZBE NA UZITi
OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOSTI

d.1/ Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu byla pouzita realizaéni projektova dokumentace z roku 1986 a revize
projektové dokumentace z r.1995, zpracovana Stavoprojektem Ostrava. Byla provedena prohlidka
na misté s domérenim a fotodokumentaci stavaj. stavu.

d.2/Stavajici stav

- Predmétem Uprav je oprava spojovaciho kréku mezi plaveckou uéebnou a ZS A.Kuéery
v Ostravé-HrabUvce. Objekt zadveti a spojovaci chodby ma jedno nadzemni podlaZi. Objekt
je rozdélen na dilatacni celky.

- Objekt je navrzen a proveden v konstrukénim systému S 1.3. Zadveri ma konstrukéni vysku
4,1 m a spojovaci chodby 3.6m. ZastfeSeni je provedeno pomoci TT paneld.

- Zvnéjsi strany je proveden keramicky obklad a omitka.

- Pasy oken s ocel. jednoduchymi ramy jsou poskozené.

- Stdvajici stfesni plast je proveden z asfaltovych piskovanych pasa. Je na nékolika mistech
poskozen a dochazi k zatékani do prostor chodby a zadvei.

- Na stavajicich vstupnich schodistich dochazi k vypadavani sparovaciho tmelu ze spar
betonové dlazby

- Stdvajici vedlejsi vstup do bazénu neni fesen jako bezbariérovy.

d.3/Rozsah Gprav

1) Budou vymeénény vnéjsi prosklené stény v prostorach zadvefi a spojovaci chodby a dale
prosklena sténa mezi zadverim a chodbou. Celkem 4ks prosklenych stén. Bude provedena
vymeéna stavajiciho okna ve skladisti.

Nové prosklené stény budou provedeny jako hlinikové stény zasklené izolacnim dvojsklem.
Nové okno bude plastové, rovnéz s izolacnim dvojsklem.

2) Bude provedena oprava stavajiciho stfesniho plasté. Na ocistény stavajici stfesni plast, bude
nanesen novy hydroizolacni asfaltovy pas ve dvou vrstvach. Horni vrstva bude opatiena
piskovanym povrchem.

3) Bude provedeno nové vysparovani stavajicich vstupnich schodist. Rovnéz bude provedena
nova vrstva dekorativni omitky- marmolitu na schodistovych zidkach.

4) Bude provedena oprava propadlé ¢asti okapového chodniku.

5) Po dokonceni vSech stavebnich Uprav bude proveden natér dotéenych fasad. Odstin natéru
bude vybran investorem.

6) Vzhledem k poZadavku na bezbariérovy vstup do objektu a velkému vyskovému rozdilu
podesty a vstupu bude provedeno zvyseni vysky podesty, tak aby rozdil vysek nebyl vétsi nez
2cm. ZvySena podesta bude opatfena novou betonovou protiskluznou dlazbou.

7) Bude osazeno nové zabradli podesty a vnéjsiho schodisté.

8) Bude instalovdna nova ocelova rampa pro ndjezd invalidnich vozikd s povrchem Zarovy pozink.
Rampa bude prikotvena ke konstrukci schodisté a stdvajiciho chodniku.



d.4/ Bouraci prace

- vybourani prosklenych stén a plastového okna a odvoz na skladku, v€etné vnitfnich a vnéjsich
parapetU

- pfi bourani prosklenych stén H1 a H2 bude rovnéz odbourana ¢ast parapetu. Stavajici prosklené
stény jsou ukotveny v podlaze a u stropu. Parapet u stén H1 a H2 je proveden dozdivkou ke
konstrukci prosklené stény. Proto je nutné tento parapet odbourat. S tim je spojeno i odstranéni
stavajiciho keramického obkladu téchto parapetd.

- odstranéni stavajiciho zvonku

- vyfezani a vytaZeni stavajiciho sanitarniho tmelu ze spar vstupnich schodist.
- vybourani ¢asti asfaltového chodniku, az na stavajici hydroizolaci.

- demontdz a zpétna montaz okapového chodniku.

- demontaz stavajicich betonovych dlazdic z podesty a schodistovych stuprid vedlejsiho schodisté
z dlvodu zvyseni podesty

- demontaz stavajiciho zabradli schodisté a podesty

- odstranéni spojovaciho materiadlu a docisténi povechu po vybourani dlazby
Bouraci prace jsou podrobné popsany ve vykresové dokumentaci

d.5/ Zaklady a vykopy.

Zaklady jsou stavajici, do téchto konstrukci nezasahujeme.

d.6/ Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Objekt chodby a zadvefi je navrien a proveden v konstrukénim systému S 1.3. Zadvefi ma
konstrukéni vysku 4,1 m a spojovaci chodby 3.6m. ZastfeSeni je provedeno pomoci TT paneld.

Do nosnych konstrukci nezasahujeme

d.7a/ Nenosné konstrukce.

Stavajici pricky a nenosné stény jsou z cihel dérovanych. Do pticek nezasahujeme.
d.7b/ Dozdivky a podezdivky

V prostorach spojovaciho kréku a zadveri dojde k odstranéni prosklenych stén, které budou
vymeéneény za stény nové.

H1,H2

U prosklenych stén H1 a H2 dojde k dozdéni cca300mm zdiva na celou vysku stavebniho otvoru.
Dale bude provedeno vyzdéni nového parapetu do plvodni podoby — tedy do vysky 200mm.

Na tento parapet pak budou osazeny nové prosklené stény.

Dozdivka bude provedena z tvarnic Ytong P2-400 na maltu pro presné zdéni Ytong.
Zdivo bude opatfeno systémovou omitkou a bude z vnitfni strany zacisténo. Na vnéjsi strané bude
provedeno zatepleni EPS 70 F ve tloustce plivodniho zatepleni.

H3

U prosklené stény H3 vznikne novy parapet o vySce 600mm. Dozdivka parapetu bude provedena
z tvarnic Ytong P2-400 na maltu pro presné zdéni Ytong.
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Zdivo bude z vnéjsi i vnitini strany opatieno dekorativni omitkou — Marmolit . Odstin a struktura
bude vybrana investorem.

Upravy jsou vidy navrzeny pod stavajicim prekladem a nebude tedy nutné Fesit osazeni novych
preklad(i v obvodovém zdivu.

d.8/Schodisté a rampy

V zadvefi je jednoramenné vyrovnavaci Zelezobet. schodisté 5.2100mm. Mezi zaddvefim a spojovaci
chodbou se nachazi spojovaci schodisté. Do téchto schodist se nezasahuje.

Pred vstupy 1 a 2 se nachdzi vnéjsi vyrovnavaci Zelezobetonové schodisté. Naslapna vrstva
schodisté je tvofena betonovymi velkoformatovymi dlazdicemi s povrchem z vymyvaného
kamene. Tyto jsou sparovany silikonovym sanitarnim tmelem.

V soucasné dobé dochazi k vypaddavani stavajiciho tmelu ze spar mezi dlazdicemi.
Proto bude provedeno prespdrovani betonové dlazby:

- vyfezani a vytrhani sparovaciho tmelu ze spar.

- vycCisténi stavajicich spar.

- provedeni nového vysparovani betonové dlazby.

Bude poutZit napt. pruzny tmel na bazi polymeru Ceresit FT 101 nebo jiny vhodny tmel na vyplnéni
vnéjsich spar betonovych lepenych dlazeb.

Rovnéz bude provedena oprava volnych dlazdic. Tyto budou pfipevnény pruznym vodotésnym
lepidlem uréenym k celoplosnému lepeni betonovych dlazdic na stavajici betonovou plochu.

Vedlejsi vstup do bazénu bude proveden jako bezbariérovy.

Po demontazi stavajicich betonovych dlazdic z plochy podesty a schodisté a odstranéni
spojovaciho materialu z povrchll bude provedeno zvyseni stavajici podesty.

Stavajici podklad bude upraven a budou zbrouseny veskeré nerovnosti. Po té bude opatren
penetracnim natérem a pomoci betonové mazaniny vyztuzené kari siti bude zvySena vyska
podesty. Pro spojeni obou vrstev betonu budou do stavajiciho podkladu chemicky zakotveny trny
z oceldrské vyztuze v plose 9ks @ m2. Plocha bude opatiena tekutou hydroizolaci a nasledné budou
na lepici tmel poloZzeny nové dlazdice. Tyto budou poté vysparovany. Rohy podesty budou
ukonéeny pomoci balkonového ukonéovaciho profilu.

Ostatni prvky schodisté budou také opatfeny novou dlazbou.

Na konstrukci stavajiciho jiz oblozeného schodisté a kci. chodniku bude ukotvena nova najezdova
Sikma rampa pro imobilni osoby. Rampa vCetné zabradli bude provedena celd jako zamecnicky
vyrobek a doddna s montdzi jako jeden prvek.

d.9/Vnitini povrchové tpravy

Stavajici Stukové omitky budou opraveny podle rozsahu zasahu pfi vyménach prosklenych stén a
dalsich stavebnich Upravach do jednotlivych stén. Styk nové a plvodni omitky bude opatren sitkou
a prestérkovan.

6



U stény s keramickym obkladem, do kterych zasahnou stavebni Upravy, bude keram. obklad
vybouran, maltové loZe odstranéno nebo vyrovnano stérkou a nalepen obklad novy rozméry dle
stdvajiciho obkladu. Bude proveden keramicky obklad parapet( stén H1 a2.

Ve vSech rozich a pro ukonceni keram.obkladd budou pouzity plastové obkladové listy

vevs

d.10/Vné;jsi povrchové upravy

Zateplenad fasada bude po provedeni stavebnich Uprav vyspravena a opatfena novym natérem.
Budou zatepleny ¢asti nadprazi a osténi u vyménovanych prosklenych stén a opatfeny vnéjsi
omitkou.

d.11/ Stfesni konstrukce
Stdvajici stfesSni konstrukce je tvorena plochymi stfechami ve dvou vyskovych Urovnich.

Sklon stfechy je zajiStén struskou ve spadu cca 180mm. Findlni vrstva je provedena hydroizolaci
z asfaltovych pasu. Stfesni konstrukce ukoncena atikou. Nad stfechu jsou vyvedeny prostupy.

Destové vody ze stfechy jsou odvedeny stfesni vpusti stavajici destové kanalizace.
Plocha stfe$ni konstrukce: 94,19m?

Vzhledem k zatékani do prostor zadvefi a spojovaci chodby bude provedena oprava stavajiciho
stfesniho plasté. Dojde k novému polozZeni hydroizolacni vrstvy stfechy.

Skladba stiechy:

S3- stavajici skladba: - hydroizol.pasy-3vrstvy
- heraklit t.50mm
- PPS t1.100mm

- struska ve spadu cal80mm
- Zb stropni panel, t1.250m
- omitka

S3.1 —nova skladba: - asfaltovy hydroizolac¢ni pas s piskovanym povrchem
napr. Elastek 50Special Dekor
- asfaltovy hydroizolac¢ni pas bez povrchové Upravy
napr. Glastek 40 Special Mineral
- asfaltovy lak napf. Renolak Moal
- stavajici konstrukce strechy — oCisténa a vyspravena

Postup opravy stiechy:

Pfiprava stavajiciho povrchu:

Souvrstvi asfaltovych pdst bude vyspraveno tak, aby tvofilo souvislou a vzajemné soudrinou
vrstvu. Stfecha bude ocisténa. Nerovnosti budou profezany, vysuseny a pretaveny prifezem

z asfaltového pasu s nenasdkavou vlozkou (napf. DEKGLASS G200 S40). Pomoci pfitezl

z asfaltovych pdsu s nenasdkavou vloZzkou budou vyrovndny i lokdIni nerovnosti a prohlubné pro
zajisténi plynulého odtoku srazkové vody z plochy stfechy. Alternativné Ize vétsi prohlubné
vyrovnat i pomoci smési horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikatovym plnivem.



Po té bude proveden ochranny a renovacni povlak na stavajici asfaltové krytiné napr. Renolak
Moal.

Na takto pfipraveny a vyspraveny povrch bude polozena hydroizolace tvorena asfaltovym pasem
napf. Glastek 40 Special Mineral. Na tuto hydroizolaci bude poloZena dalsi vrstva opatfena
piskovanym povrchem napf. Elastek 50Special Dekor. Hydroizolace bude ukonena — vytazena ke
stavajicimu oplechovani atiky. Stavajici oplechovani bude zachovano.

Pozor! Asfaltové pasy musi byt nataveny celoplosné.
PFistup na stfechu je zajistén pomoci stavajicich zZebrikl( po fasadé objektu.

d.12/ Podlahy

Stavajici vnitini podlahy budou zachovény. V prostoru hlavniho vstupniho schodisté bude
provedeno presparovani betonové dlazby. Vedlejsi schodisté bude opatfeno novou betonovou
dlazbou.

d.13/ Vyplné otvorti

Stavajici prosklené stény v obvod. sténach budou vyménény —rozsah viz vykres.dokumentace.
VyplIné otvorl v obvodovych sténach jsou navrieny jako prosklené stény s hlinik.ramy, zasklené
izolacnim dvojsklem. Okno v prostoru skladu bude plastové s izolacnim dvojsklem.
Vnitini prosklena sténa bude tvorena hlinikovymi ramy, zasklenymi izola¢nim dvojsklem.
K vyrobklm budou doloZeny certifikaty dle DIN EN ISO 9001 a protokoly o zkousce.
Osazeni oken: montaz oken provede vyrobce, ktery dava zaruku, Ze okno jako celek véetné osazeni
je staticky dimenzované na mechanickou odolnost proti vétru. Zptsob kotveni okna je
soucasti statického vypoctu vyrobce.

d.14/ Klempifské prace
Jedna se o oplechovani parapetll oken a prosklené stény.

Jako material pro oplechovani fasadnich prvk( je navrzen napft. Fe zinkovy pl.tl.0,63mm
polyester.Uprava .

d.15/ Zamecénické konstrukce
Zabradli rampy a vnéjsiho schodisté:

Venkovni schodisté véetné podesty budou opatieny novym zabradlim z ocelovych uzavienych
profild. Povrchova Uprava zarovym pozinkovanim. Sloupky zabradli budou ke konstrukcim kotveny
pres patni plechy shora pomoci lepenych chemickych kotev.

V prostorach vedlejsiho vstupu do bazénu bude instalovana nova Sikma rampa pro imobilni osoby.

Nosna kce. rampy bude z jaklG s podpérnymi stojkami kotvenymi do kce. schodisté a chodniku
pres patni plechy pomoci chemickych kotev. Rampa bude opatfena pochizi plochou tvofenou
pororosty. Bude vybavena oboustrannym zabradlim s okopovym plechem, vodici ty¢i a madly.
Povrchova Uprava rampy — Zarovy pozink. Rampa i zabradli bude vyhovovat poZzadavkiim vyhlasky
¢.268/2009Sb. a ¢.369/2001Sb. Vzhledem k tomu, Ze je rampa jako celek véetné uchyceni
zamecnicky vyrobek doddvany dodavatelskou firmou, bude jeji provedeni a vzhled pred vyrobou a
montdzi schvalen uzivatelem.



d.16/ 1zolace tepelna

Doizolovani nadprazi a osténi po vyméné prosklenych stén bude provedeno ze stabilizovaného
fasadniho polystyrénu EPS 70 F v tl.20mm.

Doizolovani dozdivek bude provedeno ze stabilizovaného fasadniho polystyrénu EPS 70 F
v tloustce dle plvodniho zatepleni — predpoklada se tl.60mm.

Pro okrajové oblasti je pocet hmoZdinek stanoven na 10 kusi/m?2.
Nedilnou soucasti vsech vnéjsich tepelnéizolacnich systému je systémové pfrislusenstvi jako jsou
zakladaci listy, rohovy profil, lista nadprazi a zac¢istovaci okenni lista.

Skladba vnéjsiho tepelnéizolacniho systému:

a) lepici hmota a mechanicky kotvici prvek ( hmozdinka)

b) tepelna izolace- EPS 70 F

c) zakladni vrstva (zpravidla lepici hmota a vyztuzna sklenéna sitovina)
d) konecnd povrchova Uprava

d.17/ 1zolace proti vodé

Bude provedena pripadna oprava vodorovné hydroizolace v misté provedeni podezdivky u stény
H3. Dale bude prostor podesty opatien tekutou hydroizolaci.

d.18/ Truhlafské konstrukce

Vnitini parapetni desky budou provedeny z interiérové dyhované dievotfisky tl.22mm a jsou
soucasti dodavky okna.

d.19/ Natéry a malby

Technické prostory budou opatfeny vapennou malbou, mistnosti se Stukovymi omitkami budou
opatreny vapennou a latexovou malbou.

d.20/ Zpevnéné plochy

V ramci bouracich praci bude provedeno fezani stavajiciho asfaltového chodniku a vybourani ¢asti
chodniku. Po dokonceni praci bude provedena obnova asfaltového chodniku. Spary budou
zapraveny asfaltovou zalivkou.

e) TEPELNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNiICH KONSTRUKCi A VYPLNI OTVORU

Pro objekt plaveckého bazénu (na ul.J Maluchy ) pfi ZS A.Ku€ery v Ostravé — Hrabdvce, byl
proveden Energeticky audit a Protokol k prikazu energetické narocnosti budov — zpracovatel
ing.Marti Zalesak Csc,v prosinci 2008.

f) ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A
HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu, do zaklad(i se nezasahuje.
g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH NEGATIVNICH
UCINKU
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Jedna se o stavajici objekt.

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni
vliv na zdravi a Zivotni prostredi.

Béhem vystavby dojde ke zhorseni Zivotniho prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizmu a
zvySeni prasnosti pri stavebnich pracich.
g1) Druhy odpadt a zplisob nakladani s odpady

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech,v platném znéni
pozdéjsich Uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dllezité zejména
vyhlasky MZP €.381/2001Sb.,v platném znéni,kterou se stanovi Katalog odpad(,Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu,dovozu a tranzitu odpadu a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu),a ¢. 383/2001
Sb.,v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pti nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢.185/2001Sb o odpadech,v platném
znéni pozdéjich Gprav a jeho provadécich predpisti zejména vyhlasky MZP €.383/2001Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.Provozovatel bude jako plvodce odpad splfiovat povinnosti
plvodcl odpadu dle §16 zakona ¢.185/2001Sb.,0 odpadech v platném znéni pozdéjsich Uprav.

Zatfidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001 Sb. Katalog odpadt

Podle této vyhlasky se jednd o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpad(i budou produkovany odpady:

Pfi stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
Mnozstvi jednotlivy druhll odpadu je uvedeno v rozpoctové ¢asti projektové dokumentace.
gl.1) odpady vzniklé stavebni ¢innosti

kateg.odpadu:mnozstvi odp.rocné: zplisob nakladani

15 01 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N - 2
17 01 01 - beton (o] - 1,2
170102 -cihla o - 1
17 01 03 - tasky a keram.vyrobky (o] - 1
17 0201 -drevo o - 1
17 02 02 -sklo 0] - 1
17 02 03 - plast o - 1,2
17 03 01 - asfalt.smési obsahujici dehet N - 2
17 04 01 - méd,bronz,mosaz (o) - 1
17 04 02 - hlinik 0] - 1
17 04 04 -zinek 0] - 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel (o) - 1

17 04 11 - kabely neuvedené pod
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¢islem 170410 (o] - 1,2
17 0501 -zemina,kameny (0] - 1,2
17 06 04 - izola¢ni materialy neuvedené pod
Cislem 17 06 01,17 06 03 (o) - 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latkyN - 2
08 01 17 - odpady z odstranovani barev nebo lakl obsahujicich

organ.rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N - 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (1701 ..,1702 ..,,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny na pfislusnou sklddku nebo budou recyklovany. Odpady ze stavebni ¢innosti (15
01 10,17 03 01,08 01 11,08 01 17)budou shromazdovany na vyclenénych mistech a odvazeny do
sbérny na zakladé smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou oprdavnénou k likvidaci
uvedeného odpadu.

g1.2) Odpady vzniklé provozem zafizeni

2002 - odpady ze zahrad a parku
20 02 01 - biologicky rozlozitelny odpad O - 3

2003 - ostatni komundlni odpady
20 03 01 - smésny komunalni odpad (o] - 1,2
20 03 03 - uli¢ni smetky (o] - 2

Jedna se o odpady vzniklé provozem Skolského zafizeni, mnoZstvi a druh odpadu zGstava stejny jako
pred rekonstrukci objektu. Odpady budou skladovany v kontejnerech — umisténi kontejnert je
centrdlni pro celou zakladni Skolu a je stejné jako pred rekonstrukci objektu.

Odpady ze zelené budou shromazdény ndarazové ve velkoobjemovych kontejnerech,které budou
pristavény v terminech uréenych dle potieb udrzby zelené.

Likvidace odpadl vzniklych provozem zafizeni bude provadéna firmou opravnénou k likvidaci
prislusnych odpad( na zakladé smluv.

Vysvétlivky :

Kategorie odpadu :

O — ostatni

N - nebezpecny

zpusob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklace-véetné zpétného odbéru oball)
2- odstranéni (skladkovani,spalovani atd)

3- biologicka uprava
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g1.3) Splaskové vody

Splaskové vody nejsou v této Casti objektu produkovany.

g1.4) Destové vody

Destové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace.

h) DOPRAVNI RESENI
Jedna se o stavajici objekt, dopravné byl feSen v plvodni projekt.dokumentaci.

i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,PROTIRADONOVA
OPATRENI

Jedna se o stdvajici objekt, fesSeno v plvodni dokumentaci.

j) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

PF¥i zpracovani projektové dokumentace projektant vychazel ze zdkona ¢.183/2006 Sb. ( v platném
znéni) -Stavebni zdkon, Prilohy ¢.1 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb.( v platném znéni) , vyhlasky
¢.268/2009Sb ( v platném znéni).

Technické pozadavky na stavbu specifikuje vyhl.268/2009 ( v platném znéni) - technické rfeseni
stavby neni v rozporu s témito pozadavky.
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