

#### REKONSTRUKCE UL. KLEGOVA

UZÁVRENÍ UL. KLEGOVA BUDE POUZE NA NEZBYTNOU DOBU. VÝSTAVBA V CO NEJKRATŠÍM  
TERMINU JE DŮLEŽITÁ PŘEDĚŠÍM S OHLEDEM NA PARKOVACÍ MÍSTA.  
PARKOVÁNÍ MUSÍ BYT UMOŽNĚNO V MAXIMÁLNĚ MOŽNÉM ČASOVÉM INTERVALU.

#### LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - NAVRHN
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- CIZÍ PROJEKTY

Z 2 - Zábрана pro označení uzavírky - 3 ks



A15 - Práce - 2 ks


TEXT

E12 - Text - 7 ks

Výstražné světlo typu 1, č. S7 - 10 ks



B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel - 3 ks




IP 22 - Změna místní úpravy - 1 ks  
PŘECHODNĚ DZ BUDE V ÚZEMÍ UMÍSTĚNO MIN. 7 DNÍ PŘED REALIZACÍ.  
NA TABULICH BUDE NAPSÁNO DATUM, KDY BUDOU OMEZENÍ PLATIT

B01-ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL - 1 ks  
E13-TEXT 'UZÁVÍRKA, OD xx.xx DO xx.xx' - 1 ks  
PŘECHODNĚ DZ BUDE V ÚZEMÍ UMÍSTĚNO MIN. 7 DNÍ PŘED REALIZACÍ.  
NA TABULICH BUDE NAPSÁNO DATUM, KDY BUDOU OMEZENÍ PLATIT

STÁVAJÍCÍ SDZ



RUŠENÉ SDZ



#### POZNÁMKY

Přechodné dopravní značení musí být provedeno dle TP 66

STUDIO-D Opava s.r.o.  
Krnovská 75e, 746 01 Opava  
IČ 268 33 115

Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Děhner  
Zodpovědný projektant Ing. Stanislav Juchelka

Vypracoval Ing. Lukáš Valeček

**Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor**  
**Ostrava-Hrabůvka,**  
**SO-101 Komunikace a zpevněné plochy**  
**Situace - přechodné dopravní značení**

Slavebník  
Místo stavby  
Datum  
Zakázka č.  
Formát  
Stupeň

M.O. Ostrava-Jih  
k.ú. Hrabůvka  
listopad 2015  
1353-2016  
594x450  
DSP

Měřítko  
1:250

Výkres  
C.101.5

