

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019_12_Kasna

Stavba: Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 -
Kanalizační přípojka vodního prvku

JKSO:

Místo: Ostrava - Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2019

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. Kristián Gebauer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kristián Gebauer

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019_12_Kasna

Stavba: Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 -
Kanalizační přípojka vodního prvku

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Datum: 29. 5. 2019

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Ing. Kristián Gebauer

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Kristián Gebauer

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
2019_12_Kasna	Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 - Kanalizační přípojka	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 -
Kanalizační přípojka vodního prvku**

JKSO:
Místo: Ostrava - Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2019

Objednatel:
 SMO - Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Ing. Kristián Gebauer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Kristián Gebauer

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 -
Kanalizační přípojka vodního prvku

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Datum: 29. 5. 2019

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Ing. Kristián Gebauer

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Kristián Gebauer

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka - D.2.2 - Kanalizační přípojka vodního prvku

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 29. 5. 2019
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: Ing. Kristián Gebauer
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kristián Gebauer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

32	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	0,00	0,00
31	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500	0,00	0,00
30	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	47,260	0,00	0,00
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,820	0,00	0,00
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	233,900	0,00	0,00
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	233,900	0,00	0,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	87,440	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,520	0,00	0,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,840	0,00	0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,080	0,00	0,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,440	0,00	0,00
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,830	0,00	0,00
10	M	583438800	kamenivo drcené hrubé prané (Olbramovice) frakce 8-16 třída B	t	20,830	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,830	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

8 - Trubní vedení 0,00

15	K	837445121.1	Napojení kanalizační přípojky na stávající betonovou šachtu jádrovou navrtávkou s tvarovkou PVC DN 160	kus	1,000	0,00	0,00
33	K	837xxxx1	Řízený protlak pro knalizaci d160 (ocelová cháníčka DN 200	m	13,200	0,00	0,00
34	K	837xxxx2	Ocelová chránička pro protlak vč. utěsnění DN 200	m	13,200	0,00	0,00
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	64,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	0,00	0,00
36	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	0,00	0,00
37	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
38	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	0,00	0,00
39	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový pro zatížení 1,5 t	kus	1,000	0,00	0,00
40	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,154	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00