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ÚVOD

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na ulici Svornosti p.č.st.3202 spojená s úpravou vnitřních dispozic, výměnou oken, dveří, střešní krytiny a venkovního oplechování. Vyznačené obvodové zdivo bude zaměněno za nové. Bude provedena nová elektroinstalace, zdravotechnické rozvody a rozvody vzduchotechniky. 

Objekt sloužil jako veřejné záchodky, které provozují Technické služby a jako bistro, které provozují Kulturní zařízení Ostrava – Jih, Jedno WC bylo vyhrazeno pro Dopravní podnik města Ostravy. Objekt bude nadále po stavebních úpravách sloužit jako bistro a veřejné záchody (nově odděleně ženy, muži, invalidé) i s vyhrazeným jedním WC pro Dopravní podnik města Ostravy (nově v jiné půdorysné poloze), bude vytápěn pomoci elektro topných podlahových rohoží a odvětráván pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Bistro je vybaveno výdejním okénkem, mikrovlnkou, lednicí, dřezem, přípravou pro pokladnu. Bistro bude sloužit k prodeji alkoholických nápojů (čepovaného a láhvového piva) a nealkoholických nápojů (limonády), párků v rohlíku apod. Nebudou zde připravovány smažená jídla, pouze zde bude umožněn ohřev polotovarů jídel a pokrmů.

Budova je již napojena přípojkami na inženýrské sítě, dopravně pro vozidla není napojena na komunikaci. Dojde k obnově okolních stávajících zpevněných ploch a přilehlých chodníků. Pěší chodníky – zpevněné plochy se plošně zmenšují, zbylé plochy budou pokryty dřevním substrátem. Stromy nebudou káceny, jen kolizní stávající pařezy.

Objekt bude nově monitorován kamerovým systémem a zabezpečen (dveře,okna). Zateplení objektu bude opatřeno úpravou proti vandalům, sprejům. Zařizovací předměty – automatická sanita - veřejných záchodů bude v provedení antivandal nerez.
. Stavební objekt se vyskytuje v ochranném pásmu 30m od drážního tělesa a také v 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje ZÁBŘEH-II.VODOVOD.
Obnova stávajících zpevněných ploch bude provedena z rozebíratelné zámkové dlažby, zábradlí v blízkosti chodníku v ochranném pásmu vodovodu bude rozebíratelné, založené zemními vruty. Konstrukční vrstva nových zpevněných ploch nepřesáhne tloušťku 400mm.
PRÁCE HSV 

1. Bourací práce

Budou vybourány příčky, otvory pro nové dveře, okna. Stávající okna a dveře ve fasádě budou odstraněna včetně parapetních plechů a desek,oplechování atiky.
Stávající rozvody potrubí topení, vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky, větrací vývody na fasádě budou odstraněny. Stávající zařizovací předměty – umyvadla, WC mísy, případně i kuchyňské linky budou demontovány. Odstraněny budou i ostatní zařizovací předměty, ventilátory, větrací klempířina na fasádě a pod.

Stávající elektrorozvaděče budou odstraněny, a prostor připraven pro nové elektrorozvaděče. 

Všechny stávající komíny budou odstraněny až po nosnou konstrukci stropu. Odstranění komínů bude provedeno těsně před pokládkou nových vrstev střešního pláště, tak aby nedošlo v případě deště k zatečení vody do objektu.
Součástí bouracích prací je i vysekání drážek ve zdivu, pro vytvoření přístupu a možnosti osazení svislého kanalizačního a vodovodního potrubí, které po osazení potrubí budou zazděny, či zaomítány.
Budou provedeny nové stropní a stěnové průrazy pro potrubí kanalizace, vody, EL, VZT. 

V případě prostupů stropem - otvory je nutné pravidelně kontrolovat a zajistit, tak aby bylo zabráněno dalším škodám na majetku (déšť). Je nutné zajistit provizorní kvalitní zakrytí otvorů, například nalepeným asfaltovým pásem. 

Stávající střešní asfaltová krytina bude odstraněna, oplechování střechy (v místě atiky, chrličů apod.) bude odstraněno.

Zděná/betonová atika bude zachována a zateplena dle řezu A.
Stávající podlaha, případná hydroizolace a podkladní beton včetně stávajícího štěrkového podloží budou odstraněny do hloubky cca 550mm tak, aby mohla být provedena nová podkladní betonová deska s hydroizolací a zateplením podlahy.
Stavební bourací práce budou probíhat po etapách, bude nutné vyčlenit jednu místnost na uskladnění materiálu a nářadí.

Přednostně budou prováděny bourací práce i nové stavební práce v místě budoucí místnosti 1.07 – WC vyhrazené pro potřeby Dopravního podniku města Ostravy, kterou je nutné před demolicí stávajícího WC vyhrazeného pro potřeby DPO uvést do provozu. Vzhledem k potřebě zachovat provoz WC pro řidiče tramvají bude nutné v nové místnosti č.1.07 provést podkladní beton s hydroizolací dohromady s místnostmi 1.01, 1.02 a 1.06, dále rozvody vody a kanalizace, omítnutí zdiva, osazení zařizovacích předmětů
V nové podlaze budou osazeny podlahové vpusti, které budou napojeny přes zápachovou uzávěrku do splaškové jednotné kanalizační přípojky.
Budou provedeny bourací a sekací práce pro profese ZT, VZT, UT, EL, SLP. 

V celé budově je nutné provést odstranění stávajících omítek stěn a stropů a provést cementový postřik, nově omítnutí hrubou omítkou se štukovou úpravou.
Stávající keramické obklady budou odstraněny včetně podkladu až na cihelné zdivo, povrch bude znovu omítnut hrubou omítkou pro další úpravy.

Ve stropě budou dále vybourány otvory VZT.
Při výkopových pracích je nutné vzít na vědomí umístění stávajících inženýrských síti kolem objektu, tzn. kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, elektro kabeláže a sdělovací vedení – tyto sítě budou vytyčeny.  

PŘED PROVÁDĚNÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST :

· Oklepání všech uvolněných částí fasádní omítky, pozornost věnovat všem plochám, i zdánlivě neporušeným

· Odstranění veškeré zálivkové malty ze všech spár prvků. Vysekat i navětralou, i když dosud pevnou maltu.

· Tlakové vymytí všech ploch po odstraněné fasádní omítce a veškeré spáry po odstraněné zálivkové maltě

· Vyplnění veškerých otevřených a vyčištěných spár cementovou maltou s přidáním disperze po předchozí penetraci ploch spár

· Vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky na oklepaných plochách

2    Výkopy

Výkopy budou prováděny v rozsahu umístění nové základové desky do hloubky -0,550mm, v místě nových zpevněných ploch nepřesáhnou tl. 400mm. 
Provedou se výkopy pro napojení potrubí na kanalizaci, úpravu vedení NN elektro přípojky.
Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny inženýrské sítě – ČEZ Distribuce, Ovanet, Innogy GasNet, Ostravské komunikace, CETIN, OVaK, bude proveden zápis o vytýčení, pracovníci provádějící výkopové práce budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí. Při výkopových pracích bude brán zřetel na tyto sítě, bude postupováno dle vyjádření jednotlivých správců sítí. Nepředpokládá se kolize s inženýrskými sítěmi.
3    Základy

Nová navržená základová deska je tl. 100mm, beton C 20/25, vyztužena Kari síťi 100/100/60/6mm. Stávající základy pod nosnými zdmi budou zachovány, provedou se nové prostupy pro drenážní potrubí a kanalizační potrubí.
V základu trakčního stožáru se provede drážka pro chráničku VO, okolí základu bude potom uvedeno do původního stavu.
4. Svislé konstrukce

Nové obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100mm resp. z minerální vaty kolmá na vlákna s tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou s ochranným antivandalovým nátěrem. Odstín omítky určí investor. Zdivo– soklová část, bude opatřena tepelnou izolací perimetr tl.100mm resp. z minerální vaty kolmá na vlákna s povrchovou úpravou tenkovrstvé silikonové omítky – odstín dle investora. 

Dle nové dispozice budou vystavěny příčky jednoduché z pórobetonových tvárnic tl. 100mm a 150mm na lepidlo, nové obvodové zdivo případně z příčně děrovaných cihel tl.250mm P10 na MVC 5. 
Dozdívky ( vně a uvnitř )budou zazděny z příčně děrovaných cihel tl.250mm P10 na MVC5. 
Překlady dveřních otvorů v příčkách budou tvořeny z ocelových L 50/50/4. Délku překladu prodloužit v případě výskytu zdiva ve zhoršeném stavu.

Dveřní otvor v nosné stěně bude zajištěn ocelovým překladem 2x I 120. 
V případě výskytu zdiva v desolátním stavu bude toto zdivo vyměněno za nové. V celé budově budou stávající omítky odstraněny, bude provedena nová omítka na celou výšku.

Nové nosné zdivo bude opatřeno cementovým špricem, vápenocementovou omítkou a finálně štukovou omítkou s jemnosti zrna 0,4mm. Nenosné porobetonové zdivo ( vnitřní příčky ) do lepidla s perlinkou a finální štukovou omítkou.
Nové zdivo at z porobetonu či z příčně děrovaného zdiva bude provázáno s původním nosným zdivem pomocí navrtávacích ocelových trnů průměr 12mm, vždy do hloubky 150mm, v každé druhé ložné spáře.
5. Vodorovné konstrukce 

V budově nedojde ze statického hlediska k zásahu do stropní konstrukce. 

Dojde k lokálním průrazům do stropních konstrukcí pro nové potrubí ZT, VZT.

Vyznačená plocha podlahy bude odstraněná až na zeminu, bude provedená hrubá podlaha včetně horních vrstev ( podkladní deska tl. 100mm C 20/25 s vloženou Kari síti 100/100/6/6mm, asfaltový penetrační nátěr, hydroizolace z modifikovaného asfaltu vyztuženy skleněnou tkaninou , podlahový polystyrén EPS 100Z tl. 100mm,  betonový potěr C16/20 s výztuži 150/150/6/6mm,podkladní penetrační nátěr, flexibilní lepidlo, elektro topná rohož, opravná vyrovnávací hmota jednosložková ve spádu(rychle tuhnoucí hmota, 30MPa) – provedení do hladké plochy, penetrační epoxidová pryskyřice, finální nášlapná vrstva 2x silnovrstvý nátěr na bázi epoxidované pryskyřice šedá RAL 7040.
Stávající prostupy stropem, které nebudou v novém stavu využity, budou zabetonovány betonem C16/20. 
Podhled venkovní stropní desky bude zateplený minerální vatou tl. 50mm s povrchovou úpravou a vč. ochranného nátěru antivandal.

 6. Střecha

Stávající asfaltová krytina bude odstraněna. podklad bude očištěn, sklon zachován. 
Komíny a stávající VZT šachty budou taktéž odstraněny. Po provedení a osazení větracích komínků a kanalizačního odvětrávacího potrubí bude provedena nová střešní krytina.

Na podklad bude položen spádový EPS polystyrén 100-150mm, hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného s vložkou ze skelné tkaniny hmotnost 200g/m2 se shora jemný minerální posyp, ze spoda ochranná snímatelná fólie(celoplošně lepená) a následně na ni hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného s vložkou kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny(celoplošně natavená).
Stávající hromosvod nadzemní části bude demontován, a po provedení nové střešní krytiny a fasády bude hromosvod navrácen na původní místo, bude provedena oprava hromosvodu – svislých svodů a střešní části – jímacího zařízení. Do uzemnění se nebude zasahovat. Na stávajícím hromosvodu byly prováděny pravidelné revize. Majitel objektu tímto bere na vědomí, že na jeho pokyn není v projektové dokumentaci „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st, 3202, Ostrava-Zábřeh“ řešena hromosvodová soustava podle platné ČSN 62305 – ed2. Bude ponechána hromosvodová soustava podle již neplatné ČSN 341390 pokud prověření zemních odporů zemničů (uzemňovací soustavy) potvrdí stav „bez závad“, dojde pouze k opravě nadzemní části hromosvodu. 

7. Izolace tepelné

Fasáda objektu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 100mm (se součinitelem tepelné vodivosti (=0,039 W/mK). V oblouku bude použitá minerální vata s lamelami kolmá na vlákna (se součinitelem tepelné vodivosti (=0,040 W/mK).
Ostění a nadpraží oken a dveří se zateplí min. tl.30mm (přetažení přes rám okna/dveří. Sokl zateplit perimetrem tl.100mm resp. minerální vatou tl. 100mm a opatřit silikonovou omítkou. Polystyrén soklu (se součinitelem tepelné vodivosti (=0,035 W/mK) resp. MV (se součinitelem tepelné vodivosti (=0,040 W/mK) bude připevněn dvojnásobným počtem hmoždinek a založen na podkladní desku.
Strop z exteriéru bude zespodu zateplen pěnovým minerální vatou tl.50mm (se součinitelem tepelné vodivosti (=0,040 W/mK). Poté bude povrch opatřen lepidlem s perlinkou a finální úpravou silikónové omítky s ochranným nátěrem jako je provedena fasáda.
8. Výplně otvorů

Okna budou plastové, barvy bílé příp. dle investora. Vstupní dveře budou hliníkové s plnou výplní. Okna budou jedno/dvoukřídlová, otevíravá, sklápěcí, bez svislého sloupku, se skleněnou výplní - trojsklem. Celkový součinitel prostupu tepla oken bude Uw=1,0Wm-2K-1.Okna budou dodány se třetím středovým těsněním a celoobvodovým kováním, bezpečnostní sklo.
Celkový součinitel prostupu tepla hliníkových dveří -  bude UD=1,7Wm-2K-1 plná výplň (AL plech+PUR tl.22mm + AL plech). 
Vstupní dveře do m.č. 1.03,1.04 budou mít stejnou cylindrickou vložku = tedy jeden společný klíč. Okna budou zasklena bezpečnostním sklem.
Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná s povrchem CPL a výplní odlehčenou (dutinkovou) dřevotřískou, osazená do ocelových zárubní bez prahu – dveře pouze v Bistru.
Montáž oken a dveří bude provedena včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlinkou. 
U dveří do místnosti 1.07 bude umístěn nadedveřní sklápěcí světlík na pákový mechanismus. 
Do nadpraží vybraných oken a dveří budou osazeny rozšiřovací profily tl. 50mm
Podrobný popis oken a dveří viz výpis PSV.

9. Podlahy

Podlahy budou chráněny nátěrem - lakem. Podklad penetrační epoxidová pryskyřice, finální nášlapná vrstva 2x silno vrstvy nátěr na bázi epoxidované pryskyřice šedá RAL 7040.
10. Úpravy povrchů vnitřní

Nové příčkové i nosné zdivo bude opatřeno cementovým špricem, vápenocementovou omítkou (příčně děrované zdivo) nebo lepidlem (porobetonové zdivo) a finálně štukovou omítkou  s jemnosti zrna 0,4mm a s ochranným nátěrem antivandal, nátěrem na celou výšku místnosti, permanentní ochrana proti graffiti jednosložkový bez barvy nátěr na bázi syntetických organosilikonovych polymerů v matném provedení.

Finální štuková omítka musí vyzrát min. 21dni před nanesením ochranného nátěru.
Parapety se opatří PVC parapetní deskou. Do vnějších rohů obkladů budou vloženy rohové plastové lišty. Spára mezi parapetní deskou a oknem bude ošetřena čirým silikonem.
Nové omítky stropu  budou opatřeno cementovým špricem, vápenocementovou omítkou a finálně štukovou omítkou  s jemnosti zrna 0,4mm a s ochranným nátěrem antivandal.
11. Úpravy povrchů vnější

Venkovní omítky budou tenkovrstvé, točené, probarvené. 

Zateplovací systém  EPS  tl. 100 mm s hmoždinkami pro zápustnou montáž s EPS zátkami resp. minerální vata kolmá na vlákna tl. 100mm a s tenkovrstvou silikonovou omítkou bude proveden  včetně následujících doplňkových lišt a prvků - nadokenní profil (zpevnění horního ostění oken a dveří), LPE  - parapetní profil, LK lišta - plastový rohový profil s nakašírovanou výztužnou síťovinou, Dilatační profil stěnový E, včetně dvojnásobné penetrace (první čirá, druhá v odstínu). Ve styku fasádní omítky s okenním profilem bude osazena APU lišta. APU lišty budou použity i v nadpraží oken. Přesah střechy (okraj pod atikou) bude čelo opatřeno lištou okapničkou.
Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci a musí být odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených v projektu a technické zprávě technickými listy.

     Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN 73 0863-Požárně technické vlastnosti hmot. Dle ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb: Požadavky na požární bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je samostatnou součástí projektové dokumentace.

     Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy k jednotlivým materiálům a komponentům. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 

   Pro ETICS bylo vydáno osvědčení o splnění požadavků na kvalitativní třídu A Cechem pro zateplování budov.   

Příprava podkladu: 

     Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Před započetím prací na samostatném zateplení dojde k vyspravení trhlin na fasádě. Tyto budou proškrábnuty a vyplněny vysokopevnostní reprofilační maltou. Celý podklad bude očištěn tlakovou vodu, vyrovnán a po důkladném vyschnutí napenetrován systémovou penetrací. Pokud jsou na fasádě plísně a řasy, bude pro jejich likvidaci použit biocidní prostředek. 

Upevnění izolantu-kontaktní lepení: 

     Izolant plochy bude k podkladu nalepen minerálním tmelem s vysokou lepicí silou. Přídržnost k podkladu alespoň 0,08MPa. Tmel bude nanesen po obvodě desky a 3 body uprostřed desky. Lepicí tmel musí být nanesen minimálně na 40% plochy izolantu. Minerální lamely s kolmou orientací vláken budou lepeny celoplošně.
Izolant: 

     Izolace hlavní plochy a ostění oken bude provedena tepelně izolačními deskami z expandované polystyrénové pěny. Tloušťka desek v ploše bude tl.100mm, na ostění oken tl.30mm  Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti desek d=0,032 W/mK. Pro oblouky bude použita izolace z MW s kolmou orientací vláken. d=0,040 W/mK

       Vyplňování spár:

     Pokud vzniknou mezi deskami izolantu spáry, musí být vyplněny výhradně systémovou nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Pěnu lze použít k vyplňování spár mezi izolačními deskami z polystyrenu i z minerální vaty. Objemová hmotnost pěny 20–25 kg/m3.

Hmoždinky: 

     V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s Evropským technickým schválením dle ETAG 014. V izolaci z MW bude pod hmoždinku použit rozšiřovací talířek o průměru 140mm. 

     Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu.  

Výztužová vrstva: 

     Výztužová vrstva bude tvořena minerálním vápenocementovým tmelem s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží a armovací síťovinou ze skelných vláken odolných proti alkáliím. Rozměry ok tkaniny maximálně 4x4mm, plošná hmotnost 165 g/m2.

Mechanická odolnost vnějšího souvrství v rázové zkoušce alespoň 20J. 

Základní nátěr pod omítku: 

     Pigmentovaný systémový nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů (ASS). Základní nátěr bude probarvený v odstínu omítky.

Finální povrchová úprava: 

     Povrchová úprava hlavní fasády bude provedena tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Na ní se nanese jemná silikonová modelační omítka, která bude upravena ve vzhledu jemného štuku.  Omítka musí mít vysokou difuzní schopnost a být vysoce vodoodpudivá. Prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká

     Barevné odstíny omítky navržené projektantem mají stupeň odrazivosti světla vyšší než 26 a jsou vhodné pro použití na standardní systém ETICS. Pokud bude investorem požadován barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menším než 26, musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek za kterých může být aplikován. 

         Parapety: 

    Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. 

Ostění oken a dveří: 

     Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.

Napojení na klempířské prvky: 

     Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací.

Dilatačních spáry: 

     Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen: 

     Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN.

Zateplení plochy s EPS vzhledem-  jemný štuk 

- penetrace podkladu


- minerální lepicí tmel, přídržnost k podkladu alespoň 0,08MPa

-tepelně izolační deska z expandované polystyrenové pěny EPS 70F, tl. 100mm, ,d=0,032W/mK 

- hmoždinky, zapuštěná montáž, zakrytá zátkou s EPS

- výztužová tkanina, 165 g/m2, velikost ok max.4x4mm

- tmel základní vrstvy s uhlíkovým vláknem, odolnost na průraz min.20J

- základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů (ASS)

- první vrstva  : tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikónové pryskyřice zrnitost 1,5 mm,  prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká

- druhá vrstva : modelační omítka na bázi silikónové pryskyřice – filcovaná prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká

- antigraffiti nátěr včetně penetrace podklad
Zateplení plochy oblouk lamelou s MW ( kolmé vlákna ) vzhled jemný štuk

- penetrace podkladu


- minerální lepicí tmel, přídržnost k podkladu alespoň 0,08MPa

-tepelně izolační deska z minerální vaty s kolmou orientací vláken, tl. 100mm, ,d=0,040W/mK 

- hmoždinky s rozšiřovacím talířkem povrchová montáž

- výztužová tkanina, 165 g/m2, velikost ok max.4x4mm

- tmel základní vrstvy s uhlíkovým vláknem, odolnost na průraz min.20J

- základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů (ASS)

- první vrstva tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikónové pryskyřice zrnitost 1,5  mm,  prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká

- druhá vrstva : modelační omítka na bázi silikónové pryskyřice – filcovaná prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká

- antigraffiti nátěr včetně penetrace podklad
12. Nátěry
Vnitřní nátěry ocelových konstrukcí zejména překlady, zárubně- 1 x základní nátěr během výstavby. Po ukončení 1 x zákl. nátěr + 1 x email. 

2 x barva syntetická zákl. aktivní dvousložková

3 x email polyuretanový dvousložkový nebo kvalitní ekvivalent.

Venkovní zábradlí rozebíratelné, žárově pozinkované. Pozink zemní vruty

13. Malby

V místnostech č. 1.01, 1.06, 1.07, 1.05 - Dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředitelný vodou. Odolný proti chemikáliím a desinfekčním prostředkům na vysoce namáhané stěny ve vnitřních prostorech. Barevně tónovat dle investora. Na celou výšku místnosti. 
V místnostech č. 1.02, 1.03, 1.04 - permanentní ochrana proti graffiti jednosložkový bez barvy nátěr na bázi syntetických organosilikonovych polymerů v matném provedení, včetně penetrace podklad.
Finální štuková omítka musí vyzrát min. 21dni před nanesením ochranného nátěru.
14. Vzduchotechnika
Je řešeno samostatným objektem viz. Dokumentace vzduchotechniky D.1.4.4
Součásti stavební části jsou ventilační mřížky na fasádě a odvětrávací komínky od rekuperačních jednotek.
15. Venkovní úpravy ploch

Obnova stávajících zpevněných ploch je řešená samostatnou dokumentaci.
16. Požární ochrana

Objekt bude vybaven 2ks hasicími přístroji PHP práškový s hasící schopností minimálně 27A a jedno zařízení autonomní detekce a signalizace - tj. autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604.

PRÁCE PSV

1. Truhlářské výrobky

Parapetní desky budou plastové. Madla. Dveřní křídla laminovaná CPL vyplněná odlehčenou dřevotřískou budou plná do ocelových zárubní. 
Požadovaná zvuková odolnost vstupních dveří je Rw= 27dB.
Kuchyňské linky a vybavení objektu nejsou v projektu řešeny na žádost investora.Řeší budoucí nájemník sám.
2. Zámečnické a ostatní výrobky

Provedou se ocelové zárubně u vnitřních dveří, odstín dle investora. 

Nové venkovní ocelové zábradlí je žárově pozinkované, kotvené na ocelové zemní vruty typ KSF G 89/800mm ( ne betonáž). Rám tvoří ocelový Jakl 50/50/4mm. Zábradlí je celé rozebíratelné a pozinkované.
3. Klempířské výrobky

Všechny klempířské výrobky na objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Veškeré oplechování je klasické dle ČSN 73 3610. Jedná se především o oplechování parapetů, atiky  a střešního chrliče. Je zakázáno používat v okolí veškeré klempířiny jakýkoliv silikon !

4. Práce pokrývačské

Střecha bude opatřena asfaltovou krytinou, popis viz popis HSV – Střecha.
Ve střešních pláštích budou provedeny prostupy zdravotechniky a vzduchotechniky (rekuperační jednotka).
5. Ostatní

Na fasádě budou zpětně osazeny značky plynu,vody, elektro. Nově budou na fasádě osazeny větrací mřížky, osvětlení nad vstupy. Větrací mřížky budou na fasádu osazeny až po provedení propojení VZT spirálně vinuté potrubí s fasádní větrací mřížkou. 
V m.č. 1.05 se umístí požární autonomní signalizace.
V m.č. 1.03,1.04 se osadí snížený nerezový podlahový žlab, nerez AISI 304-tryskaná balotina, krycí rošt-lesklý
V m.č. 1.02 se osadí podlahová nenastavitelná vpusť se zápachovým uzávěrem, nerez mřížka, nerez AISI 304-tryskaná balotina
Sanitární dělící stěny WC: jsou vyrobeny z desek compact HPL tl. 13mm. Desky jsou ze všech stran olemovány eloxovanými hliníkovými profily. Dveřní křídla jsou zavěšena na třech závěsech z nerezu. Jsou vybavena kvalitními zámky otevírání a ukazateli volno - obsazeno. Doraz dveří je tlumen gumovým těsněním. Klika-klika, WC zámek z eloxovaného hliníku. Nohy dělicí stěny jsou vyrobeny z nerezového materiálu a jsou kryty paticemi z umělé hmoty. Celková výška stěn ve standardním provedení je 2000 mm. Místnost výlevky je zajištěn zámkem proti vniknutí
U vyznačených dveří bude vestavěný mincovní automat pro placené otevření dveří typ MAD 1. 
Venkovní mobiliář : 2 sestavy betonových lavic a stolu, lavice jsou opatřeny opěradly, vzor dub v odstínu tmavý dub nebo urči investor. Lavice 180x70x86cm, stůl 180x80x77cm.
Betonové prkna na lavičky 25x50x5cm lepené celoplošně flexibilním mraz. lepidlo i mezi spárami, prkna se na místě upraví a seříznou.

Odpadkový koš s dřevěnými latěmi,  kulatý nerezový koš se stříškou.

Dřevěný stojan na kola se zamykáním kol, ø 500mm-4800mm, ze smrkového dřeva včetně nátěru.
V m.č. 1.02 budou instalována sada doplňků pro imobilní tzn. 1ks pevné U-madlo dl. 813mm,1ks sklopné U - madlo dl. 813mm, 1ks madlo na zeď dl. 813mm.
Ocelový rám s ocel. mříží bude osazen na kořenovou obrubu v místě zpevněných ploch.
Ocelový rám s ocel. mříží se osazuje na zhutněném štěrku, kotveno závitovou tyči do země, plochy používané výlučně chodci a cyklisty, mříž se nasazuje do stejné výškové úrovně s okolní zpevněnou plochou,celá konstrukce bude žárově pozinkovaná.
Venkovní betonová skruž Ø600mm,výšky 300mm, typ JS-600/300/80 vysypat kačírkem frakce 16-32mm.

Na fasádě budou instalovány cedule : objekt monitorován kamerovým systémem (tabulka větší velikosti).

V prostorách výlevky bude instalovány výtok pro využití tlakové hadice (vapka) na úklid m.č. 1.02,1.03,1.04.

V m.č. 1.01 jsou na stěně osazeny 2ks rekuperační jednotky.

V m.č. 1.02,1.05,1.06,1.07 jsou osazeny nástěnné ventilátory resp. potrubní ventilátor.

V m.č. 1.05,1.06,1.07 jsou osazeny průtokové ohřívače, v m.č. 1.01 pod VZT jednotkami 2ks zásobníku TUV 20l. V ostatních místnostech průtokový ohřívač 3,5kW (dle ZTI).
Systémové vybavení sociálního zařízení:

Tento objekt je vybaven dle platných ustanovení pro slabě vytápěné objekty tepelnou izolací
se všemi dalšími kompletačními prvky. Zařízení jako takové je celoročně využitelné.

Provoz je ekonomicky únosný a jako takový by neměl zbytečně zatěžovat městský rozpočet.
Celá konstrukce zejména vnitřní vybavení je nepřátelská proti vandalům, vnitřní instalace a
jejich ovládání jsou umístěny v odděleném, pro uživatele sociální zařízení nepřístupném prostoru - sklad ( výjimkou jsou rozvody potrubí rekuperační jednotky ).

Zařízení je vybaveno nerezovými zařizovacími předměty a hliníkovými dveřmi s elektronickým
ovládáním zámků ( m.č. 1.02,1.03,1.04 ).

Objekt je vytápěn automaticky pomocí nastavitelného elektrického podlahového vytápění. V prostorách Bistra  ( 1.05 a 1.01) není uvažováno s vytápěním. V místnostech 1.07 a 1.06 bude vytápění zajišťovat nástěnný konvektor s nastavitelnou teplotou v místnosti. Elektrické vytápění je jen ve vymezený čas otevírací doby, což bude též spořit náklady spojené s jeho provozem v zimních měsících. Mimo provozní dobu je objekt pouze temperován.

Toalety slouží jako veřejné bezbariérové a fungují na základě bezobslužného konceptu tzn.
žádná stálá obsluha toalet. Díky této skutečnosti dojde k významnému snížení provozních
nákladů toho zařízení.

Kabina WC má tyto funkce: osvětlení při otevření dveří, automatické splachování, automatické
odvětrávání.
Vstup do zařízení může být zabezpečen tlačítky nebo mincovým automatem, který ovládá
elektromagnetické zámky na hliníkových dveřích ( m.č. 1.02,1.03,1.04 ).
Místnost pro tělesně postižené je vybavena tlačítky, která v případě nouze umožňují přivolání
pomoci (2ks).
Zdravotně postižení

Vstupní dveře do místností WC určené pro zdravotně postižené budou opatřeny z vnitřní strany madly ve výšce 850mm. 

V místnosti WC invalidé určené pro zdravotně postižené budou namontované krakorcová madla ve výši min. 800 mm ve vzájemné vzdálenosti 600mm. Záchodová mísa je přístupná z jedné strany, proto madlo na straně přístupu bude sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat 200mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 500mm nad podlahou. Splachovací zařízení musí být v dosahu  osoby sedící na záchodové míse. 
V místnosti WC bude umyvadlo. Vedle umyvadla bude vodorovné madlo umožňující opření. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku. Jeho horní hrana musí být ve výšce 800mm. Vedle umyvadla musí být osazeno jedno svislé madlo délky nejméně 500mm. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti max.750mm musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. 
V dosahu ze sedátka ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání - napojení na správce obsluhy kamerového systému nebo Policii České republiky. Systém bude řešen nezávisle na dodávce el. energie pomocí modulu se SMS kartou se záložní baterii.
Bude osazeno nerezové zrcadlo maximálně 900mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800mm nad podlahou.

Výškové rozdíly mezi podlahami nebudou vyšší než 20mm. Venkovní rozdíly u přechodů a vodorovných komunikací nebudou vyšší než 20mm. Objekt bude označen mezinárodními symboly přístupnosti. Vypínače elektro jsou umístěny ve výši 1200mm.

Pro bezbariérový přístup do místnosti WC je osazeno dveřní křídlo šířky 900mm s vnitřním madlem.
Řešení pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovým postižením. - Na dveřních křídlech bude Brailovým písmem text "WC muži", případně "WC ženy"  a "WC invalidé".

Objekt je vybaven systémem Euroklíče ( jen místnost č. 1.02 ), při jeho použití si mohou tělesně postižení spoluobčané automaticky otevírat vstupní dveře do zařízení bez nutnosti zaplacení vstupního poplatku. Tento objekt musí být postaven v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. Listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součásti dodávky dveří bude sada 2ks euroklíču ( zajištění nouzového otevíraní dveří do venkovního prostoru ).
Na staveništi budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č.262/2006 (§ 103 odst. 2 a 3 nového zákoníku práce) Sb, č.309/2006Sb. a 591/2006Sb.

BOZP

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích materiálů, rozměry, únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a používaných strojů.

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Práce na lešení – Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem osoby odborně způsobilé pro tuto činnost. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu určeny výrobcem. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti. Lešení bude kotveno k obvodovému plášti budovy. Před vstupem na lešení bude sepsán protokol o předání lešení do užívání.

Práce na žebříku – mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí (řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. Po žebříku nesmí stoupat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné.

Práce na střeše. Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště na volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných pracovních prostředků. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: vyloučení provozu; ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m; dozorem ohrožených prostor po celou dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5m od paty svislice, která prochází hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob; materiál je shazován uzavřeným shozem; je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. Nelze shazovat předměty materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Obecně: Chůze na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze na ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, příp. k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je zhotovitel povinen zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních.

Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie, slaboproudých rozvodů), jak požaduje zákon 458/200 Sb., energetický zákon. Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemních vedení a zařízení. Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. Autojeřáb musí být ustaven tak, aby nezasahoval do ochranných pásem. Po dobu práce autojeřábu musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Pozor – pracovní prostor jeřábu“. Tento prostor bude po dobu práce střežit pověřená osoba.

Zhotovitel prací, který objednává k realizaci dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. Všichni podzhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR, a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky. Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci. V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.  Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP.

Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny v UNIMO buňce v areálu staveniště, kde budou umístěny také toalety.

Dokumentace na pracovišti: Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty: - prováděcí projekt, technologické postupy prací, stavební deník, plán BOZP, doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz).

Stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

Kontrolní dny BOZP na staveništi. Kontrolní dny bude organizovat zadavatel stavby (pokud nebude rozhodnuto jinak), který stanoví termíny kontrolních dnů. Kontrolních dnů se zúčastní: - technický dozor investora, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, autorský dozor, projektant, investor. Z kontrolních dnů budou vyhotoveny zápisy, které budou k dispozici všem zúčastněným osobám v písemné nebo elektronické formě.

Provádění kontrol. Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou provádět: koordinátor BOZP na staveništi, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla.

Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává.

Zápis z kontroly bude prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za účasti vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány elektronickou formou těm subjektům, kterých se zajištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou formou.

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy, případně zjištění porušení předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního výtahu…

Plán BOZP bude rozšířen, aktualizován jakmile bude znám zhotovitel, resp. jeho pracovní (technologické) postupy a použité nářadí a stroje.

V Ostravě 1.červen 2017              

        

Zpracoval : David Feltl
