



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/102487/19/OŠK/Kis VZ 116.19

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 3. prosince 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **„Hydroizolace MŠ Šponarova”**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele přijatou prostřednictvím emailu ze dne 29. 11. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč máte v rozpočtu položky (89, 96 materiál), když má být použit stávající.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1	Položky 89, 96 se nebudou naceňovat (budou použity stávající), zadavatel dále upozorňuje na položku 23, která se také nebude naceňovat (bude použita stávající). U těchto položek bude v opraveném rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, uvedeno „NENACEŇOVAT“. Zadavatel zároveň v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje opravený rozpočet soubor „OPRAVA_2019-077-1 - Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova _zadání.xlsx“, všechny související soubory zůstávají beze změn.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změny v zadávací dokumentaci upravuje zadavatel časovou specifikaci, uvedenou v čl. V. *Výzvy k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek, a tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu „do 16. 12. 2019 do 10:00 hod.“ do 7. 1. 2020 do 10:00 hodin.*

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

v z Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha:

1 – OPRAVA_2019-077-1 - Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova_zadání.xlsx