Stavba : Park agility — oploceni, Ostrava - Dubina

A. Priivodni zprava

A.1 Identifikacni idaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Park agility — oploceni, Ostrava - Dubina

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii)
parc. ¢. 101/31, 101/48, k.0. Dubina u Ostravy

c¢) predmét dokumentace
Jedna se o vystavbu nového parku agility, jeho oploceni a pfistupového chodniku

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

b) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici)

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
Statutarni mésto Ostrava

Meéstsky obvod Ostrava - Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabivka

IC ;00845451

DIC : (CZ00845451

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicki osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Ing. Jaromir Provaznik

Raisova 5, Ostrava — Marianské Hory

tel. 737182333, mail : provaznik.jarda@tiscali.cz

IC : 15499341

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho
autorizace

Ing. Jaromir Provaznik, autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

zapsan v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT : ¢.1102047

¢) jména a piijmeni projektantii jednotlivych ¢asti dokumentace véetné cCisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jejich autorizace
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A.2 Seznam vstupnich podkladi
Podkladem pro vypracovani této projektové dokumentace je katastralni mapa, geodetické zaméfeni a pozadavek
investora stavby.

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah ieSeného vuzemi

Stavba se nachazi na uzemi mésta Ostrava, v zastavéném uzemi, na parc. ¢. 101/31, 101/48, k.u. Dubina u
Ostravy

b) udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich piedpisu (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.)
Uzemi neni nijak pamatkové chranéno ani se nenachdzi v zaédném chranéném ¢i zaplavovém Gzemi.

¢) udaje o odtokovych pomérech
Staveni pozemky jsou v soucasné dob¢ zatravnény, destové vody vsakuji.

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydino izemni rozhodnuti nebo
tuzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan izemni souhlas

Na planovanou stavbu bylo vydano Uzemni rozhodnuti ¢. 85/2017, vydané Magistratem mésta Ostravy dne

18.05.2017.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popfipadé s regula¢nim plinem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich dprav podminujicich zménu v uzivani
stavby tdaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Planovana stavba je v souladu s vy$e uvedenym Uzemnim souhlasem.

f) adaje o dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuziti uzemi

Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s vyhlaskou MMR ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni pozdéjSich predpist, a se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon) , ve znéni pozdé&jsich predpisi.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt

01) GridServices, s.r.o.

stanovisko k projektové dokumentaci, zn. 5001482151, ze dne 24.03.2017

-souhlasné stanovisko

02) CETIN

stanovisko k projektové dokumentaci, zn. 5001482151, ze dne 24.03.2017

-souhlasné stanovisko

Planovanou stavbou dojde k dotceni SEK. Pfed zahajenim realizace stavby a v jejim prubéhu budou splnény
podminky uvedené v tomto vyjadieni.

03) CEZ Distribuce, a.s.

souhlas s PD a umisténim stavby v OP, zn. 1092231084, ze dne 28.03.2017

- souhlas s podminkami

Uvedené podminky budou pfed zah4jenim realizace stavby i v jejim prubehu stavby splnény.
04) OVak, a.s.

Vyjadreni k PD, zn. 8.3/8025/3507/17/Va, ze dne 28.03.2017

— souhlas bez podminek
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05) SMO, Um&Ob Ostrava — Jih, odbor dopravy a komunalnich sluzeb
Stanovisko, zn. ODK/24944/17/148, ze dne 05.04.2017

- souhlas s podminkami

Uvedené podminky jsou zapracovany do projektové dokumentace a budou rovnéz splnény v pribehu a po
ukonceni realizace stavby.

06) SMO, Umé&Ob Ostrava — Jih, odbor dopravy a komunalnich sluZeb
Stanovisko, ¢.j. JIH/024944/17/01/ODK/Don/01, ze dne 11.04.2017

- souhlas s podminkou

Uvedend podminka bude pied zahajenim realizace stavby splnéna.

Do vykresové dokumentace jsou doplnény rozhledové trojuhelniky. Z toho vyplyva, ze planovana stavba nema
vliv na stavajici rozhledové poméry.

07) MMO, utvar hlavniho architekta

koordinované zavazné stanovisko ¢.494/2017 ze dne 18.04.2017, &.j. SMO/114917/17/UHAaSR/KOZ
stanovisko odboru OZP

ad A) zakon o odpadech

- kladné vyjadieni

ad B) zakon o ochrané ptirody a krajiny

- kladné zavazné stanovisko

stanovisko odboru dopravy

- souhlasné zavazné stanovisko

stanovisko utvaru hlavniho architekta, oddéleni izemniho planovani

- planovana stavba je v souladu s Uzemnim planem Ostravy

stanovisko utvaru hlavniho architekta, oddéleni pamatkové péce

- predmét zadosti neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi.
08) KHS MSK, Ostrava

zavazné stanovisko k dokumentaci., ¢j. KHSMS 15478/2017/OV/HOK, ze dne 18.04.2017
- ufad neni dotéen

11) Statutarni mésto Ostrava, magistrat

stanovisko k projektové dokumentaci., ¢j. SMO/140852/17/Hs/Lal, ze dne 09.05.2017

- souhlas s podminkou

Uvedena podminka bude v ramci realizace splnéna.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Planovana stavba nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
S planovanou stavbou nesouvisi zadné podmiiujici investice

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

parc. ¢. 101/31 k.u. Dubina u Ostravy ostatni plocha 2 800 m2
parc. ¢. 101/48 k.u. Dubina u Ostravy jina plocha 793 m2
A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou vystavbu .

b) ucel uzivani stavby

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) idaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisim (kulturni pamatka apod.)
Stavba nevyzaduje nijakou ochranu dle vySe zminénych piedpisi.
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e) udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych

pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s vyhlaskou MMR ¢.268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby — po novele vyhl. ¢. 20/2012 Sb.

Veskeré pozadavky uvedené v této vyhlasce projektova dokumentace respektuje.

Vzhledem k povaze planované stavby a jejimu ucelu je pozadavek na bezbariérové uzivani bezpredmétny.

f) udaje o spInéni pozadavki dotcenych organi a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich piedpisi®
Pro planovanou stavbu nejsou stanoveny zadné vySe uvedené pozadavky

g) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Planovana stavba nevyzaduje Zadné vyjimky ani ulevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, poc¢et uzivateli / pracovnika apod.)

délka oploceni : 13435 mb
chodnik 12,75 m2

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.)

Poti'eba el. energie :
Vzhledem k druhu planované stavby — bezptfedmétné.

Spoti‘eba vody :
Vzhledem k druhu pldnované stavby (oploceni) — bezpiedmétné.

Odborny odhad mnoZzstvi splaskovych a dest’ovych vod

Splaskové vody

Vzhledem k druhu pldnované stavby (oploceni) — bezpiedmétné.

Dest’ové vody

Jedna se o vystavbu celkem 8,25 m2 zpevnéné plochy — chodniku pro pési ze zamkové dlazby, kladené do
Stérkového loze. Voda z chodniku bude odtékat na pozemek investora, kde bude zasakovat v travnaté plose.

Celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii :
Odpady, které mohou vzniknout pri realizaci stavby a jejich orientacni mnozstvi :

Odpady jsou rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogem odpadti ve smyslu zékona o odpadech 185/2001 Sb.
a jeho novel 275/2002 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivych druhii odpadi jsou specifikovana
v souladu s vyhlaskou ¢.381/2001 Sb.:

Predpokladané odpady z vystavby
Kod
druhu Druh odpadu Kategorie Produkce
odpadu odpadu [¢]"
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,05
1501 02 Plastové obaly O 0,05
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1701 01 Beton 0] 0.02

17 01 99 Netridéna stavebni hmota (0] 0,20

17 02 01 Dievo 0 0,10

17 02 03 Plasty 0] 0,01

17 04 05 Zelezo a ocel /den O 0,05
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 (0] 0,50
al170903

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci téchto odpadt. Tato evidence bude piedlozena pfislusnym organim
pfti kolaudaci stavby. Dodavatel dale zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zejména se jedna

o likvidaci odpadi se zbytkovym obsahem skodlivin.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismt s tim, ze pokud dojde k tniku ropnych
latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby ( kontejneru ).
U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci. Se v§emi odpady bude nakladano ve smyslu vyse

uvedeného zakona.

Je vhodné, aby hlavni dodavatel stavby pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych
praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelt likvidovat odpady vznikajici pfi jeho ¢innosti tak, jak je

vyse uvedeno. Pfi kolauda¢nim fizeni predlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu likvidace odpadu.

Odpady, které mohou vzniknout pri provozu stavby a jejich orientacni mnozstvi :
Pii provozu stavby nebude vznikat zadny odpad.

Trida energetické narocnosti budovy :
Vzhledem k ti€elu a charakteru stavby bezpifedmétné.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové tidaje, etapizace)
Piedpokladané zahajeni vystavby je zaii 2017. Stavba probéhne v jedné etap€.

k) orientacni naklady stavby
Naklady stavby se odhaduji na : 300.000 K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavaba nebude ¢len¢na na stavebni objekty

Duben 2017 Vypracoval . Ing. Provaznik




