
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK

Základ danĕ

0,0015,00%

21,00% 10 029 000,00

Sazba danĕ

10 029 000,00

0,00

10 029 000,00

Výše danĕ
0,00

18008B

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
oznaĆeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití tĕchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezenĕ dálkovĕ k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTĬ STAVBY A SOUPISĬ PRACÍ
Kód: 18008B

Stavba:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:

UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabĭvka

1. 4. 2019

10 029 000,00

BYVAST pro s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

909 640,39
1 074 260,03

743 897,39
916 727,24

Exteriér 3 195 069,48 3 195 069,48

Kód

Interiér Podkroví

Interiér 2NP
909 640,39

1 074 260,03
Interiér 1NP 743 897,39
Interiér 1PP 916 727,24

10 029 000,00

Objekt, Soupis prací

06

07

04

03

01

02d

02c

02b

02a

05

1 666 464,00
169 117,00

Elektroinstalce 1 666 464,00
Hromosvod 169 117,00

134 291,73
752 317,40
467 215,34

752 317,40

VRN

Výtapění
134 291,73

ZTI 467 215,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 3 195 069,48

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 3 195 069,48 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 195 069,48

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 195 069,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 151 430,85

    1 - Zemní práce 383 285,65

    2 - Zakládání 14 920,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 597,53

    4 - Vodorovné konstrukce 7 203,03

    5 - Komunikace pozemní 16 846,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 220 471,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 641,69

    997 - Přesun sutĕ 154 129,46

    998 - Přesun hmot 7 334,95

PSV - Práce a dodávky PSV 2 043 638,63

    711 - Izolace proti vodĕ, vlhkosti a plynům 140 242,05

    762 - Konstrukce tesařské 68 462,33

    764 - Konstrukce klempířské 293 416,30

    765 - Krytina skládaná 257 537,84

    766 - Konstrukce truhlářské 1 124 342,00

    767 - Konstrukce zámeĆnické 74 821,70

    771 - Podlahy z dlaždic 9 455,21

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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    783 - DokonĆovací práce - nátĕry 75 361,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 195 069,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 151 430,85
D 1 Zemní práce 383 285,65

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pĕší s přemístĕním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ruĆnĕ z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 21,255 44,80 952,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny pro rozebrání dlažeb vĆetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby vĆetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 
zapoĆteny náklady na popř. nutné oĆištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 OĆištění vybouraných dlažebních kostek Ćásti C01, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . OĆištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců Ćásti C01. 4. 
Přemístění vybourané dlažby vĆetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 0,5*(9,1+9,95+2*6,4+2*1,05+2*2,85+2*1,43) 21,255

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pĕší s přemístĕním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ruĆnĕ ze zámkové dlažby

m2 29,000 58,57 1 698,53 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny pro rozebrání dlažeb vĆetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby vĆetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 
zapoĆteny náklady na popř. nutné oĆištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 OĆištění vybouraných dlažebních kostek Ćásti C01, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . OĆištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců Ćásti C01. 4. 
Přemístění vybourané dlažby vĆetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 3,2+25,8 "dle výkresu C.5.1" 29,000

3 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístĕním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 21,520 74,48 1 602,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na popř. 
nutné oĆištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 
. - . . OĆištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců Ćásti C 01 tohoto ceníku, b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 OĆištění 
vybouraných dlažebních kostek Ćásti C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek vĆetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 2*3,2+15,12 21,520

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 48,355 341,45 16 510,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je urĆena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení Ćásti A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 
dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 
to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaĆen, v němž by toto 
nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 
objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 
nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se urĆí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
Ćtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 
prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu VV 2*1,5*(2,245+0,6)*3,79*0,5 16,174

VV (2*1,5+4)*(2,95+0,6)*2,59*0,5 32,181
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SouĆet 48,355

5 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy ruĆnĕ s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo 
s naložením na ruĆní dopravní prostředek v horninĕ tř. 3

m3 262,039 1 285,50 336 851,13 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou zapoĆteny náklady na podchycení základového zdiva. 

VV (22,3+6)*(2,245+0,6)*3,79*0,5 152,573
VV 11,75*(2,95+0,6)*2,59*0,5 54,018
VV (10,55+4,5)*(2,245+0,6)*2,59*0,5 55,448
VV SouĆet 262,039

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnĕním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tĕchto vykopávkách

m3 262,039 71,27 18 675,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou urĆeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky Ć 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
Ćásti A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a luĆních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruĆní nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapoĆteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je zapoĆteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlaĆené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodeĆítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

7 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovinĕ nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 148,950 34,28 5 106,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou zapoĆteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo doĆasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou zapoĆteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. Ć. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo doĆasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přiĆemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodeĆítá. 

VV 18*(4,7+3,575) 148,950

8 K 181411131
Založení trávníku na půdĕ předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem vĆetnĕ 
utažení parkového v rovinĕ nebo na svahu do 1:5

m2 126,000 13,83 1 742,58 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou zapoĆteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
zapoĆteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami Ćásti C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV 18*(4+3) 126,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,890 77,27 146,04 CS ÚRS 2018 01

VV 126*0,015 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,890

D 2 Zakládání 14 920,43

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutnĕním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 0,216 1 110,25 239,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 
s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 
pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 1,92*0,75*0,15 0,216

11 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 0,511 2 178,94 1 113,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou zapoĆteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odĆerpání suspenze s přepouštěním na 
urĆené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na 
výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV 2,92*1,75*0,1 0,511

12 K 273351121 Bednĕní základů desek zřízení m2 4,670 290,07 1 354,63 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,5*2*(2,92+1,75) 4,670

13 K 273351122 Bednĕní základů desek odstranĕní m2 4,670 80,66 376,68 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

14 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,041 26 663,37 1 093,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber vĆetně výztuže těchto 
žeber. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,92*1,75*0,008 0,041

15 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,367 2 163,22 793,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou zapoĆteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odĆerpání suspenze s přepouštěním na 
urĆené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 2*0,1*(1,75+1,92)*0,5 "podkladní beton pod základy" 0,367

16 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednĕní vĆetnĕ výplnĕ z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 5,505 1 627,85 8 961,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou zapoĆteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se urĆuje v m2 plochy zdiva. 

VV 2*0,75*(1,75+1,92) 5,505

17 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklonĕných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, vĆetnĕ výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,032 30 858,02 987,46 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2*3*(1,75+1,92)*0,0004*1,1 "vodorovná" 0,019
VV (24+8)*1*0,0004 "svislá a rohy" 0,013
VV SouĆet 0,032

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 597,53

18 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost 
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 8,638 926,83 8 005,96 CS ÚRS 2018 01

VV "venkovní schodištĕ"
VV (1,75+1,5)*2,02 6,565
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5 2,073
VV SouĆet 8,638

19 K 311R Zdivo z tvárnic pórobetonových m3 9,787 4 351,26 42 585,78

VV "1PP"
VV 0,6*1*(0,36+0,4) 0,456
VV "1NP"
VV 0,52*1,475*(1,63+0,1+0,1+0,165*3) 1,783
VV 0,52*1,475*(0,165+0,085+0,080+0,165)+0,52*(0,6*0,93+0,09*0,245) 0,681
VV 0,52*1,6*2,02+0,52*1,475*(0,24+0,2+0,06*4+0,18+0,13+0,05)+0,52*0,9*(0,15+0,14) 2,614
VV "2NP"
VV 0,4*1,475*(1,63+0,36+0,145+0,33+0,18*3) 1,773
VV 0,4*1,475*(0,18*0,9*0,9*0,18) 0,015
VV 0,4*1,475*(1+1+0,9+1)+0,4*0,9*(0,15+0,14) 2,405
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*0,6*0,05 "podezdívka okna O04" 0,060
VV SouĆet 9,787

20 K 316381115

Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukĆní 
obvodovou výztuží vĆetnĕ bednĕní, s potĕrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu 
k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 50 
do 80 mm

m2 1,040 564,54 587,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1,3*0,8 1,040
VV SouĆet 1,040

21 K 317235511
Doplnĕní říms z cihelných příĆkovek na cementovou maltu (s dodáním hmot) 
vyložených do 300 mm

m 12,000 417,17 5 006,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se urĆuje v m délky římsy. 

22 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Ć. 
14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,112 6 309,42 706,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou urĆeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 4*1,5*0,0143 "otvor pro nové vstupní dveře" 0,086
VV 1*1,8*0,0143 "schodištĕ" 0,026
VV SouĆet 0,112

23 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,112 19 380,00 2 170,56 CS ÚRS 2018 01

24 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
stojiny do 200 mm

m2 1,100 486,74 535,41 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,2*1,5+0,5*1 1,100

D 4 Vodorovné konstrukce 7 203,03

25 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupnĕ, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20

m3 0,765 2 634,39 2 015,31 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*0,51 0,765

26 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,002 37 971,29 75,94 CS ÚRS 2018 01

VV 3*5*0,3*0,0004*1,1 0,002

27 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,065 26 658,32 1 732,79 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*(2,4+1,5*2)*0,008 0,065

28 K 431351121
Bednĕní podest, podstupňových desek a ramp vĆetnĕ podpĕrné konstrukce výšky do 4 
m půdorysnĕ přímoĆarých zřízení

m2 5,850 491,65 2 876,15 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*(2,4+1,5) 5,850

29 K 434351141
Bednĕní stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysnĕ 
přímoĆarých zřízení

m2 1,425 294,25 419,31 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se urĆuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV 1,5*0,190*5 1,425
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 434351142
Bednĕní stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysnĕ 
přímoĆarých odstranĕní

m2 1,425 58,62 83,53 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se urĆuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

D 5 Komunikace pozemní 16 846,40

31 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štĕrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhĆením a zhutnĕním, po 
zhutnĕní tl. 200 mm

m2 26,750 103,75 2 775,31 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(20*2+10,5+2*4-5) 26,750

32 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pĕší s ložem z 
kameniva tĕženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnĕním spár s dvojitým 
hutnĕním, vibrováním a se smetením přebyteĆného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 3,200 261,83 837,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. ąást lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 25,8-3 "Zpĕtná pokládka dlažby" 22,800
VV 3,2 "Zpĕtná pokládka dlažby" 3,200

33 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pĕší s 
vyplnĕním spár a se smetením přebyteĆného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva tĕženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 
plochy do 50 m2

m2 26,750 176,80 4 729,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 
spár. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 3. ąást lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 0,5*(20*2+10,5+2*4-5) 26,750

34 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 29,425 289,00 8 503,83 CS ÚRS 2018 01

VV 26,75*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 29,425

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 220 471,71
35 K 612335302 Cementová omítka ostĕní nebo nadpraží štuková m2 25,495 618,40 15 766,11 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 
dodateĆné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 24*(1,3+1,62*2)*(0,1+0,05) "G01" 16,344
VV 3*1,475*2*(0,1+0,05) "G02" 1,328
VV 1*(1,775+0,9)*2*(0,1+0,05) "G03" 0,803
VV 8*1,675*2*(0,1+0,05) "G04" 4,020
VV 12*0,25 "G05" 3,000
VV SouĆet 25,495

36 K 621211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnĕjší podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 0,955 594,80 568,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 
přestěrkování izolaĆních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po 
kotvách lešení. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se 
ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení koneĆné povrchové úpravy: - 
vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této Ćásti katalogu - nátěrem; tyto 
se ocení příslušnými cenami Ćásti A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení 
příslušnými cenami souboru cen Ćásti A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; 
tyto se ocení příslušnými cenami této Ćásti katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou 
zapoĆteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolaĆních zátek v poĆtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. 
V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou zapoĆteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolaĆních zátek 
v poĆtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendviĆově uspořádaná deska tvořena 
izolaĆním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

VV 0,25*(2,41+1,41) "pilaster z XPS desek" 0,955

37 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 0,143 6 366,50 910,41 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(2,41+1,41)*0,15 "pilaster z XPS desek" 0,143

38 K 622142001
Potažení vnĕjších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stĕn

m2 391,879 154,90 60 702,06 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou zapoĆteny i náklady na tmel. 

VV 7,81*(20+0,9)+0,7*3,28*2+8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 184,116
VV 7,81*10,5 82,005
VV 7,81*20+1,1*4,535+8,5*3,25+2,55*3,25 197,101
VV (1,75+1,5)*(2,02+0,86) "ven. schodištĕ" 9,360
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5+2,4*0,9 "ven. schodištĕ" 4,233
VV -(79,617+0,9*1,97+1,8*1,97) "otvory" -84,936
VV SouĆet 391,879

39 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevnĕných vtlaĆením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím dilataĆních s tkaninou

m 2,000 50,51 101,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny náklady na montáž profilů vĆetně úchytného materiálu. 2. V cenách 
nejsou zapoĆteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit 
ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou zapoĆteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

40 M 55343014 profil omítkový dilataĆní pro omítky venkovní 12 mm m 2,100 207,40 435,54 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 2,100

41 K 622311131 Potažení vnĕjších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stĕn m2 391,879 91,26 35 762,88 CS ÚRS 2018 01

VV 7,81*(20+0,9)+0,7*3,28*2+8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 184,116
VV 7,81*10,5 82,005
VV 7,81*20+1,1*4,535+8,5*3,25+2,55*3,25 197,101
VV (1,75+1,5)*(2,02+0,86) "ven. schodištĕ" 9,360
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5+2,4*0,9 "ven. schodištĕ" 4,233
VV -(79,617+0,9*1,97+1,8*1,97) "otvory" -84,936
VV SouĆet 391,879

42 K 622635091
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou vĆetnĕ vysekání a vyĆištĕní 
spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %

m2 15,200 159,68 2 427,14 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,7+1,2)*2*2 15,200
VV SouĆet 15,200

43 K 622811001
Omítka tepelnĕ izolaĆní vnĕjších ploch stĕn provádĕná ruĆnĕ v 1 vrstvĕ, tloušťky do 
20 mm

m2 391,879 241,79 94 752,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1… Podkladní a spojovací vrstva 
vnějších omítaných ploch. 2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. 
Potažení vnějších ploch pletivem. 

VV 7,81*(20+0,9)+0,7*3,28*2+8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 184,116
VV 7,81*10,5 82,005
VV 7,81*20+1,1*4,535+8,5*3,25+2,55*3,25 197,101
VV (1,75+1,5)*(2,02+0,86) "ven. schodištĕ" 9,360
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5+2,4*0,9 "ven. schodištĕ" 4,233
VV -(79,617+0,9*1,97+1,8*1,97) "otvory" -84,936
VV SouĆet 391,879

44 K 629991011
Zakrytí vnĕjších ploch před zneĆištĕním vĆetnĕ pozdĕjšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 169,872 32,75 5 563,31 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou zapoĆteny náklady na dodávku a montáž zaĆišťovací lišty; tyto se oceňují 
cenou 622 14-3004 této Ćásti katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV (79,617+0,9*1,97+1,8*1,97)*2 "vnĕjší a vnitřní zakrytí otvorů" 169,872

45 K 629999042
Příplatky k cenám úprav vnĕjších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v 
nadstřešní Ćásti objektu

m2 52,208 21,00 1 096,37 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -9001 je urĆena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze 
použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur 
omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) 
přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je urĆena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn 
s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k 
pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se urĆuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -
9032 jsou urĆeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých 
otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průĆelí. Nevztahuje se na 
průĆelí se souvislými pásy oken neohraniĆených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se 
urĆuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průĆelí (uliĆní, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -
9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav 
vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této Ćásti katalogu 

VV 8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 16,295
VV 8,5*3,25+2,55*3,25 35,913
VV SouĆet 52,208

46 K 648922441
Osazování parapetních desek železobetonových nebo teracových na cementovou 
maltu teracových různé délky

m 5,400 156,33 844,18 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci 2. Ztratné 
lze stanovit ve směrné výši 2 %. 

VV 2,4+1,5+1,5 5,400

47 M 592R dlaždice teracová 30x30x3,5 cm m2 5,400 285,60 1 542,24

VV 2,4+1,5+1,5 5,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 641,69

48 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplnĕním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boĆní opĕry, do lože z betonu 
prostého

m 21,520 123,25 2 652,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zapoĆteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení boĆních opěr. 2. ąást lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
zapoĆteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*3,2+15,12 21,520

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 23,672 106,25 2 515,15 CS ÚRS 2018 01

VV "typ a rozmĕr orubníku zvolit dle vybouraného typu"
VV 21,52*1,1 23,672

50 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 786,500 51,51 40 512,62 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou zapoĆteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 13*(21+2*2+21+2*2+10,5) 786,500

51 K 941111232
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
cenĕ -1132

m2 70 785,000 1,06 75 032,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou zapoĆteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 786,5*90 'PřepoĆtené koeficientem množství 70 785,000

52 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 786,500 31,41 24 703,97 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 13*(21+2*2+21+2*2+10,5) 786,500

53 K 944511111 Montáž ochranné sítĕ zavĕšené na konstrukci lešení z textilie z umĕlých vláken m2 786,500 12,38 9 736,87 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 
příslušnými cenami lešení. 

54 K 944511211 Montáž ochranné sítĕ Příplatek za první a každý další den použití sítĕ k cenĕ -1111 m2 70 785,000 0,30 21 235,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 
příslušnými cenami lešení. 

VV 786,5*90 'PřepoĆtené koeficientem množství 70 785,000

55 K 944511811 Demontáž ochranné sítĕ zavĕšené na konstrukci lešení z textilie z umĕlých vláken m2 786,500 8,33 6 551,55 CS ÚRS 2018 01

56 K 944711112
Montáž záchytné stříšky zřizované souĆasnĕ s lehkým nebo tĕžkým lešením, šířky přes 
1,5 do 2,0 m

m 1,800 91,89 165,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku Ći jiné ochranné konstrukce, které mají za 
úĆel chránit chodce před padající omítkou Ći zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných 
jednotek se urĆuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 

57 K 944711212
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k 
cenĕ -1112

m 162,000 2,04 330,48 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku Ći jiné ochranné konstrukce, které mají za 
úĆel chránit chodce před padající omítkou Ći zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných 
jednotek se urĆuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 

VV 1,8*90 'PřepoĆtené koeficientem množství 162,000

58 K 944711812
Demontáž záchytné stříšky zřizované souĆasnĕ s lehkým nebo tĕžkým lešením, šířky 
přes 1,5 do 2,0 m

m 1,800 51,12 92,02 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku Ći jiné ochranné konstrukce, které mají za 
úĆel chránit chodce před padající omítkou Ći zchátralými římsami apod. 

59 K 952901111
VyĆištĕní budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo obĆanské 
výstavby, svĕtlé výšky podlaží do 4 m

m2 696,860 70,45 49 093,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyĆištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno Ćistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se zapoĆítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se urĆuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přiĆítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou zapoĆteny náklady na 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyĆištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyĆištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou zapoĆteny náklady na zametení podlahy, 
umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí 
obkladů, schodů, vyĆištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyĆištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou zapoĆteny náklady na 
zametení a Ćištění dlažeb, umytí, vyĆištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. 
V ceně -1411 jsou zapoĆteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení 
podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. VV 168,47+177,07+173,58+177,74 696,860

60 K 95290R
VyĆištĕní budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo obĆanské 
výstavby, svĕtlé výšky podlaží do 4 m

m2 51,770 70,45 3 647,20

VV 51,77 "M301" 51,770

61 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 8,127 576,74 4 687,17 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1*1,6*0,98 "venkovní schodištĕ" 1,568
VV 1*2*0,98*0,5 "venkovní schodištĕ" 0,980
VV "1NP"
VV 0,52*1,675*(0,15+0,06)+0,52*1,475*0,57 0,620
VV 0,52*(1*0,2*7+0,6*0,3) 0,822
VV 0,45*0,05*2,02*2 "vchodové dveře" 0,091
VV 2*1-0,51*0,45 "otvor novĕ budovaného vchodu" 1,771
VV "2NP"
VV 0,4*1,475*(0,95*2+0,57+1) 2,047
VV 0,4*1*0,57 0,228
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SouĆet 8,127

62 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 4,778 704,58 3 366,48 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 7*(0,5*0,5-0,15*0,15) 1,593
VV 14*(0,5*0,5-0,15*0,15) 3,185
VV SouĆet 4,778

63 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místĕ m 6,000 144,30 865,80 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1 6,000

64 K 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,240 2 045,05 490,81 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,6*0,15 0,240

65 K 968062244
Vybourání dřevĕných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 11,132 151,07 1 681,71 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou zapoĆteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1*0,4*11 4,400
VV 0,6*0,4*3 0,720
VV 0,57*0,9*(2+2) 2,052
VV 0,6*1,175*2 1,410
VV 0,6*0,85*5 2,550
VV SouĆet 11,132

66 K 968062245
Vybourání dřevĕných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 66,068 88,16 5 824,55 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou zapoĆteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1*1,3 1,300
VV 1,18*1,475*(4+6) 17,405
VV 1,12*1,475*2 3,304
VV 1,165*1,475*(6+4) 17,184
VV 1,1*1,475*2 3,245
VV 2,06*1,475*2 6,077
VV 1,5*1,475*4 8,850
VV 1,475*1,475*4 8,703
VV SouĆet 66,068

67 K 968062456
Vybourání dřevĕných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,418 129,87 703,64 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou zapoĆteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1,5*1,97 2,955
VV 1,25*1,97 2,463
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SouĆet 5,418

68 K 978036191
OtluĆení cementových omítek vnĕjších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s oĆištĕním 
povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 391,879 86,13 33 752,54 CS ÚRS 2018 01

VV 7,81*(20+0,9)+0,7*3,28*2+8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 184,116
VV 7,81*10,5 82,005
VV 7,81*20+1,1*4,535+8,5*3,25+2,55*3,25 197,101
VV (1,75+1,5)*(2,02+0,86) "ven. schodištĕ" 9,360
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5+2,4*0,9 "ven. schodištĕ" 4,233
VV -(79,617+0,9*1,97+1,8*1,97) "otvory" -84,936
VV SouĆet 391,879

D 997 Přesun sutĕ 154 129,46

69 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 71,013 902,24 64 070,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou zapoĆteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 71,013 181,00 12 853,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na urĆené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou zapoĆteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou urĆeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniĆní dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

71 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 1 065,195 7,88 8 393,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na urĆené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou zapoĆteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou urĆeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniĆní dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 71,013*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 1 065,195

72 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 71,013 969,00 68 811,60 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporuĆeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
zapoĆítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D 998 Přesun hmot 7 334,95

73 K 998011003
Přesun hmot pro budovy obĆanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zdĕnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 31,923 229,77 7 334,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 043 638,63
D 711 Izolace proti vodĕ, vlhkosti a plynům 140 242,05

74 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natĕradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátĕrem penetraĆním

m2 10,220 7,19 73,48 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2,92*1,75*2 10,220
VV SouĆet 10,220

75 M 11163150 lak asfaltový penetraĆní t 0,003 41 310,00 123,93 CS ÚRS 2018 01

VV 10,22*0,0003 'PřepoĆtené koeficientem množství 0,003

76 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natĕradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátĕrem penetraĆním

m2 364,348 15,66 5 705,69 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (22,3+6)*3,79*2 214,514
VV 11,75*2,59*2 60,865
VV (10,55+4,5)*2,59*2 77,959
VV 2*0,75*(1,75+1,92)*2 11,010
VV SouĆet 364,348

77 M 11163150 lak asfaltový penetraĆní t 0,128 41 310,00 5 287,68 CS ÚRS 2018 01

VV 364,348*0,00035 'PřepoĆtené koeficientem množství 0,128
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 10,220 72,56 741,56 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2,92*1,75*2 10,220

79 M 62852673 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní m2 11,753 110,50 1 298,71 CS ÚRS 2018 01

VV 10,22*1,15 'PřepoĆtené koeficientem množství 11,753

80 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 364,348 83,42 30 393,91 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (22,3+6)*3,79*2 214,514
VV 11,75*2,59*2 60,865
VV (10,55+4,5)*2,59*2 77,959
VV 2*0,75*(1,75+1,92)*2 11,010
VV SouĆet 364,348

81 M 62852673 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní m2 437,218 110,50 48 312,59 CS ÚRS 2018 01

VV 364,348*1,2 'PřepoĆtené koeficientem množství 437,218

82 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodĕ nopovými fóliemi na ploše svislé S 
vrstva ochranná, odvĕtrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 200,392 202,23 40 525,27 CS ÚRS 2018 01

VV (22,3+6)*3,79*1,1 117,983
VV 11,75*2,59*1,1 33,476
VV (10,55+4,5)*2,59*1,1 42,877
VV 2*0,75*(1,75+1,92)*1,1 6,056
VV SouĆet 200,392

83 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodĕ nopovými fóliemi ostatní ukonĆení 
izolace provĕtrávací lištou

m 66,330 89,85 5 959,75 CS ÚRS 2018 01

VV (2*20+10,5+4*2+1,8)*1,1 66,330

84 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodĕ, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 2,432 748,14 1 819,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 762 Konstrukce tesařské 68 462,33

85 K 762341210
Bednĕní a laťování montáž bednĕní střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 88,882 77,55 6 892,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
zapoĆteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "Předpoklad výmĕny bednĕní je 30%"
VV 219,75*0,3 "Hlavní střecha" 65,925
VV (36,5+32,5)*0,3 "Vykýře" 20,700
VV (1,1*1,22*0,5+1,25*1,7)*0,3 "Výklenek" 0,839
VV (1,07*2,07)*0,3 0,664
VV (0,75*3,35)*0,3 0,754
VV SouĆet 88,882

86 M 60511086 řezivo jehliĆnaté boĆní omítané dl 3 - 3,5 m tl. 23 mm, šířka 8 - 16 cm jakost I. m3 2,453 3 638,00 8 924,01 CS ÚRS 2018 01

VV 88,882*0,023*1,2 2,453

87 K 762341811
Demontáž bednĕní a laťování bednĕní střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 
všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 88,882 24,06 2 138,50 CS ÚRS 2018 01

VV "Předpoklad výmĕny bednĕní je 30%"
VV 219,75*0,3 "Hlavní střecha" 65,925
VV (36,5+32,5)*0,3 "Vykýře" 20,700
VV (1,1*1,22*0,5+1,25*1,7)*0,3 "Výklenek" 0,839
VV (1,07*2,07)*0,3 0,664
VV (0,75*3,35)*0,3 0,754
VV SouĆet 88,882

88 K 762342314
Bednĕní a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

m2 296,274 45,52 13 486,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
zapoĆteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 219,75 "Hlavní střecha" 219,750
VV 36,5+32,5 "Vykýře" 69,000
VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 "Výklenek" 2,796
VV 1,07*2,07 2,215
VV 0,75*3,35 2,513
VV SouĆet 296,274

89 M 60514114 řezivo jehliĆnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 4,063 5 253,00 21 342,94 CS ÚRS 2018 01

VV (296,274/0,21)*0,04*0,06*1,2 4,063

90 K 762342441 Bednĕní a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 370,343 8,98 3 325,68 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
zapoĆteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 296,274/0,8 370,343

91 M 60514114 řezivo jehliĆnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 1,067 5 253,00 5 604,95 CS ÚRS 2018 01

VV (296,274/0,8)*0,04*0,06 0,889
VV 0,889*1,2 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,067

92 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,171 1 197,81 4 996,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

93 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 4,171 419,80 1 750,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 293 416,30
94 K 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti m2 300,012 58,58 17 574,70 CS ÚRS 2018 01

VV 219,75 "Hlavní střecha" 219,750
VV 36,5+32,5 "Vykýře" 69,000
VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 "Výklenek" 2,796
VV 3,55*0,8+2,075*1,5 5,953
VV 0,75*3,35 2,513
VV SouĆet 300,012

95 K 764001851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s vĕtrací mřížkou nebo 
podkladním plechem do suti

m 15,850 40,11 635,74 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10+2,85+3 15,850

96 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s vĕtrací mřížkou nebo 
podkladním plechem do suti

m 34,370 44,07 1 514,69 CS ÚRS 2018 01

VV 2*7,99+7,39+2,4+2*4,3 34,370

97 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 26,000 32,58 847,08 CS ÚRS 2018 01

VV 26 26,000

98 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytinĕ skládané m 95,000 39,97 3 797,15 CS ÚRS 2018 01

VV 95 "Tabulka PSV" 95,000

99 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 1,000 56,67 56,67 CS ÚRS 2018 01

100 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 96,500 70,08 6 762,72 CS ÚRS 2018 01

VV 96,5 "dle PSV" 96,500

101 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 85,000 49,00 4 165,00 CS ÚRS 2018 01

VV 26*2 52,000
VV 2*16,5 33,000
VV SouĆet 85,000

102 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti m2 3,000 158,78 476,34 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,7+1,7)*0,5 2,400
VV 2*2*(0,5+1)*0,5 3,000

103 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilaĆních 
nástavců a ostatních kusových prvků do suti

kus 4,000 117,17 468,68 CS ÚRS 2018 01

104 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 80,000 142,36 11 388,80 CS ÚRS 2018 01

VV 80 "dle PSV K02" 80,000

105 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 32,000 40,24 1 287,68 CS ÚRS 2018 01

VV 32 "dle PSV K02" 32,000

106 K 764011431
Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod 
vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.

m 137,500 10,17 1 398,38 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro prvky z Pz plechu opatřené při výrobě přídavnou drážkou, aby nedocházelo 
k deformacím. 

VV 95 "dle PSV K03" 95,000
VV 16,500 "Dle PSV K10" 16,500
VV 26 "DLe PSV K05" 26,000
VV SouĆet 137,500

107 K 764111651
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výĆnĕlků střechy rovné z taškových tabulí, 
sklon střechy do 30°

m2 32,500 411,55 13 375,38 CS ÚRS 2018 01

108 K 764111667
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výĆnĕlků střechy oblé drážkováním rš 670 mm

m2 8,749 1 261,57 11 037,48 CS ÚRS 2018 01

VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 2,796
VV 3,55*0,8+2,075*1,5 5,953
VV SouĆet 8,749
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

109 K 764212606
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 
500 mm

m 26,000 409,36 10 643,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou zapoĆteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 
cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV 26 "Dle PSV K05" 26,000

110 K 764212666R
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm

m 95,000 444,37 42 215,15

VV 95 "dle PSV K03" 95,000

111 K 764214608R
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 16,500 885,98 14 618,67

VV 16,5 "dle PSV K10" 16,500

112 K 764216642R
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 
celoplošnĕ lepené, bez rohů rš 200 mm

m 22,660 296,98 6 729,57

VV 22,66 "Dle PSV" 22,660

113 K 764218624
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných, bez rohů celoplošnĕ lepené rš 330 mm

m 60,500 368,80 22 312,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV 96,5-(18+16+2) "dle PSV" 60,500

114 K 764218626R
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných, bez rohů celoplošnĕ lepené rš 500 mm

m 36,000 540,52 19 458,72

VV 18+16+2 "dle PSV" 36,000

115 K 764311613R
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boĆní nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 26,000 235,86 6 132,36

VV 26 "Dle PSV K05" 26,000

116 K 764311614R
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boĆní nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 26,000 289,64 7 530,64

VV 26 "DLe PSV K05" 26,000

117 K 764311615
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boĆní nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 16,500 329,10 5 430,15 CS ÚRS 2018 01

VV 16,500 "Dle PSV K10" 16,500

118 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s 
krytinou skládanou nebo z plechu

m2 6,000 1 378,96 8 273,76 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nesjou zapoĆteny náklady na připojovací dilataĆní lištu, tyto lze ocenit cenami 
souboru cen 764 01 - 162. DilataĆní lišta z pozinkovaného plechu s upravený povrchem. 

VV 6 "Dle PSV K04" 6,000

119 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vĆetnĕ háků a Ćel 
půlkruhový rš 330 mm

m 80,000 446,43 35 714,40 CS ÚRS 2018 01

VV 80 "dle PSV K02" 80,000

120 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vĆetnĕ háků a Ćel roh 
nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

kus 10,000 590,36 5 903,60 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

121 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vĆetnĕ háků a Ćel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průmĕr svodu 330/100 mm

kus 4,000 413,68 1 654,72 CS ÚRS 2018 01

122 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vĆetnĕ objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průmĕru 120 mm

m 32,000 872,95 27 934,40 CS ÚRS 2018 01

123 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,865 1 451,23 2 706,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

124 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,865 735,32 1 371,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 257 537,84

125 K 765133001
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s 
povrchem hladkým

m2 263,774 499,41 131 731,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady 
klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 
střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami Ćásti A02 tohoto katalogu. 

VV 219,75 "Hlavní střecha" 219,750
VV 36,5 "Vykýř" 36,500
VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 "Výklenek" 2,796
VV 1,07*2,07 2,215
VV 0,75*3,35 2,513
VV SouĆet 263,774

126 K 765133029
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáĆů s vloženým vĕtracím 
pásem

m 34,370 880,23 30 253,51 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady 
klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 
střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami Ćásti A02 tohoto katalogu. 

VV 2*7,99+7,39+2,4+2*4,3 34,370

127 K 765133035
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáĆů s vloženým vĕtracím 
pásem

m 15,850 866,46 13 733,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady 
klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 
střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami Ćásti A02 tohoto katalogu. 

VV 10+2,85+3 15,850

128 M 59160749 hřebenáĆ rozboĆovací /laminát/ 400x400mm v barvách krytiny kus 4,000 365,50 1 462,00 CS ÚRS 2018 01

129 K 765133043 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí vložené, s povrchem hladkým m 17,700 1 681,78 29 767,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady 
klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 
střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami Ćásti A02 tohoto katalogu. 

VV 2*4,55+8,6 17,700

130 K 765133091
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na 
laťování

m2 296,274 13,01 3 854,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady 
klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 
střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami Ćásti A02 tohoto katalogu. 

VV 219,75 "Hlavní střecha" 219,750
VV 36,5+32,5 "Vykýře" 69,000
VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 "Výklenek" 2,796
VV 1,07*2,07 2,215
VV 0,75*3,35 2,513
VV SouĆet 296,274

131 K 765135002
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek 
vĕtracích hlavic, ventilaĆních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, 
kovových univerzálních apod., plochy jednotlivĕ přes 0,2 m2

kus 4,000 40,46 161,84 CS ÚRS 2018 01

132 M 59161152 prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400 D max 60 mm kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2018 01

133 M 59161150
prostup ventilaĆní k větrání sanity 400x400 mm D 110 mm pro šablony 
vláknocementové krytiny

kus 3,000 969,00 2 907,00 CS ÚRS 2018 01

134 K 7651350R Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisnĕhových soubor 1,000 32,52 32,52

135 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolaĆní fólie kladené ve sklonu přes 20° volnĕ na bednĕní nebo 
tepelnou izolaci

m2 296,274 26,01 7 706,09 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou zapoĆteny náklady na dodávku 
okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV 219,75 "Hlavní střecha" 219,750
VV 36,5+32,5 "Vykýře" 69,000
VV 1,1*1,22*0,5+1,25*1,7 "Výklenek" 2,796
VV 1,07*2,07 2,215
VV 0,75*3,35 2,513
VV SouĆet 296,274

136 M 28329220
fólie hydroizolaĆní pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka  
1,50 m

m2 355,529 85,85 30 522,16 CS ÚRS 2018 01

VV 296,274*1,2 'PřepoĆtené koeficientem množství 355,529

137 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,831 914,91 4 419,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 1 124 342,00
138 K 766411821 Demontáž obložení stĕn palubkami m2 113,093 96,50 10 913,47 CS ÚRS 2017 02

VV DOM104 1,25*(0,33+0,37+0,595+3,03+0,66+0,46*2+0,52*2+0,99+0,82+0,62+5,77-0,9+0,6) 18,556

VV DOM1042
2*(0,6+2,54+0,4+2,779+0,59+0,24*2+2,661+0,4+0,835+1,815+9,98+1,78*3-0,6*2-
1,165*3)

47,450

VV DOM107 1,25*(2*(5,48+4,95)-2*1,18-0,9-1,275) 20,406
VV DOM108 1,25*(2*(7,8+5,64)-1,275-2*1,1-2,06) 26,681
VV SouĆet 113,093

139 K 766621212
Montáž oken dřevĕných vĆetnĕ montáže rámu na polyuretanovou pĕnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápĕcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 79,617 538,82 42 899,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou zapoĆteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, vĆetně zednického zaĆištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za 
tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou zapoĆteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. 
Délka izolace se urĆuje v metrech délky rámu okna. 

VV 12*1*0,4 "O01" 4,800
VV 3*4*0,6 "O02" 7,200
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 27*1*1,475 "O03" 39,825
VV 2*0,75*2,66 "O04" 3,990
VV 1*0,6*1,475 "O05" 0,885
VV 8*1,675*1 "O06" 13,400
VV 5*0,6*0,85 "O07" 2,550
VV 4*1,495*1,165 "O08" 6,967
VV SouĆet 79,617

140 M 611O01 okno dřevěné EURO sklopné - klika nahoře 40x100 cm kus 12,000 4 233,00 50 796,00

141 M 611O02 okno dřevěné EURO sklopné - klika nahoře 40x60 cm kus 3,000 3 298,00 9 894,00

142 M 611O03 okno dřevěné EURO Ćtyřkřídlé otvíravé a sklápěcí 100 x 147,5 cm, celé okno U=1,20 kus 27,000 16 183,52 436 955,04

143 M 611O04 okno dřevěné EURO jednokřídlové pevné 75 x 266 cm, celé okno U=1,20 kus 2,000 17 144,50 34 289,00

144 M 611O05
okno dřevěné EURO jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60 x 147,5 cm, celé okno 
U=1,20

kus 1,000 7 208,00 7 208,00

145 M 611O06
okno dřevěné EURO Ćtyřkřídlé otvíravé a sklápěcí s poutcem 100 x 167,5 cm, celé 
okno U=1,20

kus 8,000 18 377,00 147 016,00

146 M 611O07 okno dřevěné EURO jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60 x 85 cm, celé okno U=1,20 kus 5,000 5 542,00 27 710,00

147 M 611O08
okno dřevěné EURO dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 116,5 x 149,5 cm, celé okno 
U=1,2

kus 4,000 14 654,00 58 616,00

148 K 766660112
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do dřevĕné rámové 
zárubnĕ povrchovĕ upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 635,51 635,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je zapoĆtena i montáž okopného plechu, stavěĆe křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou zapoĆtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou zapoĆtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou zapoĆtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příĆky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

149 M 611R4
dveře vchodové dvoukřídlé D02 celodřevěné EUROPROFIL 180x197, vĆ. zárubně a 
kování

kus 1,000 47 430,00 47 430,00

150 K 766660132
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do dřevĕné rámové 
zárubnĕ z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 585,19 585,19 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je zapoĆtena i montáž okopného plechu, stavěĆe křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou zapoĆtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou zapoĆtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou zapoĆtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příĆky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

151 M 61173577R1 dveře vchodové D01 celodřevěné EUROPROFIL 90x197, vĆ. zárubně a kování kus 1,000 30 345,00 30 345,00

152 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavíraĆe na zárubeň dřevĕnou kus 2,000 139,26 278,52 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je zapoĆtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 

153 M 549R1 samozavíraĆ dveří hydraulický K214 Ć.11 zlatá bronz kus 2,000 679,15 1 358,30

154 K 766671002
Montáž střešních oken dřevĕných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s 
okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny ploché, rozmĕru 66 x 118 cm

kus 5,000 1 078,68 5 393,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou zapoĆteny i náklady na zaměření, vyklínování, 
horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a 
ostěním polyuretanovou pěnou, vĆetně zednického zaĆištění. 

155 M 61124067 zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 66x 118 cm sada 5,000 1 202,33 6 011,65 CS ÚRS 2018 01

156 M 61140573 lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 68x118 cm kus 4,000 1 769,28 7 077,12

157 M 61124104 zateplovací sada střešních oken-manžeta z parotěsné folie 66 x 118 cm sada 5,000 1 414,50 7 072,50 CS ÚRS 2018 01

158 M 61140843 okno střešní dřevěné kyvné s ventilací-dvojsklo 66x118 cm, celé okno U=1,3 - 32dB kus 3,000 8 044,83 24 134,49 CS ÚRS 2018 01

159 M 61140923 lemování střešních oken 66x118 cm k ploché krytině výšky do 10mm kus 1,000 4 955,93 4 955,93 CS ÚRS 2018 01

160 M 61124047 zateplovací sada střešních oken- rám 66 x 118 cm sada 5,000 1 139,00 5 695,00 CS ÚRS 2018 01

161 M 6114060R1 výlez střešní pro sklon střechy 15-85 stupňů 660x1180mm, do vytápěných prostor kus 2,000 11 163,05 22 326,10

162 M 61124342 žaluzie Al interiérová bílá 66x118cm kus 5,000 1 818,15 9 090,75 CS ÚRS 2018 01

163 K 766671004R1
Montáž střešních oken dřevĕných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s 
okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny ploché, rozmĕru 55 x 98 cm

kus 8,000 1 139,00 9 112,00

164 M 61124103R1 zateplovací sada střešních oken-manžeta z parotěsné folie 55 x 98 cm sada 8,000 1 202,33 9 618,64

165 M 61124066R1 zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 55 x 98 cm sada 8,000 1 202,33 9 618,64

166 M 61124047R1 zateplovací sada střešních oken- rám 55 x 98 cm sada 8,000 1 096,50 8 772,00

167 M 61140573R1 lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 55x98 cm kus 8,000 1 691,08 13 528,64

168 M 61141001 žaluzie k střešním oknům 55x98 cm - barevná kus 8,000 1 632,43 13 059,44 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

169 M 61140841 okno střešní dřevěné kyvné s ventilací-dvojsklo 55x98 cm, celé okno U=1,3 - 32dB kus 8,000 7 106,43 56 851,44 CS ÚRS 2018 01

170 K 766673812 Demontáž střešních oken na krytinĕ vlnité a prejzové, sklonu přes 45° kus 13,000 196,43 2 553,59 CS ÚRS 2018 01

171 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,280 774,82 2 541,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámeĆnické 74 821,70

172 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 
kg

m 5,000 200,65 1 003,25 CS ÚRS 2018 01

173 K 767646401 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm kus 2,000 140,76 281,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příĆek pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příĆek s 
výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příĆek z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou 
zapoĆteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou 
zapoĆteny i náklady na montáž dveří vĆetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 
zapoĆtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je zapoĆteno i provedení rohového 
spojení dvou prvků. 

174 M 55343513 dvířka na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 600x600mm kus 1,000 1 802,00 1 802,00 CS ÚRS 2018 01

175 M 55343551 dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 405x605mm kus 1,000 2 524,50 2 524,50 CS ÚRS 2018 01

176 K 767662110R Montáž mříží Z10 - atypické mříže na dveře dle původní dokumentace vĆ. materiálu m2 1,260 6 970,00 8 782,20

VV 2*1,4*0,45 1,260
VV SouĆet 1,260

177 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámeĆnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 65,100 48,37 3 148,89 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. UrĆení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 55,8 55,800
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 9,3 9,300
VV SouĆet 65,100

178 M 14550216R profil ocelový Ćtvercový svařovaný 20x20x2mm t 0,065 22 100,00 1 436,50

VV 0,0558 0,056
VV 0,0093 0,009
VV SouĆet 0,065

179 K 767812611 Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm kus 1,000 2 818,58 2 818,58 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou urĆeny k montáži markýz s ruĆním pohonem na jakoukoliv 
konstrukci. 

180 M 54934120R G06 markýza skleněná komplet, sklo 1500x800 mm vĆetně nerez kování kus 1,000 22 606,67 22 606,67

181 K 767812851 Demontáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm kus 1,000 1 370,37 1 370,37 CS ÚRS 2018 01

182 K 767821112 Montáž poštovních schránek samostatných zavĕšených kus 1,000 262,05 262,05 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení schránek na předem připravené konstrukce. 2. Množství 
měrných jednotek u sestav se urĆuje v poĆtu kusů jednotlivých schránek. 

183 M 55348112 schránka listová pozinkovaná 370x330x100 se sklapkou kus 1,000 858,50 858,50 CS ÚRS 2018 01

184 K 767821812 Demontáž poštovních schránek samostatných zavĕšených kus 1,000 61,50 61,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u sestav se urĆuje v poĆtu kusů jednotlivých schránek. 

185 K 767851104R Montáž lávek komínových a nášlapů soubor 1,000 1 724,66 1 724,66

VV "lávka a nášlapy" 1 1,000
VV SouĆet 1,000

186 M 553R1 lávka komínová komplet se zábradlím kus 3,000 3 299,36 9 898,08

187 M 553R2 střešní nášlapy kus 15,000 753,36 11 300,40

188 K 767996701
Demontáž ostatních zámeĆnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 278,000 17,07 4 745,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámeĆnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 10*19+6*13 "Demontáž mříží v oknech odhad váhy" 268,000
VV 5 "Demontáž shozových dvířek" 5,000
VV 5 "Demontáž fržáku vlajek, cedule nad vstupem, drobné cedeule na fasádĕ" 5,000
VV SouĆet 278,000

189 K 998767103
Přesun hmot pro zámeĆnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,195 1 008,04 196,57 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 9 455,21

190 K 771554112 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2 m2 4,950 211,59 1 047,37 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*1,5 2,250
VV 6*1,5*0,3 "schodišťové stupnĕ" 2,700
VV SouĆet 4,950

191 M 59247494R dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 40x40x3,5 cm m2 2,475 436,05 1 079,22

VV 1,5*1,5*1,1 2,475

192 M 59373752R
schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obkladový teracový do délky 240, do šíře 
38, do výše 18 cm, šedý

m 9,900 709,75 7 026,53

VV 6*1,5*1,1 9,900

193 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,707 427,29 302,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné urĆit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapoĆítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznaĆně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpoĆet přesunu hmot použít orientaĆně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpoĆtové náklady za celý stavební díl vĆetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skuteĆně 
přemísťuje. 

D 783 DokonĆovací práce - nátĕry 75 361,20

194 K 783809203
Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci ) plošných, tvaru 
pravidelného, průmĕru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 150 do 200 mm

kus 1,000 84,63 84,63 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení délkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. 
V cenách nejsou zapoĆteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci. 

VV 1 "Zpĕtná montáž cedule Ć.p." 1,000

195 K 783823173
PenetraĆní nátĕr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupnĕ Ćlenitosti 4 silikátový

m2 391,879 36,48 14 295,75 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7,81*(20+0,9)+0,7*3,28*2+8,15*1,35+(2,45+1,47)*1,35 184,116
VV 7,81*10,5 82,005
VV 7,81*20+1,1*4,535+8,5*3,25+2,55*3,25 197,101
VV (1,75+1,5)*(2,02+0,86) "ven. schodištĕ" 9,360
VV 1,42*(0,9+2,02)*0,5+2,4*0,9 "ven. schodištĕ" 4,233
VV -(79,617+0,9*1,97+1,8*1,97) "otvory" -84,936
VV SouĆet 391,879

196 K 783827463
Krycí (ochranný ) nátĕr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupnĕ Ćlenitosti 4 silikátový

m2 391,879 134,48 52 699,89 CS ÚRS 2018 01

197 K 783827503 Krycí (ochranný ) nátĕr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového silikátový m2 6,935 117,61 815,63 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,7+1,2)*1,825 6,935
VV SouĆet 6,935

198 K 783897603
Krycí (ochranný ) nátĕr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádĕní 
styku 2 barev dvojnásobného nátĕru

m2 391,879 7,79 3 052,74 CS ÚRS 2018 01

VV 391,879 391,879

199 K 783897611
Krycí (ochranný ) nátĕr omítek Příplatek k cenám za provádĕní barevného nátĕru v 
odstínu střednĕ sytém dvojnásobného

m2 391,879 11,26 4 412,56 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 916 727,24

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 916 727,24 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 916 727,24

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02a - Interiér 1PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 916 727,24

HSV - Práce a dodávky HSV 730 250,53

    2 - Zakládání 15 291,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 307,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 362 911,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 756,22

    997 - Přesun sutĕ 132 190,34

    998 - Přesun hmot 19 793,22

PSV - Práce a dodávky PSV 186 476,71

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 834,49

    762 - Konstrukce tesařské 26 270,69

    766 - Konstrukce truhlářské 34 905,85

    767 - Konstrukce zámeĆnické 6 195,68

    771 - Podlahy z dlaždic 17 848,47

    783 - DokonĆovací práce - nátĕry 58 336,66

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 34 084,87

BYVAST pro s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 916 727,24

D HSV Práce a dodávky HSV 730 250,53
D 2 Zakládání 15 291,19

1 K 275352111 Bednĕní základů patek ztracené (neodbednĕné) m2 48,960 312,32 15 291,19 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "bednĕní" 306*0,2*0,2*4 48,960
VV SouĆet 48,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 307,75
2 K 311R Zdivo z tvárnic pórobetonových m3 0,990 4 351,26 4 307,75

VV 0,45*0,2*2 0,180
VV 1,8*1,5*0,3 0,810
VV SouĆet 0,990

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 362 911,81

3 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stropů

m2 163,260 186,64 30 470,85 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "M001" 10,53 10,530
VV "M002" 4,66 4,660
VV "M003" 9,09 9,090
VV "M004" 23,66 23,660
VV "M005" 31,68 31,680
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02a - Interiér 1PP

Strana 3 z 16

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M006" 49,58 49,580
VV "M007" 22,62 22,620
VV "M008" 11,44 11,440
VV SouĆet 163,260

4 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 163,260 114,98 18 771,63 CS ÚRS 2018 01

5 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojnĕ dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stĕn

m2 374,102 163,94 61 330,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky pĥes 10 mm se použije pĥíplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "M001" 2*(5,45+4,3)*2,46 47,970
VV "M002" 2*(2,965*1,57)*2,46 22,903
VV "M003" 2*(4,375+2,2)*2,46 32,349
VV "M004" 2*(5,1+5,3)*2,27 47,216
VV "M005" 2*(7,2+4,35)*2,46 56,826
VV "M006" 2*(11,45+4,35)*2,74 86,584
VV "M007" 2*(5,2+4,35)*2,285 43,644
VV "M008" 2*(5,55+2,6)*2,246 36,610
VV SouĆet 374,102

6 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojnĕ Příplatek k cenám za 
každých dalších i zapoĆatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stĕn

m2 1 496,408 40,86 61 143,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky pĥes 10 mm se použije pĥíplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 374,102*4 'PřepoĆtené koeficientem množství 1 496,408

7 K 613321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojnĕ dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů 
nebo sloupů

m2 7,380 213,44 1 575,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky pĥes 10 mm se použije pĥíplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "M005" 4*(0,39+0,36)*2,46 7,380
VV SouĆet 7,380

8 K 613322191
Omítka vápenocementová lehĆená vnitřních ploch nanášená ruĆnĕ Příplatek k cenám 
za každých dalších i zapoĆatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

m2 29,520 57,65 1 701,83 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky pĥes 10 mm se použije pĥíplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 7,38*4 'PřepoĆtené koeficientem množství 29,520

9 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 20/25

m3 7,406 2 813,99 20 840,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popĥ. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popĥ. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zaĥízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v pĥíslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dĥevěným hladítkem, b) vytvoĥení dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytváĥeny pĥi provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry ĥezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Ĥezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "M006" 49,58*0,1 4,958
VV "M006 patky" 306*0,2*0,2*0,2 2,448
VV SouĆet 7,406

10 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 20/25

m3 17,053 2 743,05 46 777,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popĥ. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popĥ. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zaĥízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v pĥíslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dĥevěným hladítkem, b) vytvoĥení dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytváĥeny pĥi provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry ĥezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Ĥezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "M001" 10,53*0,15 1,580
VV "M002" 4,66*0,15 0,699
VV "M003" 9,09*0,15 1,364
VV "M004" 23,66*0,15 3,549
VV "M005" 31,68*0,15 4,752
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M007" 22,62*0,15 3,393
VV "M008" 11,44*0,15 1,716
VV SouĆet 17,053

11 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 4,958 340,93 1 690,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tĥ. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za pĥehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tĥí vrstev mazaniny. 

12 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 17,053 170,47 2 907,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tĥ. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za pĥehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tĥí vrstev mazaniny. 

13 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 4,958 103,54 513,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tĥ. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za pĥehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tĥí vrstev mazaniny. 

14 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 17,053 51,77 882,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tĥ. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za pĥehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tĥí vrstev mazaniny. 

15 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,458 26 662,11 38 873,36 CS ÚRS 2018 01

VV "M006 KARI 8/150" 49,58*1,25*0,0054 0,335
VV "M001 KARI 8/100" 10,53*1,25*0,0079 0,104
VV "M002 KARI 8/100" 4,66*1,25*0,0079 0,046
VV "M003 KARI 8/100" 9,09*1,25*0,0079 0,090
VV "M004 KARI 8/100" 23,66*1,25*0,0079 0,234
VV "M005 KARI 8/100" 31,68*1,25*0,0079 0,313
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M007 KARI 8/100" 22,62*1,25*0,0079 0,223
VV "M008 KARI 8/100" 11,44*1,25*0,0079 0,113
VV SouĆet 1,458

16 K 632451103 Potĕr cementový samonivelaĆní ze suchých smĕsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 163,260 351,36 57 363,03 CS ÚRS 2018 01

VV "M001" 10,53 10,530
VV "M002" 4,66 4,660
VV "M003" 9,09 9,090
VV "M004" 23,66 23,660
VV "M005" 31,68 31,680
VV "M006" 49,58 49,580
VV "M007" 22,62 22,620
VV "M008" 11,44 11,440
VV SouĆet 163,260

17 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností 
okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

m2 8,907 817,22 7 278,98 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčistění povrchu pĥed vyspravením. 

VV 9*(0,171+0,29)*1,08 4,481
VV 2,03*0,98+1,17*1,03+6*0,171*1,2 4,426
VV SouĆet 8,907

18 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pĕnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 8,000 310,97 2 487,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců napĥ. pórobetonových nebo 
sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostĥedně po osazení stěnových dílců; podobně 
platí u konstrukcí zděných pĥes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí pĥevážně až po jejich 
vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 
profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady 
na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (napĥ. bodovým 
pĥivaĥením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

19 M 55331222 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P kus 7,000 1 028,50 7 199,50 CS ÚRS 2018 01

20 M 55331226 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 1100 L/P kus 1,000 1 105,00 1 105,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 756,22

21 K 953921113
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivĕ volnĕ s mezerami 
např. pro schůdnost po mĕkké krytinĕ, pro trvalé zatížení krytin, rozmĕru 400 x 400 
mm

kus 306,000 56,22 17 203,32 CS ÚRS 2018 01

VV "Podkladní betonové dlaždice" 306 306,000
VV SouĆet 306,000

22 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,180 928,40 1 095,51 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilíĥů o průĥezu pĥes 0,36 m2 se oceňuje pĥíslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV "M007" 1*1*1,2-0,5*0,5*0,8 1,000
VV "M005 doĆasné rozšíření otvoru" 0,2*0,45*2 0,180
VV SouĆet 1,180

23 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17,053 1 652,22 28 175,31 CS ÚRS 2018 01

VV "M001" 10,53*0,15 1,580
VV "M002" 4,66*0,15 0,699
VV "M003" 9,09*0,15 1,364
VV "M004" 23,66*0,15 3,549
VV "M005" 31,68*0,15 4,752
VV "M007" 22,62*0,15 3,393
VV "M008" 11,44*0,15 1,716
VV SouĆet 17,053

24 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 10,000 211,72 2 117,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení kĥídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové pĥíčky. 

VV 5*0,8*2 8,000
VV 1*2 2,000
VV SouĆet 10,000

25 K 978035127
Odstranĕní tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu 
přes 50 do 100%

m2 163,260 90,56 14 784,83 CS ÚRS 2018 01

26 K 985111111 OtluĆení nebo odsekání vrstev omítek stĕn m2 381,482 212,61 81 106,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až 
-1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění 
zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady 
na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu 
pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

VV "M001" 2*(5,45+4,3)*2,46 47,970
VV "M002" 2*(2,965*1,57)*2,46 22,903
VV "M003" 2*(4,375+2,2)*2,46 32,349
VV "M004" 2*(5,1+5,3)*2,27 47,216
VV "M005" 2*(7,2+4,35)*2,46+4*(0,39+0,36)*2,46 64,206
VV "M006" 2*(11,45+4,35)*2,74 86,584
VV "M007" 2*(5,2+4,35)*2,285 43,644
VV "M008" 2*(5,55+2,6)*2,246 36,610
VV SouĆet 381,482

27 K 98511211R1 Odsekání degradovaného betonu schodištĕ, tloušťky do 10 mm m2 8,907 273,70 2 437,85
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonáĥské výztuže a jejím ručním očištěním. 

28 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivĕ m2 8,907 28,85 256,97 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonáĥské výztuže a jejím ručním očištěním. 

29 K 985131111 OĆištĕní ploch stĕn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 374,102 84,55 31 630,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostĥedek. 3. V cenách 
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti pĥíslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 374,102 374,102
VV SouĆet 374,102

30 K 985132111 OĆištĕní ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 163,260 103,81 16 948,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostĥedek. 3. V cenách 
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti pĥíslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 163,26 163,260
VV SouĆet 163,260

D 997 Přesun sutĕ 132 190,34

31 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 65,410 752,75 49 237,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostĥedek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostĥedku. 2. Jestliže se pro svislý pĥesun použije shoz nebo zaĥízení investora (napĥ. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v pĥípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti napĥ. 
tím, že není možné instalovat jeĥáb. 

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 65,410 181,00 11 839,21 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostĥedek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostĥednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 981,150 7,88 7 731,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostĥedek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostĥednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 65,41*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 981,150

34 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 65,410 969,00 63 382,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně pĥíslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Pĥípadné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D 998 Přesun hmot 19 793,22

35 K 998011002
Přesun hmot pro budovy obĆanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zdĕnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 90,504 218,70 19 793,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v pĥípadě, kdy dochází ke ztížení pĥesunu napĥ. tím, že není 
možné instalovat jeĥáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít pĥíplatky za zvětšený pĥesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý pĥesun používá zaĥízení investora 
(napĥ. výtah v budově), užijí se pro ocenění pĥesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 186 476,71
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 834,49

36 K 721174063 Potrubí z plastových trub polypropylenové vĕtrací DN 110 m 3,600 253,98 914,33 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od stĥešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a pĥipojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV "do stĕny DN100" 3,6 3,600
VV SouĆet 3,600

37 K 721174065 Potrubí z plastových trub polypropylenové vĕtrací DN 150 m 14,000 515,18 7 212,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od stĥešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a pĥipojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV "do komínu" 14 14,000
VV SouĆet 14,000

38 M 286157R1 HT větrací hlavice kus 1,000 680,00 680,00

39 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,035 466,69 16,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -1181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

40 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,035 323,26 11,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -1181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 26 270,69
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

41 K 762810136
Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na sraz, 
tloušťky desky 22 mm

m2 49,580 477,04 23 651,64 CS ÚRS 2018 01

VV "M006 bednĕní" 49,58 49,580
VV SouĆet 49,580

42 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,675 1 143,81 1 915,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -2181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

43 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,675 419,80 703,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -2181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 34 905,85

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 503,74 3 526,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveĥe s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče kĥídel a 
držadel kyvných dveĥí. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seĥízení pojezdů a následné vyrovnání a seĥízení dveĥních kĥídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seĥízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seĥízení dveĥních kĥídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveĥí do zděné pĥíčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

45 M 61162857.D1
dveĥe D01 vnitĥní foliované plné 1kĥídlové 80x197 cm, vč. kování a pĥíslušenství dle 
popisu ve výpisu dveĥí

kus 7,000 2 184,50 15 291,50
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

46 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 546,56 546,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveĥe s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče kĥídel a 
držadel kyvných dveĥí. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seĥízení pojezdů a následné vyrovnání a seĥízení dveĥních kĥídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seĥízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seĥízení dveĥních kĥídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveĥí do zděné pĥíčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

47 M 61162857.D2
dveĥe D01 vnitĥní foliované plné 1kĥídlové 100x197 cm, vč. kování a pĥíslušenství dle 
popisu ve výpisu dveĥí

kus 1,000 2 300,95 2 300,95

48 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 3,000 103,33 309,99 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveĥí; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

49 M 61144402 parapet plastový vnitĥní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 1,800 436,90 786,42 CS ÚRS 2018 01

50 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitĥnímu 1 pár sada 15,000 43,78 656,70 CS ÚRS 2018 01

51 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

kus 12,000 156,03 1 872,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveĥí; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

52 M 61144405.1 parapet plastový vnitĥní - komůrkový 45 x 2 x 100 cm m 12,000 784,55 9 414,60

53 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,174 765,09 133,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -6181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

54 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,174 387,71 67,46 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -6181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámeĆnické 6 195,68
55 K 7672201R1 Vaspravení a nový nátĕr schodišťového zábradlí soubor 2,000 2 621,23 5 242,46

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoĥení ohybu nebo 
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Pĥíplatek za vytvoĥení ohybu, b) 
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

56 K 767810122 Montáž vĕtracích mřížek ocelových kruhových, průmĕru přes 100 do 200 mm kus 3,000 88,24 264,72 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mĥížek do pĥedem pĥipravené konstrukce. 

57 M 55341428 mĥížka větrací nerezová 150 kruhová se síťovinou kus 3,000 229,50 688,50 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 17 848,47

58 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
přes 65 do 90 mm

m 20,800 65,72 1 366,98 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(5,1+5,3) 20,800
VV SouĆet 20,800

59 M 5976133R1 sokl - podlahy kus 22,880 58,99 1 349,69

VV 20,8*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 22,880

60 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 23,660 298,23 7 056,12 CS ÚRS 2018 01

VV "M004" 23,66 23,660
VV SouĆet 23,660

61 M 5976129R1 dlaždice keramické podlahové R10 m2 26,026 254,15 6 614,51

VV 23,66*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 26,026

62 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 23,660 34,26 810,59 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu ĥezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více ĥezů na jednom kusu dlažby. 

63 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukonĆujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 1,000 18,49 18,49 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu ĥezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více ĥezů na jednom kusu dlažby. 

64 M 55343110 profil pĥechodový Al narážecí 30 mm stĥíbro m 1,100 154,70 170,17 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,100

65 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,633 424,89 268,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -1181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

66 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,633 304,83 192,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro pĥesun hmot stanovený z hmotnosti pĥesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
pĥesunovaných materiálů, lze pro výpočet pĥesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Pĥíplatek k cenám -1181 pro pĥesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
pĥemísťuje. 

D 783 DokonĆovací práce - nátĕry 58 336,66
67 K 783314101 Základní nátĕr zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 16,000 77,81 1 244,96 CS ÚRS 2018 01

VV "zárubnĕ" 8*2 16,000
VV SouĆet 16,000

68 K 783315101 Mezinátĕr zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,000 76,73 1 227,68 CS ÚRS 2018 01

69 K 783317101 Krycí nátĕr (email) zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,000 78,81 1 260,96 CS ÚRS 2018 01

70 K 783901203 Příprava podkladu dřevĕných podlah před provedením nátĕrů broušení jemné m2 148,507 53,68 7 971,86 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M001" 10,53 10,530
VV "M002" 4,66 4,660
VV "M003" 9,09 9,090
VV "M005" 31,68 31,680
VV "M006" 49,58 49,580
VV "M007" 22,62 22,620
VV "M008" 11,44 11,440
VV "schodištĕ" 8,907 8,907
VV SouĆet 148,507

71 K 783901403 Příprava podkladu dřevĕných podlah před provedením nátĕrů oĆištĕní vysátí m2 148,507 5,47 812,33 CS ÚRS 2018 01

72 K 783933151
PenetraĆní nátĕr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného 
betonu, stĕrky apod.) epoxidový

m2 148,507 89,36 13 270,59 CS ÚRS 2018 01

73 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátĕr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštĕdlový m2 148,507 219,17 32 548,28 CS ÚRS 2018 01

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 34 084,87

74 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 537,362 11,61 6 238,77 CS ÚRS 2018 01

75 K 784211101
Malby z malířských smĕsí otĕruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otĕruvzdorné výbornĕ v místnostech výšky do 3,80 m

m2 537,362 51,82 27 846,10 CS ÚRS 2018 01

VV 163,26 163,260
VV 374,102 374,102
VV SouĆet 537,362
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 743 897,39

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 743 897,39 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 743 897,39

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02b - Interiér 1NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 743 897,39

HSV - Práce a dodávky HSV 480 385,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 177,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 317 623,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 041,27

    997 - Přesun sutĕ 65 298,20

    998 - Přesun hmot 15 244,69

PSV - Práce a dodávky PSV 259 687,24

    766 - Konstrukce truhlářské 66 189,51

    767 - Konstrukce zámeĆnické 2 845,83

    771 - Podlahy z dlaždic 63 898,71

    773 - Podlahy z litého teraca 6 890,32

    776 - Podlahy povlakové 12 435,88

    781 - DokonĆovací práce - obklady 73 076,05

    783 - DokonĆovací práce - nátĕry 2 333,50

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 32 017,44

M - Práce a dodávky M 3 825,00

    21-M - Elektromontáže 3 825,00

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02b - Interiér 1NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 743 897,39

D HSV Práce a dodávky HSV 480 385,15
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 177,47

1 K 311R Zdivo z tvárnic pórobetonových, přizdívky otvorů m3 1,100 4 351,26 4 786,39

VV "zazdĕní otvorů" 0,5*1*2,2 1,100
VV SouĆet 1,100

2 K 317142412
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příĆkách tloušťky 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 357,56 357,56 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 
tenkovrstvou maltou. 

3 K 317142432
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příĆkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 585,33 2 926,65 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 
tenkovrstvou maltou. 

4 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Ć. 
14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,037 6 309,42 233,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV "P1 2xI140" 1,3*2*0,0144 0,037
VV SouĆet 0,037

5 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,037 19 380,00 717,06 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 342272215
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 75 mm

m2 3,920 436,19 1 709,86 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*(1+0,9)-0,7*2 3,920
VV SouĆet 3,920

7 K 342272235
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 125 mm

m2 83,141 622,33 51 741,14 CS ÚRS 2018 01

VV (4,48*2+2,85+1,84+0,82+0,75+1,765+1,49+1,7)*3,135+(1,765+1)*2,8 70,991
VV "otvory" 1,5*2,1+0,9*2+0,8*2+0,7*2*4 12,150
VV SouĆet 83,141

8 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
stojiny do 200 mm

m2 0,364 486,74 177,17 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,14*1,3 0,364
VV SouĆet 0,364

9 K 346272266
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 
maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

m2 3,820 923,61 3 528,19 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdĕní niky" 1*1,3 1,300
VV "předsazená nika" (0,8+0,4)*2,1 2,520
VV SouĆet 3,820

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 317 623,52

10 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stropů

m2 179,250 186,64 33 455,22 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

11 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 179,250 114,98 20 610,17 CS ÚRS 2018 01

12 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stĕn

m2 247,004 161,93 39 997,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV

"M109" 
3,075*(11,135+9,46+0,15+8,45+1+3,56+0,9+3,5+1,5)+2,71*(6*0,4+2*0,6)+2,735*(2*0,9+
0,6)

138,259

VV
"M109 nosníky" (3,075-2,63)*(3,03+1,4)*2+(3,075-2,71)*(5,26+0,4)*2+(3,075-
2,735)*(2,55+0,24+5,14)

10,771

VV "M102" 1,15*(4,5+1,93+1,11+5,87+4,53) 20,631
VV "M103" 1,35*2*(3,355+1,575+0,125+1,49) 17,672
VV "M104" 2*(1,49+1)*1,35 6,723
VV "M105" 2*(1,765+1)*1,35 7,466
VV "M106" 2*(2,9+2,66+0,9)*1,35 17,442
VV "M107" 2*(1,84+2)*1,35 10,368
VV "M109" (5,64+2*1+2*0,15)*1,35 10,719
VV "M110" 2*(1,575+1)*1,35 6,953
VV SouĆet 247,004
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stĕn m2 247,004 90,67 22 395,85 CS ÚRS 2018 01

14 K 612325403
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stĕn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 162,974 166,84 27 190,58 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV

"M109" 
3,075*(11,135+9,46+0,15+8,45+1+3,56+0,9+3,5+1,5)+2,71*(6*0,4+2*0,6)+2,735*(2*0,9+
0,6)

138,259

VV
"M 109 nosníky" (3,075-2,63)*(3,03+1,4)*2+(3,075-2,71)*(5,26+0,4)*2+(3,075-
2,735)*(2,55+0,24+5,14)

10,771

VV "M103" 4,448*3,135 13,944
VV SouĆet 162,974

15 K 632451111 Potĕr cementový samonivelaĆní ze suchých smĕsí tloušťky přes 25 do 30 mm m2 174,940 950,22 166 231,49 CS ÚRS 2018 01

VV "M101" 1,8*3,05+2*3,05 11,590
VV "M102" 38,5 38,500
VV "M103" 10,4 10,400
VV "M104" 1,5 1,500
VV "M105" 1,77 1,770
VV "M106" 5,58 5,580
VV "M107" 3,76 3,760
VV "M108" 8,43 8,430
VV "M109" 91,83 91,830
VV "M110" 1,58" 1,580
VV SouĆet 174,940

16 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pĕnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 5,000 310,97 1 554,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 
sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 
platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 
vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 
profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady 
na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 
přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

17 M 55331222 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P kus 1,000 1 028,50 1 028,50 CS ÚRS 2018 01

18 M 55331220 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 700 L/P kus 2,000 1 011,50 2 023,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,81818181818182*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 2,000

19 M 55331224 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P kus 1,000 1 054,00 1 054,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,909090909090909*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,000

20 M 55331226R1 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 1175 L/P kus 1,000 2 082,50 2 082,50
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 041,27

21 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 179,250 36,05 6 461,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

22 K 962031133
Bourání příĆek z cihel, tvárnic nebo příĆkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 78,306 83,16 6 511,93 CS ÚRS 2018 01

VV 4,48*3,2-0,9*2 12,536
VV 3,03*3,2 9,696
VV 1,85*2*3,2-0,9*2-2*0,6*2 7,640
VV 1,28*2,78 3,558
VV 1,65*3,1 5,115
VV 2,78*3,1 8,618
VV 2,4*3,1-0,9*2 5,640
VV 2,66*3,1 8,246
VV 2*2,71 5,420
VV (2+1,5+0,77)*3,1-0,7*2 11,837
VV SouĆet 78,306

23 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,000 211,72 1 482,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 3*0,6*2 3,600
VV 0,8*2 1,600
VV 0,9*2 1,800
VV SouĆet 7,000

24 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příĆkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 300 mm

m3 2,200 720,61 1 585,34 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2,2 2,200
VV SouĆet 2,200

D 997 Přesun sutĕ 65 298,20

25 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 37,363 479,47 17 914,44 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 37,363 181,00 6 762,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 560,445 7,88 4 416,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 37,363*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 560,445

28 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 37,363 969,00 36 204,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D 998 Přesun hmot 15 244,69

30 K 998017002
Přesun hmot pro budovy obĆanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 26,495 575,38 15 244,69 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 259 687,24
D 766 Konstrukce truhlářské 66 189,51

75 K 766211400 Montáž madel schodišťových dřevĕných z jednoho kusu dílĆích, šířky do 150 mm m 14,000 80,86 1 132,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -
1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

76 M 606R1 schodišťové madlo dub, lakované m 14,000 459,00 6 426,00

74 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 14,000 45,46 636,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4*3,5 14,000
VV SouĆet 14,000

31 K 766411821 Demontáž obložení stĕn palubkami m2 111,918 96,50 10 800,09 CS ÚRS 2017 02

VV
"M104" 1,25*(0,33+0,37+0,595+3,03+0,66+0,46*2+0,52*2+0,99+0,82+0,62+5,77-
0,9+0,6)

18,556

VV
"M104" 2*(0,6+2,54+0,4+2,779+0,59+0,24*2+2,661+0,4+0,835+1,815+9,98+1,78*3-0,6*2-
1,165*3)

47,450

VV "M107" 1,25*(2*(5,48+4,48)-2*1,18-0,9-1,275) 19,231
VV "M108" 1,25*(2*(7,8+5,64)-1,275-2*1,1-2,06) 26,681
VV SouĆet 111,918

32 K 766411822 Demontáž obložení stĕn podkladových roštů m2 111,918 25,22 2 822,57 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. 

33 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 503,74 1 511,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 M 61162857.D1
dveře D01 vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm, vč. kování a příslušenství dle 
popisu ve výpisu dveří

kus 1,000 2 184,50 2 184,50

35 M 61162854.D4
dveře D04 vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm, vč kování a dle popisu ve 
výpisu dveří

kus 2,000 2 136,05 4 272,10

36 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 546,56 1 093,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

37 M 61162860.D3
dveře D03 vnitřní foliované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 1,000 2 136,05 2 136,05

38 M 61162860.D9
dveře D09 vnitřní foliované plné 1křídlové 117,5x197 cm, vč. kování a popusu dle 
výpisu dveří

kus 1,000 2 468,40 2 468,40

39 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 515,73 1 547,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

40 M 61162854.D6
dveře D06 vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm, vč kování a dle popisu ve 
výpisu dveří

kus 2,000 2 136,05 4 272,10

41 M 61162860.D7
dveře D07 vnitřní foliované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 1,000 2 136,05 2 136,05

79 K 7666607R1 D+M dveřních doplňků - madlo na dveře WC invalida kus 1,000 1 054,00 1 054,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 

42 K 766682111
Montáž zárubní dřevĕných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stĕny do 170 mm

kus 3,000 912,56 2 737,68 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 
pěnou, včetně zednického začištění. 

43 M 61182262
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a 
bílá

kus 3,000 2 335,80 7 007,40 CS ÚRS 2018 01

44 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 18,000 103,33 1 859,94 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

45 M 61144400.1 parapet plastový vnitřní - komůrkový 15 x 2 x 100 cm m 2,000 304,30 608,60

46 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 26 x 2 x 100 cm m 15,600 404,60 6 311,76 CS ÚRS 2018 01

47 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 18,000 43,78 788,04 CS ÚRS 2018 01

69 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 
mm

kus 7,000 77,87 545,09 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

70 M 61187141 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 15cm kus 4,000 104,55 418,20 CS ÚRS 2018 01

71 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus 1,000 112,21 112,21 CS ÚRS 2018 01

72 M 61187221 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 127cm š 15cm kus 1,000 166,60 166,60 CS ÚRS 2018 01

80 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 1,000 128,35 128,35 CS ÚRS 2018 01

48 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevĕných nebo kovových vĆetnĕ skřínĕk uchycených na 
stĕnĕ, délky přes 1800 do 2100 mm

kus 3,000 254,02 762,06 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

49 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,329 765,09 251,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámeĆnické 2 845,83
73 K 7672201R1 Obroušení, vyspravení a nový nátĕr schodišťového zábradlí soubor 1,000 2 621,23 2 621,23
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "zábradlí v zrcadle schodištĕ a na stĕnách" 1 1,000

50 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,000 112,30 224,60 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 63 898,71
51 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 34,680 98,40 3 412,51 CS ÚRS 2018 01

VV "M101" 1,8*3,05+2*3,05 11,590
VV "M102" 10,1 10,100
VV "M103" 5,94 5,940
VV "M105" 2,47 2,470
VV "M106" 4,58 4,580
VV SouĆet 34,680

52 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 74,680 298,23 22 271,82 CS ÚRS 2018 01

53 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové  (barevné) m2 82,148 416,50 34 214,64

VV 74,68*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 82,148

54 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 74,680 34,26 2 558,54 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "M101" 1,8*3,05+2*3,05 11,590
VV "M102" 38,5 38,500
VV "M103" 10,4 10,400
VV "M104" 1,5 1,500
VV "M105" 1,77 1,770
VV "M106" 5,58 5,580
VV "M107" 3,76 3,760
VV "M110" 1,58" 1,580
VV SouĆet 74,680

55 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,975 424,89 839,16 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,975 304,83 602,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 773 Podlahy z litého teraca 6 890,32
56 K 7739011R1 Oprava schodištĕ z litého teraca strojní broušení povrchu m2 3,220 2 139,85 6 890,32

VV "přebroušení a oprava schodištĕ" 7*(0,160+0,3) 3,220
VV SouĆet 3,220

D 776 Podlahy povlakové 12 435,88
57 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ruĆnĕ s podložkou m2 137,110 90,70 12 435,88 CS ÚRS 2018 01

VV "M104" 75,06 75,060
VV "M107" 23,94 23,940
VV "M108" 38,11 38,110
VV SouĆet 137,110

D 781 DokonĆovací práce - obklady 73 076,05
58 K 781411810 Demontáž obkladů z obkladaĆek pórovinových kladených do malty m2 112,089 73,80 8 272,17 CS ÚRS 2018 01

VV "106" 2*(1,85+1,45)*2,78-0,8*2-2*0,6*2 14,348
VV "106" 2*(2*(1,28+0,85)*2,78-0,6*2) 21,286
VV "105" 2*(1,5+0,77+0,79+0,1+0,86)*3,075-0,6*2 23,523
VV "103" 2*(2,4+2,68)*2-2*0,9*2+0,85*2 18,420
VV "102" 2*(2,4+3,56+0,9)*1,8-0,9*1,8 23,076
VV "101" 1,2*(3,05-1,8+2,24*2+1,8*2+0,2) 11,436

Strana 12 z 14

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SouĆet 112,089

59 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 108,971 257,79 28 091,63 CS ÚRS 2018 01

VV "M102" 1,8*(4,5+1,93+1,11+5,87+4,53) 32,292
VV "M103" 3,355*1,8 6,039
VV "M104" 2*(1,49+1)*1,8-1*0,5-0,7*1,8 7,204
VV "M105" 2*(1,765+1)*1,8-1*0,5-0,7*1,8 8,194
VV "M106" 2*(2,9+2,66+0,9)*1,8-0,7*1,8*2 20,736
VV "M107" 2*(1,84+2)*1,8-0,9*1,8 12,204
VV "M109" (5,64+2*1+2*0,15)*1,8 14,292
VV "M110" 2*(1,575+1)*1,8-0,7*1,8 8,010
VV SouĆet 108,971

60 M 5976107R1 obkládačky keramické (barevné) m2 119,868 294,87 35 345,48

VV 108,971*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 119,868

61 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,873 424,89 795,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,873 304,83 570,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 DokonĆovací práce - nátĕry 2 333,50
62 K 783314101 Základní nátĕr zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 10,000 77,81 778,10 CS ÚRS 2018 01

VV "zárubnĕ" 5*2 10,000
VV SouĆet 10,000
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

63 K 783315101 Mezinátĕr zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,000 76,73 767,30 CS ÚRS 2018 01

64 K 783317101 Krycí nátĕr (email) zámeĆnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,000 78,81 788,10 CS ÚRS 2018 01

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 32 017,44

65 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 426,254 11,61 4 948,81 CS ÚRS 2018 01

VV 247,004 247,004
VV 179,25 179,250
VV SouĆet 426,254

66 K 784211101
Malby z malířských smĕsí otĕruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otĕruvzdorné výbornĕ v místnostech výšky do 3,80 m

m2 426,254 51,82 22 088,48 CS ÚRS 2018 01

78 K 7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m m2 15,750 316,20 4 980,15

VV "schodištĕ" 1,5*(2*(1,8+3,05)+3,5-0,8-1,9) 15,750
VV SouĆet 15,750

D M Práce a dodávky M 3 825,00
D 21-M Elektromontáže 3 825,00

77 K 2108R1 D+M zvonku na WC pro invalidy soubor 1,000 3 825,00 3 825,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 1 074 260,03

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 1 074 260,03 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 074 260,03

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02c - Interiér 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 074 260,03

HSV - Práce a dodávky HSV 611 072,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 753,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 436 046,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 583,35

    997 - Přesun sutĕ 76 111,03

    998 - Přesun hmot 19 578,33

PSV - Práce a dodávky PSV 463 187,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 46 561,81

    766 - Konstrukce truhlářské 130 418,64

    767 - Konstrukce zámeĆnické 2 845,83

    771 - Podlahy z dlaždic 23 311,25

    773 - Podlahy z litého teraca 21 419,90

    776 - Podlahy povlakové 129 681,44

    781 - DokonĆovací práce - obklady 54 450,13

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 54 498,92

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02c - Interiér 2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 074 260,03

D HSV Práce a dodávky HSV 611 072,11
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 753,34

1 K 311R Zdivo z tvárnic pórobetonových, přizdívky otvorů m3 2,954 4 351,26 12 853,62

VV "zazdĕní otvorů" 0,45*0,9*2,2*2 1,782
VV 0,15*0,9*2,2*2+0,15*0,55*2,2 0,776
VV 0,2*0,9*2,2 0,396
VV SouĆet 2,954

2 K 317142412
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příĆkách tloušťky 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 357,56 715,12 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 
tenkovrstvou maltou. 

3 K 317142432
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příĆkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 4,000 585,33 2 341,32 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 
tenkovrstvou maltou. 

4 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Ć. 
14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,054 6 309,42 340,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV "P1 2xI140" 1,3*2*0,0144 0,037
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "P2 1xI140" 1,2*1*0,0144 0,017
VV SouĆet 0,054

5 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,054 19 380,00 1 046,52 CS ÚRS 2018 01

6 K 342272215
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 75 mm

m2 7,168 436,19 3 126,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2,8 2,520
VV 2,8*1,12-0,7*2 1,736
VV 2,8*1,54-0,7*2 2,912
VV SouĆet 7,168

7 K 342272235
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 125 mm

m2 57,829 622,33 35 988,72 CS ÚRS 2018 01

VV 3,135*(4,6+3+3+2,245+5,79) 58,421
VV 2,8*1,86 5,208
VV "otvory" -3*0,7*2-0,8*2 -5,800
VV SouĆet 57,829

8 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
stojiny do 200 mm

m2 0,700 486,74 340,72 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,14*1,3 0,364
VV 2*0,14*1,2 0,336
VV SouĆet 0,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 436 046,06

9 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stropů

m2 176,980 186,64 33 031,55 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

10 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 176,980 114,98 20 349,16 CS ÚRS 2018 01

11 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stĕn

m2 563,325 161,93 91 219,22 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "M201" 3*2*(2,75+5,94) 52,140
VV "M202" 3*2*(5,64+4,35) 59,940
VV "M203" 3*2*(5,05+3,33) 50,280
VV "M204" 3*2*(4,6+3,33) 47,580
VV "M205" 1,5*2*(1,785+1,12) 8,715
VV "M206" 1,5*2*(3+2,66+0,9) 19,680
VV "M207" 1,5*2*(1,54+0,825) 7,095
VV "M208" 1,5*2*(1,54+1,345) 8,655
VV "M209" 3*33 99,000
VV "M210" 3*2*(3+4,055) 42,330
VV "M211" 3*2*(3+5,72) 52,320
VV "M212" 3*(2*3,875+3,185) 32,805
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M213" 3*(5,425+3,165+3,875) 37,395
VV "M214" 3*(4,05+4+2,5+1) 34,650
VV "M215" 1,5*2*(2,245+1,335) 10,740
VV SouĆet 563,325

12 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stĕn m2 563,325 90,67 51 076,68 CS ÚRS 2018 01

13 K 612325403
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stĕn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 476,720 166,84 79 535,96 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "M201" 3*2*(2,75+5,94) 52,140
VV "M202" 3*2*(5,64+4,35) 59,940
VV "M203" 3*2*(5,05+3,33) 50,280
VV "M204" 2*(4,6+3,33) 15,860
VV "M209" 3*33 99,000
VV "M210" 3*2*(3+4,055) 42,330
VV "M211" 3*2*(3+5,72) 52,320
VV "M212" 3*(2*3,875+3,185) 32,805
VV "M213" 3*(5,425+3,165+3,875) 37,395
VV "M214" 3*(4,05+4+2,5+1) 34,650
VV SouĆet 476,720

14 K 632451111 Potĕr cementový samonivelaĆní ze suchých smĕsí tloušťky přes 25 do 30 mm m2 169,261 950,21 160 833,49 CS ÚRS 2018 01

VV "M201" 2,79*(1,5+1,59) 8,621
VV "M202" 15,61 15,610
VV "M203" 15,48 15,480
VV "M204" 14,14 14,140
VV "M205" 1,98 1,980
VV "M206" 5,68 5,680
VV "M207" 1,28 1,280
VV "M208" 2,1 2,100
VV "M209" 26,55 26,550
VV "M210" 12,16 12,160
VV "M211" 17,16 17,160
VV "M212" 12,37 12,370
VV "M213" 14,16 14,160
VV "M214" 12,87 12,870
VV "M215" 3 3,000
VV "M216" 6,1 6,100
VV SouĆet 169,261

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 583,35

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 176,980 36,05 6 380,13 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

16 K 962031133
Bourání příĆek z cihel, tvárnic nebo příĆkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 122,260 83,16 10 167,14 CS ÚRS 2018 01

VV (3,5+4,6+1,33+1,86+3)*3-0,6*2*3-0,8*2 37,670
VV 1*2,1 2,100
VV 5,05*3-0,8*2 13,550
VV (7,9+1,485+1,6)*3-0,9*2*2 29,355
VV (3*3,565+1,5+2*0,8)*3-0,9*2 39,585
VV SouĆet 122,260

17 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 28,200 211,72 5 970,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 3*0,6*2 3,600
VV 12*0,8*2 19,200
VV 3*0,9*2 5,400
VV SouĆet 28,200

18 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příĆkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,091 720,61 65,58 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*0,95*0,16 0,091
VV SouĆet 0,091

D 997 Přesun sutĕ 76 111,03

19 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 43,550 479,47 20 880,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 43,550 181,00 7 882,55 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 653,250 7,88 5 147,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 43,55*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 653,250

22 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 43,550 969,00 42 199,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D 998 Přesun hmot 19 578,33

23 K 998017002
Přesun hmot pro budovy obĆanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 34,025 575,41 19 578,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 463 187,92
D 763 Konstrukce suché výstavby 46 561,81

24 K 763111461.1
PříĆka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitĕ opláštĕná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příĆka 
tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 60-65 dB

m2 35,204 1 071,00 37 703,48
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV 3,135*4,35-0,8*2 12,037
VV 3,135*(3,165+1,55) 14,782
VV 3,135*3,185-0,8*2 8,385
VV SouĆet 35,204

25 K 763111717
PříĆka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příĆkách ze 
sádrokartonových desek základní penetraĆní nátĕr

m2 70,408 38,05 2 679,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV 35,204*2 70,408

26 K 763111771
PříĆka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení kvality Q3

m2 70,408 55,44 3 903,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

27 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,033 766,52 1 558,34 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

28 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,033 352,95 717,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 130 418,64

29 K 766211400 Montáž madel schodišťových dřevĕných z jednoho kusu dílĆích, šířky do 150 mm m 14,000 80,86 1 132,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -
1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

30 M 606R1 schodišťové madlo dub, lakované m 14,000 459,00 6 426,00

31 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 13,000 515,73 6 704,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

32 M 61162860.D5
dveře D05 vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 8,000 2 136,05 17 088,40
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 M 61162854.D6
dveře D06 vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm, vč kování a dle popisu ve 
výpisu dveří

kus 5,000 2 136,05 10 680,25

34 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 549,91 1 099,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

35 M 61162860.D7
dveře D07 vnitřní foliované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 2,000 2 136,05 4 272,10

36 K 766682111
Montáž zárubní dřevĕných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stĕny do 170 mm

kus 15,000 912,56 13 688,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 
pěnou, včetně zednického začištění. 

37 M 61182262
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a 
bílá

kus 15,000 2 335,80 35 037,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 18,000 103,33 1 859,94 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

39 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 18,000 404,60 7 282,80 CS ÚRS 2018 01

40 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 18,000 43,78 788,04 CS ÚRS 2018 01

41 K 76669412R1
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových, atipický tvar

kus 1,000 313,65 313,65

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

42 M 6114440R1 parapet plastový vnitřní - komůrkový  atypický tvar kus 1,000 960,50 960,50

43 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 43,78 43,78 CS ÚRS 2018 01

44 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 
mm

kus 15,000 77,87 1 168,05 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

45 M 61187141 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 15cm kus 5,000 104,55 522,75 CS ÚRS 2018 01

46 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus 8,000 112,20 897,60 CS ÚRS 2018 01

47 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 2,000 128,35 256,70 CS ÚRS 2018 01

48 K 7668111R1 D+M kuchyňských linek korpusu, viz O5 soubor 1,000 18 699,94 18 699,94

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 
montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 
náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 
silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady 
na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, 
oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou 
započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž 
obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

49 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevĕných nebo kovových vĆetnĕ skřínĕk uchycených na 
stĕnĕ, délky přes 1800 do 2100 mm

kus 3,000 254,02 762,06 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

50 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,637 765,09 487,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

51 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,637 387,71 246,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámeĆnické 2 845,83
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

52 K 7672201R1 Obroušení, vyspravení a nový nátĕr schodišťového zábradlí soubor 1,000 2 621,23 2 621,23

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "zábradlí v zrcadle schodištĕ a na stĕnách" 1 1,000

53 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,000 112,30 224,60 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 23 311,25
54 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 50,381 98,40 4 957,49 CS ÚRS 2018 01

VV "M201" 2,79*(1,5+1,59) 8,621
VV "M206" 1,16 1,160
VV "M207" 0,97 0,970
VV "M208" 2,83 2,830
VV "M213" 6,55 6,550
VV "M214" 5,35 5,350
VV "M215" 9,07 9,070
VV "M216" 5,32 5,320
VV "M217" 5,34 5,340
VV "M218" 5,17 5,170
VV SouĆet 50,381

55 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 22,661 298,23 6 758,19 CS ÚRS 2018 01

56 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové  (barevné) m2 24,927 416,50 10 382,10

VV 22,661*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 24,927

57 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 22,661 34,26 776,37 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "M201" 2,79*(1,5+1,59) 8,621
VV "M205" 1,98 1,980
VV "M206" 5,68 5,680
VV "M207" 1,28 1,280
VV "M208" 2,1 2,100
VV "M215" 3 3,000
VV SouĆet 22,661

58 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,599 424,89 254,51 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,599 304,83 182,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 773 Podlahy z litého teraca 21 419,90
60 K 7739011R1 Oprava schodištĕ z litého teraca strojní broušení povrchu m2 10,010 2 139,85 21 419,90

VV "přebroušení a oprava schodištĕ" 2*11*(0,155+0,3) 10,010
VV SouĆet 10,010

D 776 Podlahy povlakové 129 681,44

61 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (váleĆkováním) ředĕná 
v pomĕru 1:1 podlah

m2 146,600 28,66 4 201,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

VV "M202" 15,61 15,610
VV "M203" 15,48 15,480
VV "M204" 14,14 14,140
VV "M209" 26,55 26,550
VV "M210" 12,16 12,160
VV "M211" 17,16 17,160
VV "M212" 12,37 12,370
VV "M213" 14,16 14,160
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M214" 12,87 12,870
VV "M216" 6,1 6,100
VV SouĆet 146,600

62 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ruĆnĕ s podložkou m2 116,860 90,70 10 599,20 CS ÚRS 2018 01

VV "M202" 16,73 16,730
VV "M203" 4,16 4,160
VV "M204" 17,16 17,160
VV "M205" 16,95 16,950
VV "M209" 24,93 24,930
VV "M210" 15,48 15,480
VV "M211" 10,56 10,560
VV "M212" 10,89 10,890
VV SouĆet 116,860

63 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 146,600 101,76 14 918,02 CS ÚRS 2018 01

64 M 28411000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 
otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1

m2 161,260 496,40 80 049,46 CS ÚRS 2018 01

VV 146,6*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 161,260

65 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 172,720 95,72 16 532,76 CS ÚRS 2018 01

VV "M202" 2*(4,35+4)+2*(4,35+1,375) 28,150
VV "M203" 2*(5,05+3,33) 16,760
VV "M204" 2*(4,6+3,33) 15,860
VV "M209" 33 33,000
VV "M210" 2*(3+4,055) 14,110
VV "M211" 2*(3+5,72) 17,440
VV "M212" 2*(3,875+3,185) 14,120
VV "M213" 2*(5,425+3,165) 17,180
VV "M214" 2*(4,05+4) 16,100
VV SouĆet 172,720

66 M 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 176,174 17,26 3 040,76 CS ÚRS 2018 01

VV 172,72*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 176,174

67 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,558 341,37 190,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

68 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,558 267,39 149,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 DokonĆovací práce - obklady 54 450,13
69 K 781411810 Demontáž obkladů z obkladaĆek pórovinových kladených do malty m2 76,770 73,80 5 665,63 CS ÚRS 2018 01

VV "M206,207" 2*2*(1,33+0,85)*2,95-2*0,6*2 23,324
VV "M207" 2*(1,86+1,52)*2,95-3*0,6*2 16,342
VV "M216" 2*(2,05+3,16+0,8*2)*2,95-0,8*2-1*1,475 37,104
VV SouĆet 76,770

70 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 62,258 257,79 16 049,49 CS ÚRS 2018 01

VV "M204" 3*0,6+1,5*1,8 4,500
VV "M205" 1,8*2*(1,785+1,12)-0,7*1,8 9,198
VV "M206" 1,8*2*(3+2,66+0,9)-0,7*1,8*2 21,096
VV "M207" 1,8*2*(1,54+0,825)-0,7*1,8 7,254
VV "M208" 1,8*2*(1,54+1,345)-0,7*1,8*2 7,866
VV "M215" 1,9*2*(2,245+1,335)-0,7*1,8 12,344
VV SouĆet 62,258

71 M 5976107R1 obkládačky keramické (barevné) m2 68,484 294,87 20 193,88

VV 62,258*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 68,484

72 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivĕ

m2 28,818 38,93 1 121,88 CS ÚRS 2018 01

VV "M204" 3*0,6+1,5*1,8 4,500
VV "M205" 1,8*2*(1,785+1,12)-0,7*1,8 9,198
VV "M207" 1,8*2*(1,54+0,825)-0,7*1,8 7,254
VV "M208" 1,8*2*(1,54+1,345)-0,7*1,8*2 7,866
VV SouĆet 28,818

73 K 781479192
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru

m2 57,758 184,19 10 638,45 CS ÚRS 2018 01

VV "M205" 1,8*2*(1,785+1,12)-0,7*1,8 9,198
VV "M206" 1,8*2*(3+2,66+0,9)-0,7*1,8*2 21,096
VV "M207" 1,8*2*(1,54+0,825)-0,7*1,8 7,254
VV "M208" 1,8*2*(1,54+1,345)-0,7*1,8*2 7,866
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M215" 1,9*2*(2,245+1,335)-0,7*1,8 12,344
VV SouĆet 57,758

74 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,070 424,89 454,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

75 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,070 304,83 326,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 54 498,92

76 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 740,305 11,61 8 594,94 CS ÚRS 2018 01

VV 563,325 563,325
VV 176,98 176,980
VV SouĆet 740,305

77 K 784211101
Malby z malířských smĕsí otĕruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otĕruvzdorné výbornĕ v místnostech výšky do 3,80 m

m2 740,305 51,82 38 362,61 CS ÚRS 2018 01

78 K 7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m m2 23,850 316,20 7 541,37

VV "schodištĕ" 1,5*(2*(1,8+3,05)+3,5*2-0,8) 23,850
VV SouĆet 23,850
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ: 12
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 909 640,39

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 909 640,39 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 640,39

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02d - Interiér Podkroví
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 909 640,39

HSV - Práce a dodávky HSV 204 031,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 581,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 244,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 293,35

    997 - Přesun sutĕ 35 958,33

    998 - Přesun hmot 7 953,32

PSV - Práce a dodávky PSV 705 609,30

    713 - Izolace tepelné 112 674,16

    762 - Konstrukce tesařské 45 692,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 181 959,63

    766 - Konstrukce truhlářské 106 281,11

    767 - Konstrukce zámeĆnické 3 575,78

    771 - Podlahy z dlaždic 31 524,23

    773 - Podlahy z litého teraca 21 419,90

    776 - Podlahy povlakové 114 324,64

    781 - DokonĆovací práce - obklady 47 326,87

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 40 830,20

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02d - Interiér Podkroví
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 909 640,39

D HSV Práce a dodávky HSV 204 031,09
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 581,99

1 K 317142432
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příĆkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 585,33 2 926,65 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 
tenkovrstvou maltou. 

2 K 342272215
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 75 mm

m2 2,352 436,19 1 025,92 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*0,84 2,352
VV SouĆet 2,352

3 K 342272235
PříĆky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příĆky 125 mm

m2 22,935 622,33 14 273,14 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*(2,1+1,8)+2,65*(2,1+1,8) 21,255
VV 2,8*(1,9+1,2) 8,680
VV "otvory" -(5*0,7*2) -7,000
VV SouĆet 22,935

4 K 346272266
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 
maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

m2 6,882 923,61 6 356,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*(1,69+0,125+1,5)-1,2*2 6,882
VV SouĆet 6,882

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 244,10

5 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stĕn

m2 263,440 161,93 42 658,84 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

02d - Interiér Podkroví
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "M301" 2*3,2*3,8+2,75*3,8 34,770
VV "M302" 2,8*2*(6,67+0,3+2,1)+1,5*2,8-2*0,8*2-1,2*2-1*2*2-2,75*2,8 37,692
VV "M303" 1*2*(1,8+2,01) 7,620
VV "M304" 1*2*(1,8+1,69) 6,980
VV "M305" 2,8*(2,1+3,77) 16,436
VV "M306" 2,8*2*(1,175+1,895)-0,8*2 15,592
VV "M307" 2,8*(2*4,1+0,8) 25,200
VV "M308" 2,8*2*(3,85+4,55)-2*1*2-3,25*0,6-2,1*1,8 37,310
VV "M309" 2,8*2*(3,85+4,55)-1*2 45,040
VV "M310" 2,8*4 11,200
VV "M311" 1*2*(2,1+1,69+0,84) 9,260
VV "M312" 2,8*2,9 8,120
VV "M315" 1*2*(2,1+2,01) 8,220
VV SouĆet 263,440

6 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stĕn m2 263,440 90,67 23 886,10 CS ÚRS 2018 01

7 K 612325403
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stĕn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 317,914 166,84 53 040,77 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "M301" 2*3,2*3,8+2,75*3,8 34,770
VV "M302" 2,8*2*(6,67+0,3+2,1)+1,5*2,8-2*0,8*2-1,2*2-1*2*2-2,75*2,8 37,692
VV "M303" 2,8*2*(1,8+2,01)-0,8*2*2 18,136
VV "M304" 2,8*2*(1,8+1,69)-0,8*2 17,944
VV "M305" 2,8*(2,1+3,77) 16,436
VV "M306" 2,8*2*(1,175+1,895)-0,8*2 15,592
VV "M307" 2,8*(2*4,1+0,8) 25,200
VV "M308" 2,8*2*(3,85+4,55)-2*1*2 43,040
VV "M309" 2,8*2*(3,85+4,55)-1*2 45,040
VV "M310" 2,8*4 11,200
VV "M311" 2,8*2*(2,1+1,69+0,84)-2*0,7*2 23,128
VV "M312" 2,8*2,9 8,120
VV "M315" 2,8*2*(2,1+2,01)-0,7*2 21,616
VV SouĆet 317,914

8 K 632451111 Potĕr cementový samonivelaĆní ze suchých smĕsí tloušťky přes 25 do 30 mm m2 3,850 950,23 3 658,39 CS ÚRS 2018 01

VV 2,75*1,4 3,850
VV SouĆet 3,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 293,35

9 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 177,740 36,05 6 407,53 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

10 K 962031133
Bourání příĆek z cihel, tvárnic nebo příĆkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 25,180 83,16 2 093,97 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*2,8-0,9*2 4,920
VV (5,45+0,8+0,85*2+1)*2,8-4*0,6*2 20,260
VV SouĆet 25,180

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stĕn, ostĕní nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 17,600 211,72 3 726,27 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 6*0,6*2 7,200
VV 2*0,8*2 3,200
VV 4*0,9*2 7,200
VV SouĆet 17,600

12 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příĆkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,091 720,61 65,58 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*0,95*0,16 0,091
VV SouĆet 0,091

D 997 Přesun sutĕ 35 958,33

13 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 20,575 479,47 9 865,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 20,575 181,00 3 724,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 308,625 7,88 2 431,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 20,575*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 308,625

16 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 20,575 969,00 19 937,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D 998 Přesun hmot 7 953,32

17 K 998017002
Přesun hmot pro budovy obĆanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 13,822 575,41 7 953,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 705 609,30
D 713 Izolace tepelné 112 674,16

18 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolaĆní materiál ve 
specifikaci) kladenými volnĕ mezi krokve

m2 67,540 26,74 1 806,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 
oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 
pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 
až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto 
se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. 

VV 3,22*(5,97+4,92+4,535+5,55) 67,540
VV SouĆet 67,540

19 M 63166767.1 pás tepelně izolační krokvový λ=0,038 tl 140mm m2 68,891 195,50 13 468,19
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 67,54*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 68,891

20 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolaĆní materiál ve 
specifikaci) kladenými volnĕ pod krokve

m2 323,926 24,06 7 793,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 
oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 
pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 
až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto 
se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. 

VV "M305, 307" 5,97*(3,2*2+5,08*2) 98,863
VV "M310,312,313" 4,92*(3,2*2+5,08*2) 81,475
VV "strop" 71,794*2 143,588
VV SouĆet 323,926

21 M 63166767 pás tepelně izolační krokvový λ=0,037 tl 140mm m2 129,657 195,50 25 347,94 CS ÚRS 2018 01

VV "M305, 307" 5,97*(5,08)*1,02 30,934
VV "M310,312,313" 4,92*(5,08)*1,02 25,493
VV "strop" 71,794*1,02 73,230
VV SouĆet 129,657

22 M 63166769 pás tepelně izolační krokvový λ=0,037 tl 160mm m2 200,747 223,55 44 876,99 CS ÚRS 2018 01

VV "M305, 307" 5,97*(3,2*2+5,08)*1,02 69,906
VV "M310,312,313" 4,92*(3,2*2+5,08)*1,02 57,611
VV "strop" 71,794*1,02 73,230
VV SouĆet 200,747

23 K 713151147
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolaĆní materiál ve 
specifikaci) připevnĕné sponkami reflexní pod krokve parotĕsná , tloušťka izolace 
přes 16 do 35 mm

m2 196,812 56,97 11 212,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 
oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 
pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 
až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto 
se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. 

VV "M305, 307" 5,97*(3,2*2+5,08) 68,536
VV "M310,312,313" 4,92*(3,2*2+5,08) 56,482
VV "strop" 71,794 71,794
VV SouĆet 196,812

24 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 
páskou

m2 206,653 33,49 6 920,81 CS ÚRS 2018 01

VV 196,812*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 206,653

25 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,109 737,78 818,20 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

26 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,109 387,71 429,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 45 692,78

27 K 762083121
Práce spoleĆné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máĆením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,843 656,57 1 210,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 
nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 
konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích 
prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami 
souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a 
monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; 
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností 
jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. 

28 K 762511284
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštĕpkových desek OSB dvouvrstvých 
lepených na pero a drážku 2x15 mm

m2 51,570 475,86 24 540,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoětepkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 
nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001. 

VV 9,6*5,3+4,6*0,15 51,570
VV SouĆet 51,570
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 762526110 Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm m2 51,570 79,95 4 123,02 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

30 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 1,843 6 944,50 12 798,71 CS ÚRS 2018 01

VV 20*5,45*0,05*0,25*1,15 1,567
VV 9,6*2*0,05*0,25*1,15 0,276
VV SouĆet 1,843

31 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,932 1 143,81 2 209,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,932 419,80 811,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 181 959,63

33 K 763111461.1
PříĆka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitĕ opláštĕná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příĆka 
tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 60-65 dB

m2 32,280 1 071,00 34 571,88
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV 2,4*(1,45+4,52+1,63)-0,9*2*2 14,640
VV 2,4*(5,55+1,5+1,8)-2*0,9*2 17,640
VV SouĆet 32,280

34 K 763111717
PříĆka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příĆkách ze 
sádrokartonových desek základní penetraĆní nátĕr

m2 64,560 38,05 2 456,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV 32,28*2 64,560

35 K 763111771
PříĆka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení kvality Q3

m2 64,560 55,44 3 579,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

36 K 763111811
Demontáž příĆek ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
jednoduchých, opláštĕní jednoduché

m2 20,500 52,95 1 085,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i 
tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z 
obou stran příčky. 
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,1+0,4+1,2)*2,8-0,6*2 9,160
VV 4,05*2,8 11,340
VV SouĆet 20,500

37 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavĕšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštĕná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 71,794 516,68 37 094,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "M301" 10,45 10,450
VV "M302" 11,39 11,390
VV "M303,304" 1,8*3,825 6,885
VV "M311,315" 2,1*3,825 8,033
VV "M306,308" 4,55*3,85 17,518
VV "M309" 4,55*3,85 17,518
VV SouĆet 71,794

38 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení kvality Q3

m2 71,794 36,10 2 591,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "M301" 10,45 10,450
VV "M302" 11,39 11,390
VV "M303,304" 1,8*3,825 6,885
VV "M311,315" 2,1*3,825 8,033
VV "M306,308" 4,55*3,85 17,518
VV "M309" 4,55*3,85 17,518
VV SouĆet 71,794
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 K 763161710
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštĕná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15

m2 125,018 585,24 73 165,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou 
zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou 
dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny 
-1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. V ceně -1781 
nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V 
cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro 
podhled ze sádrokartonových desek . 

VV "M305, 307" 5,97*(3,2*2+5,08) 68,536
VV "M310,312,313" 4,92*(3,2*2+5,08) 56,482
VV SouĆet 125,018

40 K 763161821
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z 
ocelových profilů, opláštĕní jednoduché

m2 288,000 78,88 22 717,44 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkroví, tj. nosné konstrukce, 
desek i tepelné izolace. 

VV 2*20*7,2 288,000
VV SouĆet 288,000

41 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,196 766,52 3 216,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

42 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,196 352,95 1 480,98 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 106 281,11

43 K 766211400 Montáž madel schodišťových dřevĕných z jednoho kusu dílĆích, šířky do 150 mm m 14,000 80,86 1 132,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -
1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

44 M 606R1 schodišťové madlo dub, lakované m 14,000 459,00 6 426,00

45 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000 515,73 5 157,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

46 M 61162854.D6
dveře D06 vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm, vč kování a dle popisu ve 
výpisu dveří

kus 5,000 2 136,05 10 680,25

47 M 61162860.D5
dveře D05 vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 5,000 2 136,05 10 680,25

48 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevĕných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubnĕ 
povrchovĕ upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 549,91 1 099,82 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

49 M 61162860.D7
dveře D07 vnitřní foliované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 1,000 2 136,05 2 136,05

50 M 61162860.D8
dveře D08 vnitřní foliované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování a popisu dle výpisu 
dveří

kus 1,000 3 211,30 3 211,30

51 K 766682111
Montáž zárubní dřevĕných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stĕny do 170 mm

kus 12,000 912,56 10 950,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 
pěnou, včetně zednického začištění. 

52 M 61182262
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a 
bílá

kus 12,000 2 335,80 28 029,60 CS ÚRS 2018 01

53 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevĕných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 9,000 103,33 929,97 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

54 M 61144402 parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 7,660 436,90 3 346,65 CS ÚRS 2018 01

VV 5*0,6 3,000
VV 4*1,165 4,660
VV SouĆet 7,660

55 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 9,000 43,78 394,02 CS ÚRS 2018 01

56 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 
mm

kus 12,000 77,87 934,44 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

57 M 61187141 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 15cm kus 5,000 104,55 522,75 CS ÚRS 2018 01

58 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus 5,000 112,20 561,00 CS ÚRS 2018 01

59 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 2,000 128,35 256,70 CS ÚRS 2018 01

60 K 7668111R1 D+M kuchyňských linek korpusu, viz O5 soubor 1,000 18 700,55 18 700,55
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 
montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 
náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 
silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady 
na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, 
oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou 
započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž 
obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

61 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevĕných nebo kovových vĆetnĕ skřínĕk uchycených na 
stĕnĕ, délky přes 1800 do 2100 mm

kus 2,000 254,02 508,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

62 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,541 765,09 413,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,541 387,71 209,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámeĆnické 3 575,78
64 K 7672201R1 Obroušení, vyspravení a nový nátĕr schodišťového zábradlí soubor 1,000 2 621,23 2 621,23
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "zábradlí v zrcadle schodištĕ a na stĕnách" 1 1,000

65 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 8,500 112,30 954,55 CS ÚRS 2018 01

VV 2,75*2 5,500
VV 1,5*2 3,000
VV SouĆet 8,500

D 771 Podlahy z dlaždic 31 524,23

66 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 1,500 208,73 313,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

67 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm

m 3,000 111,61 334,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

68 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové  (barevné) m2 0,990 416,50 412,34

VV 1,5*0,23*1,2 0,414
VV 2*1,5*0,16*1,2 0,576
VV SouĆet 0,990
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

69 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 22,720 98,40 2 235,65 CS ÚRS 2018 01

VV "M302" 6,85 6,850
VV "M305" 10,48 10,480
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M306" 1,08 1,080
VV "M307" 1,02 1,020
VV "M308" 1,23 1,230
VV "M309" 2,06 2,060
VV SouĆet 22,720

70 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 34,830 298,23 10 387,35 CS ÚRS 2018 01

71 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové  (barevné) m2 38,313 416,50 15 957,36

VV 34,83*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 38,313

72 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 34,830 34,26 1 193,28 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "podesta" 2,75*1,4 3,850
VV "M302" 11,39 11,390
VV "M303" 3,63 3,630
VV "M304" 3,06 3,060
VV "M306" 2,23 2,230
VV "M311" 3,51 3,510
VV "M315" 4,24 4,240
VV "M314" 2,92 2,920
VV SouĆet 34,830

73 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,946 424,89 401,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

74 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,946 304,83 288,37 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 773 Podlahy z litého teraca 21 419,90
75 K 7739011R1 Oprava schodištĕ z litého teraca strojní broušení povrchu m2 10,010 2 139,85 21 419,90

VV "přebroušení a oprava schodištĕ" 2*11*(0,155+0,3) 10,010
VV SouĆet 10,010

D 776 Podlahy povlakové 114 324,64

76 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (váleĆkováním) ředĕná 
v pomĕru 1:1 podlah

m2 127,710 28,66 3 660,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

VV "M305" 24,3 24,300
VV "M307" 26,11 26,110
VV "M308" 14,89 14,890
VV "M309" 17,62 17,620
VV "M310" 26,13 26,130
VV "M312" 13,38 13,380
VV "M313" 2,36 2,360
VV "M314" 2,92 2,920
VV SouĆet 127,710

77 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ruĆnĕ s podložkou m2 155,020 90,70 14 060,31 CS ÚRS 2018 01

VV "M301" 51,77 51,770
VV "M303" 5,88 5,880
VV "M304" 7,93 7,930
VV "M310" 43,12 43,120
VV "M311" 11,28 11,280
VV "M312" 17,52 17,520
VV "M313" 17,52 17,520
VV SouĆet 155,020

78 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 127,710 101,76 12 995,77 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

79 M 28411000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 
otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1

m2 140,481 496,40 69 734,77 CS ÚRS 2018 01

VV 127,71*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 140,481

80 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 119,850 95,72 11 472,04 CS ÚRS 2018 01

VV "M305" 2*(5,97+3,9) 19,740
VV "M307" 2*(5,55+4,125+0,15) 19,650
VV "M308" 2*(3,85+4,55) 16,800
VV "M309" 2*(3,85+4,55) 16,800
VV "M310" 2*(4,125+4,535) 17,320
VV "M312" 2,*(4,92+3,9) 17,640
VV "M313" 2*(1,45+1,5) 5,900
VV "M314" 2*(1,5+1,5) 6,000
VV SouĆet 119,850

81 M 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 122,247 17,26 2 109,98 CS ÚRS 2018 01

VV 119,85*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 122,247

82 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,479 341,37 163,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

83 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,479 267,39 128,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 DokonĆovací práce - obklady 47 326,87
84 K 781411810 Demontáž obkladů z obkladaĆek pórovinových kladených do malty m2 72,888 73,80 5 379,13 CS ÚRS 2018 01

VV "M302" 2*(2,1+3,11)*2,8-0,6*2 27,976
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "M306" 2*(0,85+1,12)*2,8-0,6*2 9,832
VV "M307" 2*(0,8+1,12)*2,8-0,6*2 9,552
VV "M308" 2*(0,8+1,45)*2,8-0,6*2*2 10,200
VV "M309" 2*(0,8+2,58)*2,8-0,6*2*3 15,328
VV SouĆet 72,888

85 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 55,254 257,79 14 243,93 CS ÚRS 2018 01

VV "M303" 1,8*2*(2,01+1,8)-0,7*2 12,316
VV "M304" 1,8*2*(1,69+1,8)-0,7*2*2 9,764
VV "M308" 1,8*2,2+3,25*0,6 5,910
VV "M311" 1,8*2*(2,1+1,69+0,84)-0,7*2*2 13,868
VV "M315" 1,8*2*(2,1+2,01)-0,7*2 13,396
VV SouĆet 55,254

86 M 5976107R1 obkládačky keramické (barevné) m2 60,779 294,87 17 921,90

VV 55,254*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 60,779

87 K 781479192
Montáž obkladů vnitřních stĕn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru

m2 49,344 184,19 9 088,67 CS ÚRS 2018 01

VV "M303" 1,8*2*(2,01+1,8)-0,7*2 12,316
VV "M304" 1,8*2*(1,69+1,8)-0,7*2*2 9,764
VV "M311" 1,8*2*(2,1+1,69+0,84)-0,7*2*2 13,868
VV "M315" 1,8*2*(2,1+2,01)-0,7*2 13,396
VV SouĆet 49,344

88 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,950 424,89 403,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

89 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,950 304,83 289,59 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 40 830,20

90 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 524,812 11,61 6 093,07 CS ÚRS 2018 01

VV "stĕny" 263,44 263,440
VV "SDK" 64,56+71,794+125,018 261,372
VV SouĆet 524,812

91 K 784211101
Malby z malířských smĕsí otĕruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otĕruvzdorné výbornĕ v místnostech výšky do 3,80 m

m2 524,812 51,82 27 195,76 CS ÚRS 2018 01

92 K 7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m m2 23,850 316,20 7 541,37

VV "schodištĕ" 1,5*(2*(1,8+3,05)+3,5*2-0,8) 23,850
VV SouĆet 23,850
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 467 215,34

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 467 215,34 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 215,34

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabĭvka

05 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 467 215,34

HSV - Práce a dodávky HSV 34 921,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 374,46

    997 - Přesun sutĕ 11 546,86

PSV - Práce a dodávky PSV 432 294,02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 500,76

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 125 631,05

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předmĕty 224 382,11

    781 - DokonĆovací práce - obklady 1 780,10

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabĭvka

05 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 467 215,34

D HSV Práce a dodávky HSV 34 921,32
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 374,46

1 K 972054141
Vybourání otvorĭ ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranĕní 
podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 28,000 115,44 3 232,32 CS ÚRS 2018 01

2 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 
mm a šířky do 70 mm

m 56,000 66,51 3 724,56 CS ÚRS 2018 01

3 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 
150 mm a šířky do 150 mm

m 109,000 150,62 16 417,58 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutĕ 11 546,86

4 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 6,607 479,47 3 167,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,607 181,00 1 195,87 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabĭvka
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 99,105 7,88 780,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,607*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 99,105

7 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadĭ pod kódem 170 904

t 6,607 969,00 6 402,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 432 294,02
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 500,76

8 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 
114

m 140,000 22,19 3 106,60 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z 
trub, části B 02. 

9 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 52,000 241,82 12 574,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

10 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 8,000 266,80 2 134,40 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

11 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 14,000 354,39 4 961,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

12 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 83,000 447,07 37 106,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

13 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 30,000 293,10 8 793,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

14 K 721174063 Potrubí z plastových trub polypropylenové vĕtrací DN 110 m 12,000 253,98 3 047,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

15 K 721194105 Vymĕření přípojek na potrubí vyvedení a upevnĕní odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 58,35 1 050,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 
Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 
části A 01. 

16 K 721194109 Vymĕření přípojek na potrubí vyvedení a upevnĕní odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 86,86 868,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 
Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 
části A 01. 

17 K 721210817 Demontáž kanalizaĆního příslušenství vpustí vanových DN 70 kus 3,000 88,50 265,50 CS ÚRS 2018 01

18 K 721273153 VentilaĆní hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 5,000 548,38 2 741,90 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

19 K 721290111 Zkouška tĕsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 126,000 16,59 2 090,34 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 8+35+83 126,000
VV SouĆet 126,000

20 K 721290112 Zkouška tĕsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 14,000 21,77 304,78 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

21 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístĕní vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace 
vodorovnĕ do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,957 1 314,12 1 257,61 CS ÚRS 2018 01

22 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,243 487,42 118,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

23 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,243 323,54 78,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 125 631,05

24 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 180,000 54,54 9 817,20 CS ÚRS 2018 01

25 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuznĕ PN 20 (SDR 
6) D 20 x 3,4

m 105,000 226,20 23 751,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

26 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuznĕ PN 20 (SDR 
6) D 25 x 4,2

m 48,000 275,74 13 235,52 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

27 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuznĕ PN 20 (SDR 
6) D 32 x 5,4

m 61,000 330,14 20 138,54 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

28 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolaĆními trubicemi z pĕnového polyetylenu PE přilepenými v 
příĆných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního prĭmĕru 
izolace DN do 22 mm

m 105,000 51,50 5 407,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

29 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolaĆními trubicemi z pĕnového polyetylenu PE přilepenými v 
příĆných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního prĭmĕru 
izolace DN přes 22 do 45 mm

m 109,000 65,87 7 179,83 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 48+61 109,000
VV SouĆet 109,000

30 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnĕní výpustek do DN 25 kus 38,000 142,53 5 416,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a 
výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. 

31 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 kus 38,000 111,39 4 232,82 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 
započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

32 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštĕcí PN 10 G 1/2 kus 11,000 186,11 2 047,21 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 
započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

33 K 722231072 Armatury se dvĕma závity ventily zpĕtné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2 kus 1,000 171,89 171,89 CS ÚRS 2018 01

34 K 722232122
Armatury se dvĕma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprĭtokové vnitřní závit 
G 1/2

kus 2,000 205,90 411,80 CS ÚRS 2018 01

35 K 722239102
Armatury se dvĕma závity montáž vodovodních armatur se dvĕma závity ostatních 
typĭ G 3/4

kus 3,000 71,22 213,66 CS ÚRS 2018 01

36 M 551212R1 regulační ventil termostatický na vyvážení CV kus 3,000 2 295,00 6 885,00

37 K 722240122 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus 5,000 231,57 1 157,85 CS ÚRS 2018 01

38 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 kus 5,000 399,47 1 997,35 CS ÚRS 2018 01

39 K 722262225
Vodomĕry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchobĕžné pro 
dálkový odeĆet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80

kus 7,000 1 402,36 9 816,52 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

VV "sklep" 1 1,000
VV "1NP" 2 2,000
VV "2NP" 1 1,000
VV "3NP" 3 3,000
VV SouĆet 7,000

40 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky tĕsnosti vodovodního 
potrubí závitového do DN 50

m 214,000 33,52 7 173,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

41 K 722290822
Vnitrostaveništní přemístĕní vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 
vodorovnĕ do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,957 1 314,12 1 257,61 CS ÚRS 2018 01

42 K 722R1 D+M Ćerpadlo pro TUV soubor 1,000 5 100,00 5 100,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

43 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,293 436,45 127,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

44 K 998722181
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenĕ za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,293 315,52 92,45 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předmĕty 224 382,11
45 K 725110811 Demontáž klozetĭ splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovaĆem soubor 6,000 146,53 879,18 CS ÚRS 2018 01

46 K 725112171 Zařízení záchodĭ kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 6,000 4 765,64 28 593,84 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 
sedátka. 

47 K 725119122 Zařízení záchodĭ montáž klozetových mís kombi kus 1,000 1 137,23 1 137,23 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 
sedátka. 

48 M 6423206R1 klozet keramický kombinovaný pro handicepované vč. sedátka kus 1,000 4 080,00 4 080,00

49 M 55166819 přípojka záchodové mísy kus 1,000 49,30 49,30 CS ÚRS 2018 01

50 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímaĆem soubor 3,000 9 033,72 27 101,16 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -
1502 není započten ventil na oplach pisoáru. 

51 K 725122814 Demontáž pisoárĭ s nádrží a 2 záchodky soubor 2,000 174,07 348,14 CS ÚRS 2018 01

52 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 5,000 96,80 484,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 725211601
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávĕrkou připevnĕná na 
stĕnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm

soubor 8,000 2 015,75 16 126,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

54 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typĭ na šrouby do zdiva soubor 1,000 1 028,23 1 028,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

55 M 6421102R1 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 590x455mm kus 1,000 2 550,00 2 550,00

56 K 72521170R1 Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávĕrkou stĕnová 420 mm soubor 2,000 1 275,00 2 550,00
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

57 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 1,000 121,66 121,66 CS ÚRS 2018 01

58 K 725291708 Doplňky zařízení koupelen a záchodĭ smaltované madla rovná, délky 1000 mm soubor 1,000 664,77 664,77 CS ÚRS 2018 01

59 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodĭ smaltované madla krakorcová sklopná, délky 
834 mm

soubor 1,000 783,77 783,77 CS ÚRS 2018 01

60 K 725310823
Demontáž dřezĭ jednodílných bez výtokových armatur vestavĕných v kuchyňských 
sestavách

soubor 3,000 124,34 373,02 CS ÚRS 2018 01

61 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 3,000 3 684,14 11 052,42 CS ÚRS 2018 01

62 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístĕní vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 
předmĕtĭ vodorovnĕ do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,000 1 200,15 9 601,20 CS ÚRS 2018 01

63 K 725610810 Demontáž plynových sporákĭ normálních nebo kombinovaných soubor 2,000 82,89 165,78 CS ÚRS 2018 01

64 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubiĆky nebo flexi hadiĆky G 1/2 soubor 33,000 175,45 5 789,85 CS ÚRS 2018 01

65 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 8,000 59,36 474,88 CS ÚRS 2018 01

66 K 725821312 Baterie dřezové nástĕnné pákové s otáĆivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 878,22 2 878,22 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

67 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáĆivým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2,000 2 132,57 4 265,14 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

68 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 4,000 1 503,57 6 014,28 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

69 K 7258226R1
Baterie umyvadlové/dřezové stojánkové smĕšovací teplota a množství vody na baterii 
i s prĭtokovým ohřevem vĆ. napájení

soubor 7,000 5 950,24 41 651,68

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

70 K 7258226R2
Baterie nástĕná smĕšovací teplota a množství vody na baterii i s prĭtokovým ohřevem 
vĆ. napájení

soubor 2,000 12 750,00 25 500,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

71 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typĭ stojánkových G 1/2 kus 1,000 110,92 110,92 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

72 M 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) kus 1,000 2 363,00 2 363,00 CS ÚRS 2018 01

VV "M107" 1 1,000
VV SouĆet 1,000
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K 725860811 Demontáž zápachových uzávĕrek pro zařizovací předmĕty jednoduchých kus 8,000 10,16 81,28 CS ÚRS 2018 01

74 K 725861102 Zápachové uzávĕrky zařizovacích předmĕtĭ pro umyvadla DN 40 kus 11,000 230,88 2 539,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

75 K 725862113
Zápachové uzávĕrky zařizovacích předmĕtĭ pro dřezy s přípojkou pro praĆku nebo 
myĆku DN 40/50

kus 2,000 470,47 940,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

76 K 725862123
Zápachové uzávĕrky zařizovacích předmĕtĭ pro dvojdřezy s přípojkou pro praĆku 
nebo myĆku DN 40/50

kus 2,000 716,12 1 432,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

77 K 725865411 Zápachové uzávĕrky zařizovacích předmĕtĭ pro pisoáry DN 32/40 kus 3,000 490,53 1 471,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

78 K 725R1 D+M LAPAą TUKĬ, viz samostný projekt soubor 1,000 20 825,02 20 825,02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 
sedátka. 

79 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předmĕty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,419 509,87 213,64 CS ÚRS 2018 01
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

80 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předmĕty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,419 334,24 140,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 DokonĆovací práce - obklady 1 780,10

81 K 781493610 Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet kus 6,000 83,94 503,64 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

82 M 562457R1 dvířka pod obklad 300x300 magnetická kus 6,000 212,50 1 275,00

83 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 424,89 0,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

84 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,002 304,83 0,61 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

Strana 13 z 13

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 752 317,40

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 752 317,40 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 752 317,40

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

06 - Výtapĕní

Strana 1 z 11

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĔNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 752 317,40

9 - Ostatní konstrukce, bourání 42 252,57

HSV - Práce a dodávky HSV 2 135,65

    997 - Přesun sutĕ 2 135,65

PSV - Práce a dodávky PSV 705 217,68

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 44 266,59

    731 - Kotelny 196 797,78

    732 - Ústřední vytápĕní - strojovny 17 672,36

    733 - Ústřední vytápĕní - rozvodné potrubí 195 798,26

    734 - Ústřední vytápĕní - armatury 72 635,90

    735 - Ústřední vytápĕní - otopná tĕlesa 175 721,57

    783 - DokonĆovací práce - nátĕry 2 325,22

M - Práce a dodávky M 2 711,50

    23-M - Montáže potrubí 2 711,50

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

06 - Výtapĕní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 752 317,40

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 42 252,57
1 K 9_01 Stavební přípomoci, sekání drážek, vrtání prostupů a následné hrubé zapravení kompl. 1,000 4 250,00 4 250,00

2 K 977331113
Zvĕtšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální 
hloubky frézování přes 10 do 30 mm

m 49,200 772,41 38 002,57 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vysátí sutě. 

VV 3*16,4 49,200
VV SouĆet 49,200

D HSV Práce a dodávky HSV 2 135,65
D 997 Přesun sutĕ 2 135,65

3 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovnĕ do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1,222 479,47 585,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,222 181,00 221,18 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

06 - Výtapĕní
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k cenĕ za každý další i zapoĆatý 1 km přes 1 km

t 18,330 7,88 144,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 1,222*15 'PřepoĆtené koeficientem množství 18,330

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smĕsného stavebního 
a demoliĆního zatřídĕného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,222 969,00 1 184,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 705 217,68
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 44 266,59

7 K 723111204
Potrubí z ocelových trubek závitových Ćerných spojovaných svařováním, bezešvých 
bĕžných DN 25

m 52,000 331,38 17 231,76 CS ÚRS 2018 01

8 K 723111205
Potrubí z ocelových trubek závitových Ćerných spojovaných svařováním, bezešvých 
bĕžných DN 32

m 3,000 389,38 1 168,14 CS ÚRS 2018 01

9 K 723111206
Potrubí z ocelových trubek závitových Ćerných spojovaných svařováním, bezešvých 
bĕžných DN 40

m 3,000 414,84 1 244,52 CS ÚRS 2018 01

10 K 723150366 Potrubí z ocelových trubek hladkých chrániĆky Ø 44,5/2,6 m 3,000 270,26 810,78 CS ÚRS 2018 01

11 K 723150801 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 m 50,000 57,16 2 858,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 7231602R1 D+M plynomĕrné soutavy soubor 3,000 2 550,00 7 650,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, 
upevňovacího a těsnicího materiálu. 

13 K 723230104
Armatury se dvĕma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávĕry přímé závity 
vnitřní G 1 FF

kus 6,000 1 344,93 8 069,58 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. 
V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. 

14 K 723230104R1
Armatury se dvĕma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávĕry přímé závity 
vnitřní G 5/4 FF

kus 1,000 765,00 765,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. 
V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. 

15 K 723260801 Demontáž plynomĕrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h kus 3,000 129,97 389,91 CS ÚRS 2018 01

16 K 723290822
Vnitrostaveništní přemítĕní vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod 
vodorovnĕ do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,000 1 314,12 3 942,36 CS ÚRS 2018 01

17 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,325 420,12 136,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 731 Kotelny 196 797,78
18 K 731 02 ąidlo TUV kus 1,000 255,00 255,00

19 K 731 03 Venkovní Ćidlo T1 kus 3,000 595,00 1 785,00

20 K 731 04 Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin vedení spalin soubor 3,000 5 100,00 15 300,00

21 K 731 05 Prostorová ovládcí a řídicí jednotka T2 kus 3,000 2 125,00 6 375,00

22 K 731244491
Kotle ocelové teplovodní plynové závĕsné kondenzaĆní montáž kotlů kondenzaĆních 
ostatních typů o výkonu do 14 kW

soubor 1,000 2 896,77 2 896,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, 
b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny 
náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a 
montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku. 

23 M 484176R1 kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 2-12kW kus 1,000 51 425,00 51 425,00

24 K 731244492
Kotle ocelové teplovodní plynové závĕsné kondenzaĆní montáž kotlů kondenzaĆních 
ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW

soubor 2,000 3 028,71 6 057,42 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, 
b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny 
náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a 
montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku. 

25 M 484176R2 kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 2-16,9kW kus 2,000 56 101,75 112 203,50

26 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,149 2 829,51 421,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998731181
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 526,75 78,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápĕní - strojovny 17 672,36

28 K 732211113
Nepřímotopné zásobníkové ohřívaĆe TUV stacionární s jedním teplosmĕnným 
výmĕníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 
výmĕníku 148 l / 1,45 m2

soubor 1,000 17 672,36 17 672,36 CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápĕní - rozvodné potrubí 195 798,26
29 K 733223202 Potrubí z trubek mĕdĕných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 324,000 249,32 80 779,68 CS ÚRS 2018 01

30 K 733223203 Potrubí z trubek mĕdĕných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 100,000 287,73 28 773,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 733223204 Potrubí z trubek mĕdĕných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 m 88,000 330,23 29 060,24 CS ÚRS 2018 01

32 K 733223205 Potrubí z trubek mĕdĕných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 m 20,000 491,32 9 826,40 CS ÚRS 2018 01

33 K 733291101 Zkoušky tĕsnosti potrubí z trubek mĕdĕných Ø do 35/1,5 m 524,000 13,63 7 142,12 CS ÚRS 2018 01

VV 324+100+80+20 524,000
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SouĆet 524,000

34 K 733811241
Ochrana potrubí termoizolaĆními trubicemi z pĕnového polyetylenu PE přilepenými v 
příĆných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průmĕru 
izolace DN do 22 mm

m 316,000 67,46 21 317,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 274+32+10 316,000
VV SouĆet 316,000

35 K 7338112R1
Ochrana potrubí termoizolaĆními trubicemi z minerální vlny, tloušťky izolace 30 mm, 
vnitřního průmĕru izolace DN do 22 mm

m 196,000 85,00 16 660,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV "15" 50 50,000
VV "18" 68 68,000
VV "22" 78 78,000
VV SouĆet 196,000

36 K 7338112R2
Ochrana potrubí termoizolaĆními trubicemi z minerální vlny, tloušťky izolace 30 mm, 
vnitřního průmĕru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 20,000 85,00 1 700,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV "28" 20 20,000
VV SouĆet 20,000

37 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,394 949,39 374,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

38 K 998733181
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,394 419,80 165,40 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápĕní - armatury 72 635,90
39 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 106,000 58,23 6 172,38 CS ÚRS 2018 01

40 M 31942676 vsuvka redukovaná mosaz 3/4"x1/2" kus 106,000 44,29 4 694,74 CS ÚRS 2018 01

41 M 31942R1 šroubení svrorné (IVAR TR 4433) DN 20 kus 106,000 68,00 7 208,00

42 M 319421R2 opěrné pouzdro 15 (Heimer) kus 106,000 34,00 3 604,00

43 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 6,000 58,23 349,38 CS ÚRS 2018 01

44 M 55124389 kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" kus 6,000 151,30 907,80 CS ÚRS 2018 01

45 K 734221682
Ventily regulaĆní závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 
kapalinové otopných tĕles VK

kus 56,000 165,59 9 273,04 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí 
armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

46 K 734242412 Ventily zpĕtné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 kus 1,000 178,19 178,19 CS ÚRS 2018 01

47 K 734242413 Ventily zpĕtné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 2,000 231,89 463,78 CS ÚRS 2018 01

48 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulaĆní uzavíratelné 
rohové G 1/2 x 18

kus 53,000 595,01 31 535,53 CS ÚRS 2018 01

49 K 734291242 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 kus 1,000 202,84 202,84 CS ÚRS 2018 01

50 K 734291243 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 3/4 kus 2,000 308,39 616,78 CS ÚRS 2018 01

51 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 266,92 533,84 CS ÚRS 2018 01

52 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 5,000 386,67 1 933,35 CS ÚRS 2018 01

53 K 734292723
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštĕním G 
1/2

kus 10,000 273,05 2 730,50 CS ÚRS 2018 01

54 K 734292724
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštĕním G 
3/4

kus 6,000 354,47 2 126,82 CS ÚRS 2018 01

55 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,104 685,34 71,28 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998734181
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,104 323,54 33,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápĕní - otopná tĕlesa 175 721,57

57 K 735152252
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W

kus 2,000 2 371,13 4 742,26 CS ÚRS 2018 01

58 K 735152253
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W

kus 2,000 2 509,14 5 018,28 CS ÚRS 2018 01

59 K 735152260
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1201 W

kus 2,000 3 568,39 7 136,78 CS ÚRS 2018 01

60 K 735152271
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W

kus 8,000 2 515,29 20 122,32 CS ÚRS 2018 01

61 K 735152272
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W

kus 1,000 2 662,14 2 662,14 CS ÚRS 2018 01

62 K 735152273
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W

kus 4,000 2 732,15 10 928,60 CS ÚRS 2018 01

63 K 735152274
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W

kus 2,000 2 878,66 5 757,32 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

64 K 735152275
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W

kus 5,000 3 016,68 15 083,40 CS ÚRS 2018 01

65 K 735152276
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W

kus 5,000 3 163,19 15 815,95 CS ÚRS 2018 01

66 K 735152277
Otopná tĕlesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W

kus 3,000 3 309,70 9 929,10 CS ÚRS 2018 01

67 K 735152475
Otopná tĕlesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W

kus 2,000 3 728,88 7 457,76 CS ÚRS 2018 01

68 K 735152476
Otopná tĕlesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

kus 11,000 3 918,57 43 104,27 CS ÚRS 2018 01

69 K 735152477
Otopná tĕlesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W

kus 1,000 4 108,59 4 108,59 CS ÚRS 2018 01

70 K 735152576
Otopná tĕlesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvĕma přídavnými 
přestupními plochami výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W

kus 1,000 4 321,76 4 321,76 CS ÚRS 2018 01

71 K 735152577
Otopná tĕlesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvĕma přídavnými 
přestupními plochami výšky tĕlesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 
W

kus 4,000 4 554,61 18 218,44 CS ÚRS 2018 01

72 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tĕlesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,110 812,66 902,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

73 K 998735181
Přesun hmot pro otopná tĕlesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun provádĕný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,110 371,67 412,55 CS ÚRS 2018 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 DokonĆovací práce - nátĕry 2 325,22

74 K 783614653
Základní antikorozní nátĕr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický samozákladující

m 58,000 14,30 829,40 CS ÚRS 2018 01

75 K 783617611
Krycí nátĕr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný 
syntetický standardní

m 58,000 25,79 1 495,82 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 2 711,50
D 23-M Montáže potrubí 2 711,50

76 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 58,000 46,75 2 711,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 
kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) 
demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, 
toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v 
popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 134 291,73

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 134 291,73 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 291,73

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 291,73

OST - Ostatní 80 000,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 54 291,73

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

    VRN3 - Zařízení staveništĕ 45 791,73

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

07 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 134 291,73

D OST Ostatní 80 000,00
1 K R01 Dodávka schodolezu, vĆ. zauĆení obsluhy soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 54 291,73
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

2 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 013254000 Dokumentace skuteĆného provedení stavby … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveništĕ 45 791,73
4 K 030001000 Zařízení staveništĕ … 1,000 45 791,73 45 791,73 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 169 117,00

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 169 117,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 117,00

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

03 - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:

UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 117,00

M - Práce a dodávky M 169 117,00

    21-M - Elektromontáže 169 117,00

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

03 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.

UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 169 117,00

D M Práce a dodávky M 169 117,00

D 21-M Elektromontáže 169 117,00

1 K 210220R1 D+M Hormosvod dle samostatného rozpoĆtu soubor 1,000 167 417,00 167 417,00

2 K 210220R2 Demontáž hromosvodu soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: Ią: 00845451

STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH DIą:

UchazeĆ: Ią: 26830727

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné DIą: CZ26830727

Projektant: Ią: 27848183

BYVAST pro s.r.o. DIą: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH 1 666 464,00

Základ danĕ Sazba danĕ Výše danĕ
DPH zákl. přenesená 1 666 464,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 666 464,00

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

04 - Elektroinstalce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant:

UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 666 464,00

M - Práce a dodávky M 1 666 464,00

    21-M - Elektromontáže 1 666 464,00

BYVAST pro s.r.o.

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

04 - Elektroinstalce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velflíkova 385/14 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĔSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.

UchazeĆ: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 666 464,00

D M Práce a dodávky M 1 666 464,00

D 21-M Elektromontáže 1 666 464,00

1 K 2108R1 D+M Elektroinstalce - silnoproud viz samostný rozpoĆet soubor 1,000 1 306 464,00 1 306 464,00

2 K 2108R2 D+M Elektroinstalce - slaboproud viz samostný rozpoĆet soubor 1,000 360 000,00 360 000,00

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

04 - Elektroinstalce
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Číslo 
polož

ky

Cenov

á 
sousta

Kód 
polož

ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Svítidla
Cena celkem za oddíl 671 493,-

A.00

1
N N

A - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 33W, 4620lm, 140lm/W, Ra 80, 
Tc 4000K, 1600x92x90mm, 2,1kg, IP66

ks 2 159,- 1 879,- 280,- 8 8 0 0 0 17 272,-

A.00

2
N N B - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 21W, 2900lm, 138lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1100x92x90mm, 1,7kg, IP66
ks 1 791,- 1 511,- 280,- 8 8 0 0 0 14 328,-

A.00

3
N N C - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 17W, 2100lm, 124lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1220x217x90mm, 3,63kg, IP44
ks 3 734,- 3 454,- 280,- 28 3 7 12 6 104 552,-

A.00

4
N N D - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 15,5W, 1800lm, 116lm/W, Ra 

80, Tc 4000K, 

∅
455x105mm, 2,14kg, IP40

ks 3 175,- 2 895,- 280,- 19 0 5 7 7 60 325,-

A.00

5
N N E - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22,5W, 2500lm, 111lm/W, Ra 

80, Tc 4000K, 

∅
455x105mm, 2,14kg, IP40

ks 3 030,- 2 750,- 280,- 2 0 1 0 1 6 060,-

A.00

6
N N

FN - Svítidlo kombinované pro umělé i nouzové osvětlení, LED, 
15,4W, 1844lm-um, 519lm-nouz., 119lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 

383x195x306mm, 3,1kg, IP65

ks 4 373,- 4 093,- 280,- 2 0 2 0 0 8 746,-

A.00

7
N N G - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 37W, 4650lm, 126lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05
ks 3 707,- 3 427,- 280,- 4 0 4 0 0 14 828,-

A.00

8
N N H - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42,2W, 5230lm, 124lm/W, Ra 

80, Tc 3000K, 620x620x90mm, 7,5kg, IP50, DALI svorky
ks 7 372,- 7 092,- 280,- 15 0 15 0 0 110 580,-

A.00

9
N N I - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 23W, 3000lm, 130lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05
ks 4 030,- 3 750,- 280,- 2 0 0 2 0 8 060,-

A.01

0
N N J - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2 m
ks 4 704,- 4 424,- 280,- 20 0 0 0 20 94 080,-

A.01

1
N N K - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP20, IK05 - přisazené
ks 4 730,- 4 450,- 280,- 5 0 0 5 0 23 650,-

A.01

2
N N L - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22W, 2600lm, 118lm/W, Ra 80, 

Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2m
ks 4 546,- 4 266,- 280,- 11 0 0 0 11 50 006,-

A.01

3
N N M - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 61W, 6700lm, 110lm/W, Ra 

80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP40, IK05 - přisazené
ks 4 778,- 4 498,- 280,- 15 0 0 15 0 71 670,-

A.01

4
N N LED - LED pásek 12W/m, délka 2m pro osvětlení pracovní linky, 

včetně Al profilu, difuzoru, koncovek, napájecího zdroje a 
ks 2 906,- 2 576,- 330,- 2 0 0 1 1 5 812,-

A.01

5
N N CK - nástěnný ovládač touch DALI-CCW 1/2/3 + napáječ DALI 

sběrnice EMOTION-BV2 
ks 8 800,- 8 560,- 240,- 1 0 1 0 0 8 800,-

A.01

6
N N N1 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 3W, 94lm, 

31lm/W, 0,5kg, 210x115x70mm, IP65, IK03, Tc 6500K, 
ks 1 138,- 928,- 210,- 9 9 0 0 0 10 242,-

A.01 N N N2 - Nouzové svítidlo, 1h, pro osvětlení únikové cesty ks 1 048,- 838,- 210,- 11 2 3 4 2 11 528,-

A.01

8
N N N3 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 2,2W, 60lm, 

27lm/W, 1kg, 268x42x192mm, IP30
ks 1 726,- 1 516,- 210,- 20 0 8 6 6 34 520,-

Oddíl:A
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Číslo 
polož

ky

Cenov

á 
sousta

Kód 
polož

ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

SvítidlaOddíl:A
A.01

9
N N N4 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 192lm, 

41lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK07
ks 3 234,- 3 024,- 210,- 3 0 3 0 0 9 702,-

A.02

0
N N

N5 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 206lm, 
44lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK05

ks 3 366,- 3 156,- 210,- 2 0 0 1 1 6 732,-



1/1

Číslo 
polož

ky

Cenov

á 
sousta

Kód 
polož

ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Přístroje
Cena celkem za oddíl 108 031,-

B.00 N N Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení ks 197,- 126,- 71,- 16 0 6 4 6 3 152,-

B.00

2
N N Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 267,- 148,- 119,- 9 6 1 1 1 2 403,-

B.00 N N Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení ks 237,- 159,- 78,- 14 0 0 8 6 3 318,-

B.00

4
N N Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 295,- 170,- 125,- 1 1 0 0 0 295,-

B.00

5
N N Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 273,- 148,- 125,- 2 2 0 0 0 546,-

B.00

6
N N Vypínač č.6+6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 377,- 249,- 128,- 2 0 2 0 0 754,-

B.00

7
N N Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně 

přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 629,- 374,- 255,- 2 0 2 0 0 1 258,-

B.00

8
N N Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně 

přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 893,- 638,- 255,- 13 0 2 6 5 11 609,-

B.00 N N Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 647,- 461,- 186,- 1 1 0 0 0 647,-

B.01 N N Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 305,- 119,- 186,- 1 1 0 0 0 305,-

B.01

1
N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 215,- 106,- 109,- 135 0 19 59 57 29 025,-

B.01

2
N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 302,- 147,- 155,- 35 13 11 5 6 10 570,-

B.01

3
N N

Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací 
poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů.

ks 824,- 648,- 176,- 35 0 2 17 16 28 840,-

B.01

4
N N

Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, 
včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), 
montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 3 636,- 3 097,- 539,- 3 0 3 0 0 10 908,-

B.01

5
N N Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém 

krytu, včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení 
ks 631,- 445,- 186,- 2 0 2 0 0 1 262,-

B.01

6
N N CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně 

podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 631,- 445,- 186,- 1 0 1 0 0 631,-

B.01

7
N N

Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení 
a ukončení vodičů.

ks 627,- 366,- 261,- 4 0 2 1 1 2 508,-

Oddíl:B
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Číslo 
polož

ky

Cenov

á 
sousta

Kód 
polož

ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Instalační materiál
Cena celkem za oddíl 75 912,-

C.00

1
N N

Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně 
vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení 

ks 130,- 40,- 90,- 180 0 45 70 65 23 400,-

C.00

2
N N Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně 

vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení 
ks 199,- 109,- 90,- 34 0 15 10 9 6 766,-

C.00

3
N N Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně 

vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, montáž,zapojení a ukončení 
ks 90,- 34,- 56,- 38 30 8 0 0 3 420,-

C.00

4
N N

Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 25,- 7,- 18,- 165 165 0 0 0 4 125,-

C.00

5
N N

Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 31,- 13,- 18,- 90 90 0 0 0 2 790,-

C.00

6
N N

Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 23,- 5,- 18,- 170 55 45 35 35 3 910,-

C.00

7
N N

Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 32,- 12,- 20,- 70 20 30 10 10 2 240,-

C.00

8
N N

Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 40,- 15,- 25,- 15 0 15 0 0 600,-

C.00

9
N N

Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství 
(úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, 
apod), montáž. m

1 037,- 942,- 95,- 14 0 14 0 0 14 518,-

C.01 N N Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž. ks 100,- 66,- 34,- 10 0 10 0 0 1 000,-

C.01

1
N N

Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně 
příslušenství , montáž. ks

49,- 7,- 42,- 46 0 46 0 0 2 254,-

C.01 N N Podružný materiál, montáž. ks 2 280,- 1 002,- 1 278,- 4 1 1 1 1 9 120,-

C.01 N N Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2 2 527,- 1 944,- 583,- 0,7 0,2 0,5 0,0 0,0 1 769,-

Oddíl:C
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Číslo 
polož

ky

Cenov

á 
sousta

Kód 
polož

ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Kabeláž
Cena celkem za oddíl 154 121,-

D.00 N N Kabel CYKY 2x1,5  mm2 m 24,- 7,- 17,- 135 0 80 30 25 3 240,-

D.00 N N Kabel CYKY 3x1,5  mm2 m 26,- 9,- 17,- 1 640 110 830 340 360 42 640,-

D.00 N N Kabel CYKY 5x1,5  mm2 m 32,- 15,- 17,- 115 30 85 0 0 3 680,-

D.00 N N Kabel CYKY 3x2,5  mm2 m 32,- 15,- 17,- 2 080 150 530 720 680 66 560,-

D.00 N N Kabel CYKY 5x2,5  mm2 m 43,- 25,- 18,- 70 35 0 20 15 3 010,-

D.00 N N Kabel CYKY 5x4  mm2 m 59,- 41,- 18,- 50 0 50 0 0 2 950,-

D.00 N N Kabel CYKY 5x10  mm2 m 115,- 93,- 22,- 120 0 120 0 0 13 800,-

D.00 N N Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 28,- 11,- 17,- 170 0 170 0 0 4 760,-

D.00 N N Vodič H07V-U žz 10 mm2 m 36,- 19,- 17,- 65 0 65 0 0 2 340,-

D.01 N N Vodič H07V-R žz  25 mm2 m 71,- 44,- 27,- 80 0 80 0 0 5 680,-

D.01 N N Kabel AYKY 5x35  mm2 m 129,- 78,- 51,- 25 0 25 0 0 3 225,-

D.01 N N Kabel AYKY 4x50  mm2 m 119,- 68,- 51,- 14 0 14 0 0 1 666,-

D.01 N N Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P30-R   m 38,- 21,- 17,- 15 0 15 0 0 570,-

Oddíl:D
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á 
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ky

Popis MJ
Položka 

celkem v Kč Materiál Montáž Množství
celkem

Množst
ví v
1PP

Množst
ví v

1NP

Množst
ví v

2NP

Množst
ví v

3NP

Celková              
cena v Kč

N=ne

ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Rozvaděče
Cena celkem za oddíl 176 907,-

E.001 N N
Rozvaděč RE
Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, 
uvedená na schématu tohoto rozvaděče

ks 68 169,- 57 009,- 11 160,- 1 0 1 0 0 68 169,-

E.002 N N
Rozvaděč R-K
Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, 
uvedená na schématu tohoto rozvaděče

ks 55 614,- 46 314,- 9 300,- 1 0 1 0 0 55 614,-

E.003 N N
Rozvaděč R-2.1
Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, 
uvedená na schématu tohoto rozvaděče

ks 26 657,- 22 007,- 4 650,- 1 0 0 1 0 26 657,-

E.004 N N
Rozvaděč R-3.1
Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, 
uvedená na schématu tohoto rozvaděče

ks 26 468,- 21 818,- 4 650,- 1 0 0 0 1 26 468,-

Oddíl:E
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Celková              
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ní
N=ne

ní
a=b+c b c d=e+f+g+h e f g h z=a*d

Ostatní
Cena celkem za oddíl 120 000,-

F.001 N N

Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci 
zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně 
vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci 
na stavbě, účast na KD, apod.

ks 900,- 0,- 900,- 4 1 1 1 1 3 600,-

F.002 N N Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 1 500,- 0,- 1 500,- 4 1 1 1 1 6 000,-

F.003 N N
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování 
zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci ks 2 200,- 0,- 2 200,- 4 1 1 1 1 8 800,-

F.004 N N Sekání drážek, kapes a průvlaků ks 8 000,- 0,- 8 000,- 4 1 1 1 1 32 000,-

F.005 N N Projektová dokumentace realizační ks 4 000,- 0,- 4 000,- 4 1 1 1 1 16 000,-

F.006 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 2 000,- 0,- 2 000,- 4 1 1 1 1 8 000,-

F.007 N N Autorský dozor ks 500,- 0,- 500,- 4 1 1 1 1 2 000,-

F.008 N N
Demontáž stávající elektroinstalace - dle popisu v TZ, včetně 
ekologické likvidace odpadu ks 3 275,- 0,- 3 275,- 4 1 1 1 1 13 100,-

F.009 N N Programování, oživení a funkční zkoušky DALI řízení ks 15 000,- 0,- 15 000,- 1 0 1 0 0 15 000,-

F.010 N N
Připojovací poplatek za navýšení hodnoty hlavního jističe vůči 
distributorovi na B/63A/3

ks 1 500,- 0,- 1 500,- 1 0 1 0 0 1 500,-

F.011 N N

Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - 
snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, 
doprava, podružný materiál

ks 3 500,- 0,- 3 500,- 4 0 2 1 1 14 000,-

Oddíl:F
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polož
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Číselné 
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Celková              
cena v 

Kč

A SK - Strukturovaná kabeláž 270 000,-

A.00 A.001 Datový rozvaděč stojanový v provedení 32U a rozměrech ks 9 578,- 1 9 578,-

A.00 A.002 Podstavec s filtrem pro  DR 800/800 ks 1 363,- 1 1 363,-

A.00 A.003 Montážní sada ks 14,- 4 56,-

A.00 A.004 Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 2 056,- 1 2 056,-

A.00 A.005 osvětlovací jednotka 1U ks 602,- 1 602,-

A.00 A.006 PP C6U 24xRJ45 ks 730,- 3 2 190,-

A.00 A.007 Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U ks 683,- 1 683,-

A.00 A.008 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta ks 141,- 5 705,-

A.00 A.009 Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče ks 512,- 1 512,-

A.01 A.010
A.01 A.011 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 m 11,- 3 500 38 500,-

A.01 A.012 SYKFY 25x2x0,5 m 29,- 100 2 900,-

A.01 A.013 zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, pod omítku nebo do žlabu ks 191,- 35 6 685,-

A.01 A.014 100/110 Kabelový žlab oceloplechový vč. Příslušenství m 276,- 12 3 312,-

A.01 A.015 PC-U-1m-C6, PatchCord ks 32,- 70 2 240,-

A.01 A.016 PVC trubka 50mm m 18,- 100 1 800,-

A.01 A.017 PVC trubka 23mm m 5,- 2 600 13 000,-

A.01 A.018 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 7 200,- 1 7 200,-

A.01 A.019
A.02 A.020 Instalační materiál ks 1 500,- 1 1 500,-

A.02 A.021 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 17,- 3 600 61 200,-

A.02

2
A.022 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, 

drážkování apod.
m 25,- 2 700 67 500,-

A.02 A.023 Montáž žlabu, stoupacího žebříku m 193,- 12 2 316,-

A.02 A.024 Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch ks 2 880,- 1 2 880,-

A.02 A.025 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 75,- 140 10 500,-

A.02 A.026 Zapojení vývodů telefonního kabelu ks 75,- 50 3 750,-

A.02 A.028 Montáž zásuvek ks 150,- 35 5 250,-

A.03 A.032 Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách ks 11,- 140 1 540,-



A.03 A.033 Měření na vývodu + certifikace ks 90,- 70 6 300,-

A.03 A.034 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1 200,- 1 1 200,-

A.03 A.035 Oživení, zkušební testy h 290,- 8 2 320,-

A.03 A.036 Pomocné stavební práce ks 3 362,- 1 3 362,-

A.03 A.037 Autorský dozor kplt 500,- 1 500,-

A.03 A.038 Revize ks 1 800,- 1 1 800,-

A.03 A.039 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 3 500,- 1 3 500,-

A.04 A.040 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1 200,- 1 1 200,-
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B VTLF - Videotelefon 90 000,-

B.00 B.001 Domovní telefon  AUDIO - Polykarbonát ks 1 360,- 13 17 680,-

B.00 B.002 Zvonkové tablo : 14 tlačítek (2M) - Do rámku ks 8 933,- 1 8 933,-

B.00 B.003 Zápustná montážní krabice: MK 2M zápustná ks 567,- 1 567,-

B.00

4
B.004 Distributor: ARK / RJ45 - aktivní rozbočovač audio/video 

signálu, na DIN lištu
ks 1 975,- 2 3 950,-

B.00 B.005 Box pro distributor ks 150,- 2 300,-

B.00

6
B.006 SADA: Elektronika záložního zdroje: ZZ 2010 + Akumulátor 

AKKU SMART 12V/7Ah
ks 3 497,- 1 3 497,-

B.00

7
B.007 Spínaný síťový zdroj NM 60-15V/4A, DUO Standard, el. 

pojistka, DIN4M
ks 891,- 1 891,-

B.00 B.008 Elektrický zámek EFP 511, 8-12V AC/DC, nastavitelná západka ks 494,- 1 494,-

B.00 B.009 Recyklační poplatky ks 44,- 1 44,-

B.01 B.010
B.01 B.011 Sběrnicový kabel UTP Cat5e m 6,- 600 3 600,-

B.01 B.012 PVC trubka 23mm m 5,- 600 3 000,-

B.01 B.013
B.01 B.014 Instalační materiál ks 1 200,- 1 1 200,-

B.01 B.015 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 17,- 600 10 200,-

B.01

6
B.016 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, 

drážkování apod.
m 25,- 600 15 000,-

B.01 B.017 Montáž audiootelefonu ks 387,- 13 5 031,-

B.01 B.018 Montáž tabla ks 1 075,- 1 1 075,-

B.01 B.019 Montáž distributoru ks 120,- 2 240,-

B.02 B.020 Montáž zdroje ks 331,- 1 331,-

B.02 B.021 Montáž zámku ks 1 250,- 1 1 250,-

B.02 B.022 Oživení, zkušební testy h 290,- 16 4 640,-

B.02 B.023 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 1 000,- 1 1 000,-

B.02 B.024 Autorský dozor kplt 500,- 1 500,-

B.02 B.025 Pomocné stavební práce ks 1 577,- 1 1 577,-

B.02 B.026 Revize ks 1 400,- 1 1 400,-

B.02 B.027 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 2 800,- 1 2 800,-

B.02 B.028 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 800,- 1 800,-



Harmonogram stavby "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka"

17 18 19

Popis Začátek Konec Délka trvání Množství Časová náročnost
20190359d Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka 17.02.2020 15.07.2020 107,67 0,000 753,66 

  01 Exteriér 17.02.2020 7.7.2020 102,88 0,000 720,18 

    HSV Práce a dodávky HSV 21.02.2020 7.7.2020 98,88 0,000 692,18 

      1 Zemní práce 21.02.2020 7.7.2020 98,88 0,000 692,18 

        113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší 
ručně

21.02.2020 21.02.2020 0,32 21,255 2,21 

        113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 21.02.2020 21.02.2020 0,56 29,000 3,94 

        113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 01.05.2020 01.05.2020 0,35 21,520 2,44 

        130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 11.03.2020 11.03.2020 0,68 48,355 4,74 

        132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 25.02.2020 12.03.2020 12,32 262,039 86,27 

        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 31.03.2020 07.04.2020 5,60 262,039 39,17 

        181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

6.7.2020 7.7.2020 1,88 148,950 13,18 

        181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

7.7.2020 7.7.2020 0,52 126,000 3,65 

      2 Zakládání 11.03.2020 27.03.2020 12,05 0,000 84,36 

        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm

11.03.2020 11.03.2020 0,02 0,216 0,11 

        273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 20.03.2020 20.03.2020 0,02 0,511 0,16 

        273351121 Zřízení bednění základových desek 19.03.2020 19.03.2020 0,10 4,670 0,70 

        273351122 Odstranění bednění základových desek 27.03.2020 27.03.2020 0,05 4,670 0,36 

        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 19.03.2020 19.03.2020 0,04 0,041 0,31 

        274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 13.03.2020 13.03.2020 0,02 0,367 0,11 

        279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20

16.03.2020 16.03.2020 0,57 5,505 4,00 

        279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 17.03.2020 17.03.2020 0,07 0,032 0,52 

      3 Svislé a kompletní konstrukce 02.03.2020 22.06.2020 80,84 0,000 565,88 

        311272121 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 250 mm

24.03.2020 24.03.2020 0,42 8,638 2,93 

        311R Zdivo z tvárnic pórobetonových 02.03.2020 04.03.2020 2,39 9,787 16,72 

        316381115 Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 
70 mm

24.04.2020 24.04.2020 0,09 1,040 0,61 

8. T

Únor 2020

Den

Týden
Měsíc

Kód položky



        317235511 Doplnění říms z cihelných příčkovek na MC vyložených do 300 mm 22.06.2020 22.06.2020 0,84 12,000 5,88 

        317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 24.03.2020 24.03.2020 0,13 0,112 0,93 

        346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 24.03.2020 24.03.2020 0,10 1,100 0,67 

      4 Vodorovné konstrukce 26.03.2020 06.04.2020 7,03 0,000 49,19 

        430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 30.03.2020 30.03.2020 0,13 0,765 0,94 

        430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 27.03.2020 27.03.2020 0,01 0,002 0,05 

        430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 27.03.2020 27.03.2020 0,07 0,065 0,49 

        431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 27.03.2020 27.03.2020 0,56 5,850 3,93 

        434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 26.03.2020 26.03.2020 0,09 1,425 0,60 

        434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť 06.04.2020 06.04.2020 0,03 1,425 0,19 

      5 Komunikace pozemní 03.07.2020 7.7.2020 3,24 0,000 22,67 

        564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm 03.07.2020 03.07.2020 0,04 26,750 0,25 

        596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 5.7.2020 5.7.2020 0,18 3,200 1,25 

        596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 
plochy do 50 m2

6.7.2020 7.7.2020 1,24 26,750 8,67 

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16.04.2020 23.06.2020 48,05 0,000 336,38 

        612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 08.05.2020 12.05.2020 2,92 25,495 20,45 

        621211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 
160 mm

08.05.2020 08.05.2020 0,09 0,955 0,66 

        622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 29.05.2020 11.06.2020 9,24 391,879 64,66 

        622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů 29.05.2020 29.05.2020 0,03 2,000 0,20 

        622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 12.06.2020 23.06.2020 7,05 391,879 49,38 

        622635091 Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 % 27.04.2020 27.04.2020 0,53 15,200 3,70 

        622811001 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm 13.05.2020 28.05.2020 11,31 391,879 79,16 

        629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 16.04.2020 16.04.2020 0,39 91,731 2,75 

        629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 07.05.2020 07.05.2020 0,26 61,154 1,83 

        629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 23.04.2020 23.04.2020 0,07 16,987 0,51 

        629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části 01.06.2020 01.06.2020 0,26 52,208 1,83 

        648922441 Osazování parapetních desek teracových tl do 30 mm na MC 08.05.2020 08.05.2020 0,23 5,400 1,60 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24.02.2020 7.7.2020 97,33 0,000 681,32 

        916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z 
betonu prostého

09.06.2020 09.06.2020 0,28 21,520 1,94 

        941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 25 m

08.04.2020 09.04.2020 1,17 786,500 8,21 

        941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za 
první a ZKD den použití

09.04.2020 06.07.2020 63,00 70 785,000 441,00 

        941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

07.07.2020 07.07.2020 0,74 786,500 5,16 

        944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 10.04.2020 10.04.2020 0,34 786,500 2,41 



        944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 10.04.2020 06.07.2020 61,12 70 785,000 427,86 

        944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 06.07.2020 06.07.2020 0,85 786,500 5,95 

        944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m 09.04.2020 09.04.2020 0,04 1,800 0,31 

        944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití 09.04.2020 07.07.2020 63,03 162,000 441,23 

        944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m 07.07.2020 07.07.2020 0,02 1,800 0,17 

        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 17.06.2020 7.7.2020 15,33 696,860 107,32 

        95290R Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 15.06.2020 16.06.2020 1,14 51,770 7,97 

        962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 20.03.2020 20.03.2020 0,99 8,127 6,91 

        962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC 14.04.2020 14.04.2020 0,95 4,778 6,67 

        963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 23.03.2020 23.03.2020 0,27 6,000 1,92 

        965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
přes 100 mm pl do 4 m2

24.02.2020 24.02.2020 0,16 0,240 1,09 

        968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 06.04.2020 06.04.2020 0,53 11,132 3,73 

        968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 24.04.2020 07.05.2020 9,85 66,068 68,95 

        968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 23.03.2020 23.03.2020 0,22 5,418 1,56 

        978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % 09.04.2020 23.04.2020 10,69 391,879 74,85 

      997 Přesun sutě 21.02.2020 23.04.2020 45,00 0,000 315,00 

        997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 
omezením mechanizace

21.02.2020 23.04.2020 45,00 71,013 315,00 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

02.03.2020 23.04.2020 38,63 71,013 270,44 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 02.03.2020 23.04.2020 38,46 1 065,195 269,20 

        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

02.03.2020 23.04.2020 38,88 71,013 272,17 

      998 Přesun hmot 02.03.2020 7.7.2020 92,75 0,000 649,25 

        998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 02.03.2020 7.7.2020 92,75 31,923 649,25 

    PSV Práce a dodávky PSV 17.02.2020 7.7.2020 102,80 0,000 719,62 

      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16.03.2020 7.7.2020 82,46 0,000 577,22 

        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

17.03.2020 17.03.2020 0,02 10,220 0,12 

        711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 16.03.2020 17.03.2020 1,41 364,348 9,84 

        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 20.03.2020 20.03.2020 0,16 10,220 1,13 

        711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 18.03.2020 26.03.2020 6,77 364,348 47,37 

        711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm 27.03.2020 30.03.2020 1,75 200,392 12,22 

        711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou 7.7.2020 7.7.2020 0,40 66,330 2,79 

        998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky 
do 6 m

17.03.2020 30.03.2020 9,81 0,122 68,67 

        998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky 
do 6 m

7.7.2020 7.7.2020 0,46 2,310 3,22 

      762 Konstrukce tesařské 12.05.2020 22.05.2020 8,79 0,000 61,56 

        762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 13.05.2020 14.05.2020 1,84 88,882 12,89 



        762341811 Demontáž bednění střech z prken 12.05.2020 12.05.2020 0,57 88,882 4,00 

        762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 
mm

19.05.2020 22.05.2020 3,22 296,274 22,52 

        762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° 22.05.2020 22.05.2020 0,79 370,343 5,56 

        998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 12.05.2020 22.05.2020 8,56 4,171 59,89 

        998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace 12.05.2020 22.05.2020 8,47 4,171 59,27 

      764 Konstrukce klempířské 14.04.2020 7.7.2020 61,80 0,000 432,62 

        764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti 04.05.2020 08.05.2020 4,59 300,012 32,10 

        764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti 30.04.2020 30.04.2020 0,15 15,850 1,04 

        764001871 Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti 01.05.2020 01.05.2020 0,40 34,370 2,77 

        764001891 Demontáž úžlabí do suti 11.05.2020 11.05.2020 0,22 26,000 1,55 

        764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané 29.04.2020 29.04.2020 0,99 95,000 6,94 

        764002821 Demontáž střešního výlezu do suti 29.04.2020 29.04.2020 0,01 1,000 0,10 

        764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti 14.04.2020 15.04.2020 1,76 96,500 12,35 

        764002871 Demontáž lemování zdí do suti 16.04.2020 17.04.2020 1,09 85,000 7,61 

        764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti 28.04.2020 28.04.2020 0,12 3,000 0,87 

        764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových 
prvků do suti

28.04.2020 28.04.2020 0,12 4,000 0,86 

        764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti 27.04.2020 29.04.2020 2,97 80,000 20,80 

        764004861 Demontáž svodu do suti 15.04.2020 15.04.2020 0,34 32,000 2,35 

        764011431 Vyztužení klempířských prvků z Pz plechu přídavnou drážkou pod 
vláknocementovou krytinu

14.04.2020 14.04.2020 0,28 137,500 1,93 

        764111651 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu 
do 30°

01.06.2020 01.06.2020 0,51 32,500 3,58 

        764111667 Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 
670 mm

01.06.2020 01.06.2020 0,88 8,749 6,14 

        764212606 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm 29.05.2020 29.05.2020 0,59 26,000 4,10 

        764212666R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm 26.05.2020 28.05.2020 2,07 95,000 14,49 

        764214608R Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm

19.06.2020 22.06.2020 1,08 16,500 7,55 

        764216642R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 
200 mm

29.05.2020 29.05.2020 0,51 22,660 3,57 

        764218624 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 
mm

29.05.2020 01.06.2020 1,00 60,500 7,02 

        764218626R Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 500 
mm

29.05.2020 29.05.2020 0,77 36,000 5,36 

        764311613R Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm

02.06.2020 02.06.2020 0,40 26,000 2,80 

        764311614R Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

02.06.2020 02.06.2020 0,45 26,000 3,15 



        764311615 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 
400 mm

02.06.2020 02.06.2020 0,29 16,500 2,05 

        764314612 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s 
povrchovou úpravou

02.06.2020 02.06.2020 0,68 6,000 4,78 

        764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 6.7.2020 7.7.2020 1,17 80,000 8,16 

        764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

7.7.2020 7.7.2020 0,08 10,000 0,55 

        764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 
330/100 mm

7.7.2020 7.7.2020 0,11 4,000 0,80 

        764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 120 mm

7.7.2020 7.7.2020 0,80 32,000 5,62 

        998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 14.04.2020 02.06.2020 35,66 1,865 249,61 

        998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace 14.04.2020 02.06.2020 35,37 1,865 247,56 

      765 Krytina skládaná 15.05.2020 22.06.2020 26,93 0,000 188,49 

        765133001 Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým 01.06.2020 16.06.2020 11,70 263,774 81,90 

        765133029 Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem 17.06.2020 19.06.2020 2,10 34,370 14,69 

        765133035 Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem 22.06.2020 22.06.2020 0,93 15,850 6,49 

        765133043 Úžlabí vláknocementové krytiny vložené ze šablon s povrchem hladkým 25.05.2020 27.05.2020 2,30 17,700 16,12 

        765133091 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování 28.05.2020 28.05.2020 0,72 296,274 5,04 

        765135002 Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy přes 0,2m2 29.05.2020 29.05.2020 0,03 4,000 0,19 

        7651350R Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny 05.06.2020 05.06.2020 0,01 1,000 0,04 

        765191013 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

15.05.2020 18.05.2020 1,44 296,274 10,07 

        998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m 22.05.2020 22.06.2020 21,88 4,831 153,18 

      766 Konstrukce truhlářské 17.02.2020 01.06.2020 75,57 0,000 529,01 

        766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 17.02.2020 19.02.2020 2,63 113,093 18,38 

        766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva

07.04.2020 08.04.2020 1,49 78,431 10,43 

        766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva

24.04.2020 06.05.2020 8,39 1,186 58,73 

        766660112 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové 
zárubně

23.04.2020 23.04.2020 0,15 1,000 1,06 

        766660132 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do 
dřevěné rámové zárubně

25.03.2020 25.03.2020 0,14 1,000 0,98 

        766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň 26.03.2020 26.03.2020 0,07 2,000 0,47 

        766671002 Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm 14.05.2020 15.05.2020 1,29 5,000 9,06 

        766671004R1 Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných 
s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny ploché, rozměru 55 x 98 cm

14.05.2020 01.06.2020 12,06 8,000 84,39 

        766673812 Demontáž střešního okna vlnitá krytina přes 45° 11.05.2020 11.05.2020 0,55 13,000 3,84 

        998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 25.03.2020 01.06.2020 48,57 3,280 340,01 



      767 Konstrukce zámečnické 09.03.2020 7.7.2020 87,65 0,000 613,52 

        767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 
kg

23.03.2020 23.03.2020 0,24 5,000 1,68 

        767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm 29.05.2020 29.05.2020 0,07 2,000 0,47 

        767662110R Montáž mříží Z10 - atypické mříže na dveře dle původní dokumentace vč. 
materiálu

5.7.2020 5.7.2020 0,88 1,260 6,15 

        767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg 6.7.2020 6.7.2020 0,62 65,100 4,36 

        767812611 Montáž markýz fasádních 2000 mm 7.7.2020 7.7.2020 0,65 1,000 4,52 

        767812851 Demontáž markýz fasádních šířky do 2000 mm 20.03.2020 20.03.2020 0,37 1,000 2,56 

        767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené 7.7.2020 7.7.2020 0,06 1,000 0,44 

        767821812 Demontáž poštovní schránky zavěšené 20.03.2020 20.03.2020 0,02 1,000 0,11 

        767851104R Montáž lávek komínových a nášlapů 29.05.2020 29.05.2020 0,46 1,000 3,23 

        767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

09.03.2020 10.03.2020 1,13 278,000 7,92 

        998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 29.05.2020 8.7.2020 28,04 0,195 196,28 

      771 Podlahy z dlaždic 19.06.2020 19.06.2020 0,15 0,000 1,04 

        771554112 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 19.06.2020 19.06.2020 0,15 4,950 1,04 

        998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 19.06.2020 19.06.2020 0,08 0,707 0,57 

      783 Dokončovací práce - nátěry 25.06.2020 7.7.2020 9,02 0,000 63,14 

        783809203 Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) 
do 200 mm na fasády

7.7.2020 7.7.2020 0,02 1,000 0,14 

        783823173 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 25.06.2020 29.06.2020 2,66 391,879 18,61 

        783827463 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 26.06.2020 06.07.2020 6,72 391,879 47,03 

        783827503 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr lícového zdiva 25.06.2020 25.06.2020 0,10 6,935 0,70 

        783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 
barev

25.06.2020 06.07.2020 7,73 391,879 54,11 

        783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v 
odstínu středně sytém

25.06.2020 06.07.2020 7,44 391,879 52,08 

  02a Interiér 1PP 17.02.2020 26.06.2020 94,84 0,000 663,89 

    HSV Práce a dodávky HSV 17.02.2020 18.05.2020 65,39 0,000 457,75 

      2 Zakládání 23.03.2020 25.03.2020 2,07 0,000 14,52 

        275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) 23.03.2020 25.03.2020 2,07 48,960 14,52 

      3 Svislé a kompletní konstrukce 24.03.2020 24.03.2020 0,24 0,000 1,69 

        311R Zdivo z tvárnic pórobetonových 24.03.2020 24.03.2020 0,24 0,990 1,69 

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26.03.2020 18.05.2020 37,39 0,000 261,75 

        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 24.04.2020 01.05.2020 5,36 163,260 37,55 

        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 04.05.2020 08.05.2020 4,17 163,260 29,22 

        612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně 09.04.2020 22.04.2020 9,89 374,102 69,21 

        612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně

10.04.2020 21.04.2020 7,48 1 496,408 52,37 



        613321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně

08.04.2020 08.04.2020 0,28 7,380 1,99 

        613322191 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních sloupů za každých dalších 
5 mm tloušťky ručně

08.04.2020 08.04.2020 0,25 29,520 1,77 

        631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 20/25

31.03.2020 01.04.2020 1,36 7,406 9,55 

        631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 20/25

02.04.2020 06.04.2020 2,82 17,053 19,76 

        631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 01.04.2020 01.04.2020 0,48 4,958 3,35 

        631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu 06.04.2020 06.04.2020 0,82 17,053 5,76 

        631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

01.04.2020 01.04.2020 0,15 4,958 1,02 

        631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

02.04.2020 02.04.2020 0,25 17,053 1,75 

        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 01.04.2020 06.04.2020 3,59 1,458 25,13 

        632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm 08.05.2020 13.05.2020 3,15 163,260 22,04 

        632682111 Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím 
polymerem tl 10 mm

18.05.2020 18.05.2020 0,39 8,907 2,75 

        642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu 26.03.2020 26.03.2020 0,48 8,000 3,36 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17.02.2020 25.03.2020 27,30 0,000 191,07 

        953921113 Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy 13.03.2020 16.03.2020 1,51 306,000 10,56 

        962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 12.03.2020 12.03.2020 0,23 1,180 1,60 

        965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
přes 100 mm pl pře 4 m2

16.03.2020 25.03.2020 7,15 17,053 50,03 

        968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 12.03.2020 12.03.2020 0,67 10,000 4,70 

        978035127 Odsekání  tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100% 17.02.2020 24.02.2020 5,53 163,260 38,69 

        985111111 Otlučení omítek stěn 17.02.2020 12.03.2020 18,77 381,482 131,42 

        98511211R1 Odsekání degradovaného betonu schodiště, tloušťky do 10 mm 25.03.2020 25.03.2020 0,24 8,907 1,71 

        985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě 25.03.2020 25.03.2020 0,05 8,907 0,37 

        985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 16.03.2020 25.03.2020 7,30 374,102 51,07 

        985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou 16.03.2020 19.03.2020 3,91 163,260 27,35 

      997 Přesun sutě 17.02.2020 25.03.2020 27,58 0,000 193,09 

        997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
omezením mechanizace

17.02.2020 25.03.2020 27,46 65,410 192,25 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

24.02.2020 25.03.2020 22,58 65,410 158,09 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 24.02.2020 25.03.2020 22,42 981,150 156,94 

        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

24.02.2020 25.03.2020 22,34 65,410 156,37 

      998 Přesun hmot 26.03.2020 18.05.2020 37,06 0,000 259,39 

        998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 26.03.2020 18.05.2020 37,06 90,504 259,39 



    PSV Práce a dodávky PSV 26.03.2020 26.06.2020 66,84 0,000 467,89 

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26.03.2020 26.03.2020 0,35 0,000 2,44 

        721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 26.03.2020 26.03.2020 0,08 3,600 0,57 

        721174065 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 150 26.03.2020 26.03.2020 0,35 14,000 2,44 

        998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 26.03.2020 26.03.2020 0,00 0,035 0,03 

        998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace 26.03.2020 26.03.2020 0,00 0,035 0,02 

      762 Konstrukce tesařské 27.03.2020 30.03.2020 1,20 0,000 8,38 

        762810136 Záklop stropů z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt 27.03.2020 30.03.2020 1,20 49,580 8,38 

        998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 27.03.2020 27.03.2020 0,21 1,675 1,47 

        998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace 27.03.2020 27.03.2020 0,19 1,675 1,32 

      766 Konstrukce truhlářské 08.04.2020 26.06.2020 57,84 0,000 404,89 

        766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,84 7,000 5,89 

        766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,13 1,000 0,91 

        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 
1,0 m

08.04.2020 08.04.2020 0,07 3,000 0,52 

        766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 
1,0 m

08.04.2020 08.04.2020 0,45 12,000 3,13 

        998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 26.06.2020 26.06.2020 0,02 0,173 0,14 

        998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 08.04.2020 08.04.2020 0,01 0,001 0,07 

        998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace 08.04.2020 26.06.2020 57,02 0,174 399,13 

      767 Konstrukce zámečnické 28.05.2020 08.06.2020 7,90 0,000 55,33 

        7672201R1 Vaspravení a nový nátěr schodišťového zábradlí 08.06.2020 08.06.2020 0,90 2,000 6,33 

        767810122 Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm 28.05.2020 28.05.2020 0,07 3,000 0,50 

      771 Podlahy z dlaždic 14.04.2020 19.05.2020 25,28 0,000 176,98 

        771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 19.05.2020 19.05.2020 0,28 20,800 1,98 

        771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

15.05.2020 18.05.2020 1,16 23,660 8,10 

        771591111 Podlahy penetrace podkladu 14.05.2020 14.05.2020 0,07 23,660 0,52 

        771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) 15.05.2020 15.05.2020 0,00 1,000 0,02 

        998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 14.05.2020 19.05.2020 3,06 0,633 21,40 

        998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace 14.04.2020 19.05.2020 25,05 0,633 175,36 

      783 Dokončovací práce - nátěry 28.05.2020 10.06.2020 9,20 0,000 64,38 

        783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 08.06.2020 08.06.2020 0,21 16,000 1,47 

        783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 09.06.2020 09.06.2020 0,19 16,000 1,33 

        783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 10.06.2020 10.06.2020 0,20 16,000 1,38 

        783901203 Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru 28.05.2020 29.05.2020 1,59 148,507 11,14 

        783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru 28.05.2020 28.05.2020 0,19 148,507 1,34 

        783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah 29.05.2020 01.06.2020 1,15 148,507 8,02 



        783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy 03.06.2020 05.06.2020 2,24 148,507 15,67 

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 20.05.2020 27.05.2020 5,99 0,000 41,94 

        784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

20.05.2020 21.05.2020 1,27 537,362 8,87 

        784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

22.05.2020 27.05.2020 3,99 537,362 27,94 

  02b Interiér 1NP 17.02.2020 06.07.2020 100,11 0,000 700,74 

    HSV Práce a dodávky HSV 17.02.2020 23.04.2020 48,73 0,000 341,13 

      3 Svislé a kompletní konstrukce 06.03.2020 16.03.2020 6,27 0,000 43,88 

        311R Zdivo z tvárnic pórobetonových 16.03.2020 16.03.2020 0,27 1,100 1,88 

        317142412 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 75 mm dl přes 1000 mm do 
1250 mm

11.03.2020 11.03.2020 0,01 1,000 0,08 

        317142432 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 
mm

09.03.2020 09.03.2020 0,08 5,000 0,58 

        317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 11.03.2020 11.03.2020 0,04 0,037 0,31 

        342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm 11.03.2020 11.03.2020 0,14 3,920 1,01 

        342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm 06.03.2020 11.03.2020 3,21 83,141 22,45 

        346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 12.03.2020 12.03.2020 0,03 0,364 0,22 

        346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm 13.03.2020 13.03.2020 0,24 3,820 1,66 

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 09.03.2020 23.04.2020 33,37 0,000 233,61 

        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 24.03.2020 31.03.2020 5,89 179,250 41,23 

        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 09.04.2020 15.04.2020 4,58 179,250 32,09 

        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 01.04.2020 09.04.2020 6,35 247,004 44,46 

        612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 16.04.2020 22.04.2020 4,80 247,004 33,59 

        612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 17.03.2020 23.03.2020 4,33 162,974 30,31 

        632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm 17.04.2020 23.04.2020 4,37 174,940 30,61 

        642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu 09.03.2020 11.03.2020 2,30 5,000 16,10 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 02.03.2020 23.04.2020 38,34 0,000 268,38 

        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

02.03.2020 23.04.2020 38,34 179,250 268,38 

        962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 03.03.2020 04.03.2020 1,59 78,306 11,12 

        968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 02.03.2020 02.03.2020 0,47 7,000 3,29 

        971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 05.03.2020 05.03.2020 0,50 2,200 3,52 

      997 Přesun sutě 02.03.2020 06.03.2020 4,62 0,000 32,34 

        997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

02.03.2020 06.03.2020 4,03 37,363 28,21 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

03.03.2020 06.03.2020 3,33 37,363 23,34 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 03.03.2020 06.03.2020 3,24 560,445 22,68 



        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

03.03.2020 06.03.2020 3,62 37,363 25,34 

      998 Přesun hmot 17.02.2020 23.04.2020 48,73 0,000 341,13 

        998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m 17.02.2020 23.04.2020 48,73 26,495 341,13 

    PSV Práce a dodávky PSV 06.03.2020 06.07.2020 86,11 0,000 602,74 

      766 Konstrukce truhlářské 06.03.2020 06.07.2020 86,11 0,000 602,74 

        766211400 Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 15 cm 12.06.2020 12.06.2020 0,27 14,000 1,89 

        766211811 Demontáž schodišťového madla 11.03.2020 11.03.2020 0,17 14,000 1,19 

        766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 06.03.2020 10.03.2020 2,60 111,918 18,19 

        766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů 06.03.2020 06.03.2020 0,70 111,918 4,87 

        766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,36 3,000 2,52 

        766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,26 2,000 1,83 

        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,39 3,000 2,71 

        7666607R1 D+M dveřních doplňků - madlo na dveře WC invalida 06.07.2020 06.07.2020 0,11 1,000 0,74 

        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 18.05.2020 18.05.2020 0,63 3,000 4,39 

        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 
1,0 m

07.05.2020 07.05.2020 0,44 18,000 3,11 

        766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm 29.06.2020 29.06.2020 0,13 7,000 0,91 

        766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 06.03.2020 06.03.2020 0,20 3,000 1,43 

        998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 07.05.2020 06.07.2020 42,06 0,329 294,42 

      767 Konstrukce zámečnické 06.03.2020 08.06.2020 66,45 0,000 465,17 

        7672201R1 Vaspravení a nový nátěr schodišťového zábradlí 08.06.2020 08.06.2020 0,45 1,000 3,17 

        767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 06.03.2020 06.03.2020 0,06 2,000 0,42 

      771 Podlahy z dlaždic 06.03.2020 07.05.2020 44,65 0,000 312,58 

        771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 06.03.2020 06.03.2020 0,91 34,680 6,38 

        771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

04.05.2020 07.05.2020 3,65 74,680 25,58 

        771591111 Podlahy penetrace podkladu 01.05.2020 01.05.2020 0,23 74,680 1,64 

        998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 04.05.2020 04.05.2020 0,18 1,975 1,25 

        998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace 04.05.2020 04.05.2020 0,16 1,975 1,13 

      773 Podlahy z litého teraca 08.05.2020 11.05.2020 1,48 0,000 10,38 

        7739011R1 Oprava schodiště z litého teraca strojní broušení povrchu 08.05.2020 11.05.2020 1,48 3,220 10,38 

      776 Podlahy povlakové 06.03.2020 10.03.2020 2,50 0,000 17,48 

        776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 06.03.2020 10.03.2020 2,50 137,110 17,48 

      781 Dokončovací práce - obklady 06.03.2020 30.04.2020 39,99 0,000 279,93 

        781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty 06.03.2020 10.03.2020 2,21 112,089 15,47 

        781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

24.04.2020 30.04.2020 4,99 108,971 34,93 



        998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 24.04.2020 24.04.2020 0,17 1,873 1,18 

        998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace 24.04.2020 24.04.2020 0,15 1,873 1,07 

      783 Dokončovací práce - nátěry 01.06.2020 03.06.2020 2,12 0,000 14,86 

        783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 01.06.2020 01.06.2020 0,13 10,000 0,92 

        783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 02.06.2020 02.06.2020 0,12 10,000 0,83 

        783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 03.06.2020 03.06.2020 0,12 10,000 0,86 

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 20.05.2020 05.06.2020 12,50 0,000 87,49 

        784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

20.05.2020 21.05.2020 1,00 426,254 7,03 

        784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

22.05.2020 27.05.2020 3,17 426,254 22,17 

        7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m 05.06.2020 05.06.2020 0,50 15,750 3,49 

    M Práce a dodávky M 17.02.2020 17.02.2020 0,38 0,000 2,68 

      21-M Elektromontáže 17.02.2020 17.02.2020 0,38 0,000 2,68 

        2108R1 D+M zvonku na WC pro invalidy 17.02.2020 17.02.2020 0,38 1,000 2,68 

  02c Interiér 2NP 06.03.2020 29.06.2020 81,68 0,000 571,73 

    HSV Práce a dodávky HSV 06.03.2020 29.05.2020 60,23 0,000 421,62 

      3 Svislé a kompletní konstrukce 16.03.2020 23.03.2020 5,72 0,000 40,05 

        311R Zdivo z tvárnic pórobetonových 23.03.2020 23.03.2020 0,72 2,954 5,05 

        317142412 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 75 mm dl přes 1000 mm do 
1250 mm

17.03.2020 17.03.2020 0,02 2,000 0,16 

        317142432 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 
mm

16.03.2020 16.03.2020 0,07 4,000 0,46 

        317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 16.03.2020 16.03.2020 0,06 0,054 0,45 

        342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm 17.03.2020 17.03.2020 0,26 7,168 1,84 

        342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm 17.03.2020 19.03.2020 2,23 57,829 15,61 

        346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 18.03.2020 18.03.2020 0,06 0,700 0,42 

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23.03.2020 29.05.2020 49,23 0,000 344,62 

        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 30.03.2020 06.04.2020 5,82 176,980 40,71 

        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 28.04.2020 04.05.2020 4,53 176,980 31,68 

        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 07.04.2020 27.04.2020 14,49 563,325 101,40 

        612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 05.05.2020 19.05.2020 10,94 563,325 76,61 

        612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 23.03.2020 08.04.2020 12,67 476,720 88,67 

        632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm 23.04.2020 29.05.2020 26,23 169,261 183,62 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.03.2020 11.03.2020 3,48 0,000 24,36 

        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

10.03.2020 11.03.2020 1,33 176,980 9,29 

        962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 09.03.2020 11.03.2020 2,48 122,260 17,36 

        968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 06.03.2020 09.03.2020 1,89 28,200 13,24 



        971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 10.03.2020 10.03.2020 0,02 0,091 0,15 

      997 Přesun sutě 10.03.2020 16.03.2020 4,70 0,000 32,88 

        997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

10.03.2020 16.03.2020 4,70 43,550 32,88 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

16.03.2020 16.03.2020 0,39 43,550 2,72 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 16.03.2020 16.03.2020 0,28 653,250 1,96 

        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

10.03.2020 16.03.2020 4,22 43,550 29,54 

      998 Přesun hmot 16.03.2020 29.05.2020 54,08 0,000 378,55 

        998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m 16.03.2020 29.05.2020 54,08 34,025 378,55 

    PSV Práce a dodávky PSV 06.03.2020 29.06.2020 81,68 0,000 571,73 

      763 Konstrukce suché výstavby 09.03.2020 15.05.2020 49,32 0,000 345,25 

        763111461.1 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 
příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 60-65 dB

09.03.2020 12.03.2020 3,77 35,204 26,39 

        763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr 15.05.2020 15.05.2020 0,32 70,408 2,25 

        763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 12.03.2020 12.03.2020 0,75 70,408 5,28 

        998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 09.03.2020 12.03.2020 3,35 2,033 23,43 

        998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace 09.03.2020 12.03.2020 3,19 2,033 22,34 

      766 Konstrukce truhlářské 06.03.2020 29.06.2020 81,68 0,000 571,73 

        766211400 Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 15 cm 12.06.2020 12.06.2020 0,27 14,000 1,89 

        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně 26.06.2020 29.06.2020 1,68 13,000 11,73 

        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,28 2,000 1,96 

        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 18.05.2020 21.05.2020 3,13 15,000 21,94 

        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 
1,0 m

08.05.2020 08.05.2020 0,44 18,000 3,11 

        76669412R1 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových, atipický tvar

08.05.2020 08.05.2020 0,13 1,000 0,92 

        766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm 29.06.2020 29.06.2020 0,28 15,000 1,95 

        7668111R1 D+M kuchyňských linek korpusu, viz O5 25.06.2020 25.06.2020 0,87 1,000 6,09 

        766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 06.03.2020 06.03.2020 0,20 3,000 1,43 

        998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 08.05.2020 29.06.2020 36,11 0,637 252,77 

        998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace 08.05.2020 29.06.2020 36,07 0,637 252,46 

      767 Konstrukce zámečnické 06.03.2020 08.06.2020 66,45 0,000 465,17 

        7672201R1 Vaspravení a nový nátěr schodišťového zábradlí 08.06.2020 08.06.2020 0,45 1,000 3,17 

        767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 06.03.2020 06.03.2020 0,06 2,000 0,42 

      771 Podlahy z dlaždic 16.03.2020 20.05.2020 47,11 0,000 329,76 

        771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 16.03.2020 17.03.2020 1,32 50,381 9,27 



        771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

19.05.2020 20.05.2020 1,11 22,661 7,76 

        771591111 Podlahy penetrace podkladu 18.05.2020 18.05.2020 0,07 22,661 0,50 

        998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 18.05.2020 20.05.2020 2,05 0,599 14,38 

        998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace 18.05.2020 20.05.2020 2,05 0,599 14,34 

      773 Podlahy z litého teraca 08.05.2020 14.05.2020 4,61 0,000 32,28 

        7739011R1 Oprava schodiště z litého teraca strojní broušení povrchu 08.05.2020 14.05.2020 4,61 10,010 32,28 

      776 Podlahy povlakové 09.03.2020 01.06.2020 60,08 0,000 420,59 

        776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 
1:1

21.05.2020 21.05.2020 0,61 146,600 4,25 

        776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 09.03.2020 11.03.2020 2,13 116,860 14,90 

        776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 22.05.2020 26.05.2020 2,44 146,600 17,08 

        776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 27.05.2020 01.06.2020 3,08 172,720 21,59 

        998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m 21.05.2020 01.06.2020 7,04 0,558 49,31 

        998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace 21.05.2020 01.06.2020 7,04 0,558 49,28 

      781 Dokončovací práce - obklady 12.03.2020 19.05.2020 48,85 0,000 341,95 

        781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty 12.03.2020 13.03.2020 1,51 76,770 10,59 

        781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

15.05.2020 19.05.2020 2,85 62,258 19,95 

        781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 15.05.2020 15.05.2020 0,27 28,818 1,87 

        781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor 15.05.2020 19.05.2020 2,54 57,758 17,76 

        998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 15.05.2020 19.05.2020 2,10 1,070 14,68 

        998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace 15.05.2020 19.05.2020 2,09 1,070 14,61 

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 15.05.2020 29.05.2020 10,75 0,000 75,28 

        784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

15.05.2020 18.05.2020 1,75 740,305 12,22 

        784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

19.05.2020 26.05.2020 5,50 740,305 38,50 

        7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m 29.05.2020 29.05.2020 0,75 23,850 5,28 

  02d Interiér Podkroví 06.03.2020 30.06.2020 82,14 0,000 574,98 

    HSV Práce a dodávky HSV 13.03.2020 05.05.2020 37,47 0,000 262,28 

      3 Svislé a kompletní konstrukce 20.03.2020 23.03.2020 1,43 0,000 10,00 

        317142432 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 
mm

20.03.2020 20.03.2020 0,08 5,000 0,58 

        342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm 20.03.2020 20.03.2020 0,09 2,352 0,60 

        342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm 20.03.2020 20.03.2020 0,88 22,935 6,19 

        346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm 23.03.2020 23.03.2020 0,43 6,882 3,00 

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24.03.2020 05.05.2020 30,12 0,000 210,83 

        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 06.04.2020 14.04.2020 6,77 263,440 47,42 



        612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 28.04.2020 05.05.2020 5,12 263,440 35,83 

        612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 24.03.2020 03.04.2020 8,45 317,914 59,13 

        632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm 23.04.2020 23.04.2020 0,10 3,850 0,67 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13.03.2020 16.03.2020 1,33 0,000 9,33 

        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

13.03.2020 16.03.2020 1,33 177,740 9,33 

        962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 13.03.2020 13.03.2020 0,51 25,180 3,58 

        968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 13.03.2020 16.03.2020 1,18 17,600 8,26 

        971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 16.03.2020 16.03.2020 0,02 0,091 0,15 

      997 Přesun sutě 13.03.2020 18.03.2020 3,99 0,000 27,96 

        997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

13.03.2020 17.03.2020 2,22 20,575 15,53 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

17.03.2020 17.03.2020 0,18 20,575 1,29 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 17.03.2020 17.03.2020 0,13 308,625 0,93 

        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

17.03.2020 18.03.2020 1,99 20,575 13,96 

      998 Přesun hmot 20.03.2020 05.05.2020 32,47 0,000 227,28 

        998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m 20.03.2020 05.05.2020 32,47 13,822 227,28 

    PSV Práce a dodávky PSV 06.03.2020 30.06.2020 82,14 0,000 574,98 

      713 Izolace tepelné 15.05.2020 27.05.2020 8,15 0,000 57,02 

        713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 
desek

18.05.2020 18.05.2020 0,48 67,540 3,38 

        713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, 
desek

25.05.2020 27.05.2020 2,08 323,926 14,58 

        713151147 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl 35 mm 15.05.2020 18.05.2020 1,29 196,812 9,05 

        998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 15.05.2020 27.05.2020 8,15 1,109 57,02 

        998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace 15.05.2020 27.05.2020 8,11 1,109 56,80 

      762 Konstrukce tesařské 27.03.2020 02.04.2020 4,75 0,000 33,27 

        762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 1 a 2

27.03.2020 27.03.2020 0,21 1,843 1,44 

        762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na 
pero a drážku lepených

01.04.2020 02.04.2020 1,75 51,570 12,27 

        762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm 30.03.2020 31.03.2020 1,10 51,570 7,71 

        998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 27.03.2020 02.04.2020 4,24 1,932 29,69 

        998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace 27.03.2020 02.04.2020 4,22 1,932 29,52 

      763 Konstrukce suché výstavby 17.03.2020 10.06.2020 61,72 0,000 432,01 

        763111461.1 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 
příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 60-65 dB

12.05.2020 15.05.2020 3,46 32,280 24,20 

        763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr 10.06.2020 10.06.2020 0,30 64,560 2,07 



        763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 15.05.2020 15.05.2020 0,69 64,560 4,84 

        763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
jednoduché

17.03.2020 17.03.2020 0,29 20,500 2,03 

        763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 18.05.2020 22.05.2020 4,96 71,794 34,75 

        763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 22.05.2020 22.05.2020 0,51 71,794 3,59 

        763161710 SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 25.05.2020 09.06.2020 11,45 125,018 80,14 

        763161821 Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

17.03.2020 25.03.2020 6,07 288,000 42,48 

        998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 17.03.2020 10.06.2020 61,72 4,196 432,01 

        998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace 17.03.2020 10.06.2020 61,40 4,196 429,77 

      766 Konstrukce truhlářské 06.03.2020 29.06.2020 81,29 0,000 569,03 

        766211400 Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 15 cm 12.06.2020 12.06.2020 0,27 14,000 1,89 

        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně 26.06.2020 29.06.2020 1,29 10,000 9,03 

        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně 26.06.2020 26.06.2020 0,28 2,000 1,96 

        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 10.06.2020 12.06.2020 2,51 12,000 17,55 

        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 
1,0 m

08.05.2020 08.05.2020 0,22 9,000 1,55 

        766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm 29.06.2020 29.06.2020 0,22 12,000 1,56 

        7668111R1 D+M kuchyňských linek korpusu, viz O5 25.06.2020 26.06.2020 1,87 1,000 13,09 

        766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 06.03.2020 06.03.2020 0,14 2,000 0,95 

        998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 08.05.2020 29.06.2020 36,09 0,541 252,66 

        998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace 08.05.2020 29.06.2020 36,06 0,541 252,39 

      767 Konstrukce zámečnické 06.03.2020 08.06.2020 66,45 0,000 465,17 

        7672201R1 Vaspravení a nový nátěr schodišťového zábradlí 08.06.2020 08.06.2020 0,45 1,000 3,17 

        767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 06.03.2020 06.03.2020 0,26 8,500 1,79 

      771 Podlahy z dlaždic 16.03.2020 19.06.2020 69,09 0,000 483,60 

        771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 
300 mm

19.06.2020 19.06.2020 0,06 1,500 0,45 

        771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo 
v do 200 mm

19.06.2020 19.06.2020 0,07 3,000 0,46 

        771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 16.03.2020 16.03.2020 0,60 22,720 4,18 

        771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

17.06.2020 18.06.2020 1,70 34,830 11,93 

        771591111 Podlahy penetrace podkladu 16.06.2020 16.06.2020 0,11 34,830 0,77 

        998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 16.06.2020 19.06.2020 3,09 0,946 21,60 

        998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace 16.06.2020 19.06.2020 3,08 0,946 21,54 

      773 Podlahy z litého teraca 08.05.2020 14.05.2020 4,61 0,000 32,28 

        7739011R1 Oprava schodiště z litého teraca strojní broušení povrchu 08.05.2020 14.05.2020 4,61 10,010 32,28 

      776 Podlahy povlakové 09.03.2020 30.06.2020 81,14 0,000 567,98 



        776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 
1:1

22.06.2020 22.06.2020 0,53 127,710 3,70 

        776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 09.03.2020 11.03.2020 2,82 155,020 19,77 

        776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 23.06.2020 25.06.2020 2,13 127,710 14,88 

        776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 26.06.2020 30.06.2020 2,14 119,850 14,98 

        998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m 22.06.2020 30.06.2020 6,04 0,479 42,26 

        998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace 22.06.2020 30.06.2020 6,03 0,479 42,24 

      781 Dokončovací práce - obklady 12.03.2020 15.06.2020 67,53 0,000 472,71 

        781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty 12.03.2020 13.03.2020 1,44 72,888 10,06 

        781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

11.06.2020 15.06.2020 2,53 55,254 17,71 

        781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor 11.06.2020 15.06.2020 2,17 49,344 15,17 

        998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 11.06.2020 15.06.2020 2,09 0,950 14,60 

        998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace 11.06.2020 15.06.2020 2,08 0,950 14,54 

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 15.06.2020 23.06.2020 6,75 0,000 47,28 

        784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

15.06.2020 16.06.2020 1,24 524,812 8,66 

        784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

17.06.2020 22.06.2020 3,90 524,812 27,29 

        7843210R1 Malby omyvatelné dvojnásobné, do výšky 1,2m 23.06.2020 23.06.2020 0,75 23,850 5,28 

  05 ZTI 17.02.2020 31.03.2020 79,16 1 907,754 554,10 

    HSV Práce a dodávky HSV 18.03.2020 31.03.2020 35,86 311,926 251,01 

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18.03.2020 31.03.2020 7,40 193,000 51,83 

        972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm 18.03.2020 19.03.2020 1,02 28,000 7,17 

        974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 30.03.2020 31.03.2020 1,18 56,000 8,26 

        974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 20.03.2020 27.03.2020 5,20 109,000 36,41 

      997 Přesun sutě 18.03.2020 31.03.2020 28,45 118,926 199,18 

        997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

18.03.2020 31.03.2020 9,71 6,607 67,99 

        997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

23.03.2020 31.03.2020 6,06 6,607 42,41 

        997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 23.03.2020 31.03.2020 6,04 99,105 42,30 

        997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

23.03.2020 31.03.2020 6,64 6,607 46,48 

    PSV Práce a dodávky PSV 24.2.2020 7.7.2020 43,30 1 595,828 303,09 

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24.2.2020 17.5.2020 10,90 516,443 76,29 

      722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2.3.2020 7.6.2020 17,38 934,543 121,63 

      725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2.3.2020 7.7.2020 14,92 138,838 104,41 

      781 Dokončovací práce - obklady 22.6.2020 30.6.2020 0,11 6,004 0,75 

  06 Výtapění 2.3.2020 30.6.2020 52,64 2 107,641 368,45 



    9 Ostatní konstrukce, bourání 16.3.2020 26.4.2020 8,30 50,200 58,08 

    HSV Práce a dodávky HSV 16.3.2020 26.4.2020 0,13 0,000 0,92 

      997 Přesun sutě 16.3.2020 26.4.2020 0,27 21,996 1,88 

    PSV Práce a dodávky PSV 2.3.2020 30.6.2020 9,58 0,000 67,07 

      723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2.3.2020 31.5.2020 4,63 127,325 32,40 

      731 Kotelny 13.4.2020 21.6.2020 3,50 13,298 24,48 

      732 Ústřední vytápění - strojovny 30.3.2020 19.4.2020 0,33 1,000 2,31 

      733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16.3.2020 17.5.2020 21,83 1 588,394 152,80 

      734 Ústřední vytápění - armatury 1.4.2020 21.6.2020 2,50 250,208 17,50 

      735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1.5.2020 30.6.2020 1,30 55,220 9,11 

    M Práce a dodávky M 25.5.2020 29.5.2020 0,27 0,000 1,90 

      23-M Montáže potrubí 25.5.2020 29.5.2020 0,27 0,000 1,90 

        230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 25.5.2020 29.5.2020 0,27 58,000 1,90 

  07 VRN 17.02.2020 15.07.2020 109,52 4,000 766,61 

    OST Ostatní 7.7.2020 7.7.2020 1,00 1,000 7,00 

      R01 Dodávka schodolezu, vč. zaučení obsluhy 7.7.2020 7.7.2020 1,00 1,000 7,00 

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17.02.2020 7.7.2020 108,52 3,000 759,61 

      VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17.02.2020 7.7.2020 0,85 2,000 5,95 

        012002000 Geodetické práce 17.02.2020 7.7.2020 0,45 1,000 3,15 

        013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 6.7.2020 7.7.2020 0,40 1,000 2,80 

      VRN3 Zařízení staveniště 17.02.2020 15.07.2020 107,67 1,000 753,66 

        030001000 Zařízení staveniště 17.02.2020 15.07.2020 107,67 1,000 753,66 

  D.1.4a-099 Hromosvod VV 9.3.2020 06.07.2020 16,92 1 476,000 118,43 

    G G 9.3.2020 06.07.2020 16,92 1 476,000 118,43 

      D1 Hromosvod a uzemnění 9.3.2020 06.07.2020 16,92 1 476,000 118,43 

  D1.4.d-99 Silnoproud VV 24.2.2020 7.7.2020 130,65 5 920,700 914,52 

    A A 1.6.2020 7.7.2020 67,15 187,000 470,05 

      D1 Svítidla 1.6.2020 7.7.2020 67,15 187,000 470,05 

    B B 6.4.2020 30.6.2020 10,80 276,000 75,62 

      D1 Přístroje 6.4.2020 30.6.2020 10,80 276,000 75,62 

    C C 13.4.2020 17.5.2020 7,59 836,700 53,14 

      D1 Instalační materiál 13.4.2020 17.5.2020 7,59 836,700 53,14 

    D D 2.3.2020 17.5.2020 15,41 4 579,000 107,88 

      D1 Kabeláž 2.3.2020 17.5.2020 15,41 4 579,000 107,88 



    E E 23.3.2020 31.5.2020 17,69 4,000 123,84 

      D1 Rozvaděče 23.3.2020 31.5.2020 17,69 4,000 123,84 

    F F 24.2.2020 7.7.2020 12,00 38,000 84,00 

      D1 Ostatní 24.2.2020 7.7.2020 12,00 38,000 84,00 

  D1.4.e-99 Slaboproud VV 1.4.2020 30.6.2020 36,00 15 663,000 252,00 

    SK SK 1.4.2020 30.6.2020 27,00 13 199,000 189,00 

      D1 SK - Strukturovaná kabeláž 1.4.2020 30.6.2020 27,00 13 199,000 189,00 

    DT DT 4.5.2020 30.6.2020 9,00 2 464,000 63,00 

      D1 VTLF - Videotelefon 4.5.2020 30.6.2020 9,00 2 464,000 63,00 



Harmonogram stavby "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka"
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