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1. Účel a funkční náplň projektu SO 601 Rekonstrukce podchodu 
Předmětem stavební části projektu stavebního objektu SO 601 Rekonstrukce podchodu je 
rekonstrukce stávající stavby podchodu pod ulici Horní, v městské části Ostrava - Jih. Tento 
mimoúrovňový podchod pod terénem propojuje obě strany této ulice a to její západní stranu, 
kde se nachází stávající bytová zástavba a hotelový dům Hlubina s autobusovou zastávkou 
a její východní stranu, kde se nachází vyústění podchodu na náměstí Ostrava – Jih u budovy 
Finančního úřadu Ostrava II, poblíž které se rovněž nachází stávající autobusová zastávka. 
Středovými výstupními koridory zpřístupňuje podchod dvě tramvajové zastávky na ulici Horní 
a to ve směru Ostrava a ve směru Dubina. Stávající povrchy konstrukcí tohoto podchodu 
jsou nevzhledné, poškozené, opotřebované provozem, zkorodované a již technicky 
nevyhovují současným požadavkům na stavební konstrukce. Z těchto důvodů je navržena 
rekonstrukce podchodu. 
V rámci rekonstrukce podchodu se provede celková výměna povrchů stěn, stropů a podlah 
stavebních konstrukcí podchodu a navazujících schodišťových koridorů, kromě povrchů 
schodišť a jejich mezipodest, u kterých se jejich povrch bude rekonstruovat sanací.  
U stávajících střech schodišťových koridorů bude vyměněna stávající střešní povlaková 
krytina, včetně oplechování a s výměnou střešních svodů. Únosnost stávající stropní 
konstrukce podchodu bude staticky zesílena lepenými uhlíkovými lamelami. Pod stropní 
konstrukcí podchodu bude zavěšen lamelový podhled. Okenní výplně schodišťových 
koridorů budou rovněž vyměněny. Stavební část také zahrnuje rekonstrukci souvisejících 
technických místností podchodu a to stávající rozvodny a čerpací stanice.  
Pro zpřístupnění podchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích 
umístěny šikmé zdvíhací plošiny. V rámci stavební části objektu jsou také zahrnuty nezbytné 
bourací a demontážní práce a související doplňující stavební práce a konstrukce, jako např. 
úprava dilatačních spár, sanace případných trhlin železobetonových konstrukcí a jejich 
injektáž pro zajištění vodotěsnosti konstrukcí, výměna dveří, výměna madel apod, viz 
jednotlivé kapitoly této technické zprávy a výkresová dokumentace. 
 
 

2. Kapacitní údaje a prostorový rozsah SO 601 Rekonstrukce 
podchodu  
Rekonstrukce podchodu bude zahrnovat rekonstrukci podzemního tubusu podchodu 
s výstupním podélným schodištěm, ale také rekonstrukci čtyř navazujících výstupních 
schodišťových koridorů. 
Rekonstrukce podzemního tubusu a výstupního schodiště u budovy Finančního úřadu – 
Ostrava II bude končit dilatací, oddělující podchod od navazujících konstrukcí stěn a stropů 
přilehlého náměstí, které je již v současné době rekonstruováno. Rekonstrukce 
schodišťových koridorů podchodu bude probíhat v rozsahu od konstrukce tubusu podchodu 
do dilatací, oddělujících schodišťové koridory od navazujících konstrukcí tramvajových 
zastávek. Tyto konstrukce zastávek byly již rekonstruovány v předchozí době a to 
Dopravním podnikem města Ostravy. 
 
Zastavěná plocha konstrukcí podchodu a schodišťových koridorů            689.0m2 

        

3. Podklady 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavební části byly zejména: 
a) zadání investora 
b) výstupy z jednání s investorem 
c) geodetické zaměření konstrukce podchodu a schodišťových koridorů 
d) výsledky stavebního průzkumu 
e) doměření vizuálně dostupných konstrukcí 



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih   Arch. č.: PRO-10714-01 list 3/26 

f) obhlídka stavebních konstrukcí 
g) podklady od výrobců šikmých zvedacích schodišťových plošin 
Výše uvedené podklady budou doplněny o nové informace, které budou získávány při 
postupném obnažování stavebních konstrukcí v rámci montážních a bouracích prací. V této 
prvotní etapě stavby se také provede podrobný stavební průzkum konstrukcí, jejichž 
vlastnosti či skladba nebude vizuálně přístupná. Jedná se zejména o konstrukci stropu, kde 
bude zjištěn průběh výztuže u stropních panelů a průvlaků a také stupeň její koroze, se 
zajištěním hodnot pevnosti betonu. Rovněž se provedou odtrhové zkoušky na povrchu 
stropních desek .Tento průzkum se provede plošně na více místech stropní konstrukce. Na 
základě poznatků z tohoto průzkumu se potvrdí nebo eventuálně upřesní návrh vyztužení 
stropní konstrukce uhlíkovými lamelami. Rovněž při plošném odbourávaní povrchových 
konstrukcí mohou být obnaženy konstrukční závady na stávajících železobetonových 
konstrukcích např. praskliny, obnažená či zkorodovaná výztuž, průsaky spodní vody, 
netěsnosti hydroizolace apod. Na základě těchto zjištěných skutečností vyplynou eventuálně 
požadavky na další průzkumné práce. 
Tento průzkum se provede při začátku stavebních prací, protože při bourání povrchových 
konstrukcí budou plošně obnaženy průkazně podkladní konstrukce a jejich skladby. 
V současném stavu by tento průzkum znamenal větší poškození stávajících konstrukcí a 
nutnost jejich opětovné sanace a měl by také vliv na omezení provozu podchodu. 
 
 

4. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení SO 601 Rekonstrukce podchodu  
 
4.1.  Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení rekonstrukce podchodu zachovává stávající 
tvar podchodu a je založeno na základě kombinace materiálových povrchů a jejich 
barevných odstínů použitých na jednotlivých plochách stropů, stěn a podlahy podchodu a 
navazujících schodišťových koridorů. Tyto jednotlivé plochy budou barevně a materiálově 
jednolité a v plochách stropů, stěn a podlah nebude používáno střídání kontrastních 
barevných odstínů či povrchových výrazných reliefů. 
Na stropní konstrukci podchodu bude zavěšen nový podhled z hliníkových lamel. Lamely 
budou osazovány kolmo na podélnou osu podchodu, barevný odstín bude stříbrný RAL 
9006.  
Stěny podchodu budou opatřeny obkladem z keramických velkoformátových obkladů o 
rozměru 600x600mm, světlého šedého odstínu. Spáry obkladu budou kontinuální bez 
vzájemného prostřídání. Podlaha podchodu bude z jednolité stěrky, s protiskluzným 
povrchem, světlého odstínu červenohnědé barvy. 
Architektonické a výtvarné řešení schodišťových koridorů bylo podmíněno materiálovým a 
architektonickým řešením stávajících konstrukcí přístřešků tramvajových zastávek, které byly 
v současnosti již rekonstruovány a prostorově navazují svou konstrukcí přímo na 
schodišťové koridory. Toto architektonické řešení zachovává stávající tvar přístřešků 
zastávek a tím také tvar konstrukce schodišťových koridorů. Na površích sloupů a parapetů 
byl použit keramický obklad v  hnědé barvě, formátu 300x300mm. Omítka stropů a překladů 
je jemnozrnná, velmi světlého šedého odstínu. Nové prosklené plochy jsou dělené na dvě 
části, prosklení je uloženo v tenkých hliníkových rámech šedé barvy. 
Toto materiálové a barevné řešení bude rovněž provedeno na schodišťových koridorech, aby 
byl zachován jednotný ráz povrchu vzájemně navazujících konstrukcí. 
 

4.2. Dispoziční a provozní řešení 
Stávající dispoziční a provozní řešení podchodu v rámci rekonstrukce bude zachováno.  
Podchod bude však nově zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu instalací 
šikmých zdvíhacích plošin na schodištích. Dispoziční a provozní řešení podchodu je dané  
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polohou podchodu. Podchod je mimoúrovňový, podzemní a podchází pod terénem ulici 
Horní. Tuto ulici tvoří čtyřproudová silniční komunikace s asfaltovým povrchem. Dvojice 
jednosměrných dopravních pruhů této komunikace je rozdělena středním tramvajovým 
pásem, se dvěma tramvajovými kolejovými tratěmi. Kolejové tratě probíhají středem této 
ulice Horní a jsou odděleny od silničních komunikací trávníkovými pruhy. 
Podchod komunikačně propojuje obě strany ulice Horní a to její západní stranu, kde se 
nachází stávající bytová zástavba a hotelový dům Hlubina s autobusovou zastávkou a její 
východní stranu, kde se nachází náměstí Ostrava – Jih. Podchod schodišťovým koridorem 
na toto náměstí vyúsťuje u budovy Finančního úřadu Ostrava II, poblíž které se rovněž 
nachází stávající autobusová zastávka.  
Podchodem jsou také zpřístupněny dvě tramvajové zastávky, umístěné ve středové části 
ulici Horní. Zastávky jsou umístěné u dvou souběžných kolejových tratí a to ve směru 
k centru Ostravy a ve směru k sídlišti Dubina. 
Do podzemního podchodu se z úrovně okolních terénů vchází stávajícími schodišťovými 
koridory. Ze západní strany ulice Horní vedou do podchodu dva protilehlé schodišťové 
koridory, kolmé na podélnou osu podchodu, situované u jeho čelní stěny.  Jeden schodišťový 
koridor vyúsťuje k autobusové zastávce u hotelového domu Hlubina a druhý protilehlý 
schodišťový koridor vyúsťuje směrem k bytové zástavbě. Dva středové schodišťové koridory, 
rovněž kolmé na podélnou osu podchodu, vyúsťují k tramvajovým zastávkám. V podélném 
směru podchod vyúsťuje schodišťovým koridorem na náměstí Ostrava – Jih, u budovy 
Finančního úřadu Ostrava II. Schodišťové koridory tvoří vždy přímé jednoramenné schodiště 
s mezipodestou. Pro umožnění sestupu kočárků do podchodu jsou ve všech schodištích 
vytvořeny dva rampové sjízdné pruhy, s mezilehlými schodišťovými stupni. 
Součástí podchodu jsou dvě technické místnosti, které vystupují mimo půdorys podchodu 
následovně. Za podélnou stěnou podchodu je situována malá místnost čerpací stanice, ve 
které je umístěna sběrná jímka, pro jímání eventuálně nateklé vodu do podchodu. Z této 
jímky je nateklá voda odčerpávaná čerpadlem do kanalizace. Místnost je přístupná 
z podchodu jednokřídlovými ocelovými dveřmi.  Za výstupním schodištěm ve směru na 
náměstí Ostrava – Jih za podélnou stěnou podchodu je situována místnost rozvodny. Tato 
místnost je rovněž z prostoru podchodu přístupná jednokřídlovými ocelovými dveřmi.  

  
5. Bezbariérové užívání stavby 
V současném stavu je podchod zpřístupněn pouze schodišti, přičemž na schodištích jsou 
umístěny pouze dvoupruhové rampy pro sjezd kočárků  Tím není podchod zpřístupněn pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Pro instalaci nových svislých výtahů není prostor pro 
jejich výjezd u tří schodišť. Z tohoto důvodu dle zadání investora pro zpřístupnění podchodu 
pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích nově umístěny šikmé 
zdvíhací plošiny. Budou umístěny ve čtyřech schodišťových koridorech tak, aby zpřístupnily 
všechna propojující výstupní místa z podchodu. Schodišťový koridor na západní straně ulice 
Horní, ve směru bytové zástavby, bude bez šikmé zdvíhací plošiny, protože toto výstupní 
místo je také zpřístupněno protilehlým schodišťovým koridorem, na kterém bude šikmá 
zdvíhací plošina umístěna. 
První a poslední stupeň všech schodišť bude upraven do vizuálně kontrastního povrchu, aby 
byl výrazně kontrastně rozeznatelný od okolní plochy. 
Nová madla na schodištích a podchodu a ostatní stavební konstrukce budou splňovat 
podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   
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6. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby SO 601 Rekonstrukce podchodu 
 

6.1.  Stávající konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby podchodu 
Podchod podchází pod terénem ulici Horní a skládá se z podzemní části podchodu a ze 
schodišťových koridorů, které navazují na podzemní část podchodu a svou konstrukcí 
vystupují na terén.  
Výstavba podchodu byla realizována na přelomu 80. až 90. letech minulého století a byla 
dokončena v roce 1991, dle projektové dokumentace z roku 1988.  
Konstrukci podchodu tvoří podzemní podélný železobetonový tubus, obdélníkového tvaru, 
který je ze západní strany ulice Horní, ze směru hotelového domu Hlubina, uzavřen čelní 
příčnou stěnou.  Na druhém konci podchod vyúsťuje schodišťovým koridorem, v podélné 
mírně zalomené ose, na náměstí Ostrava - Jih.  
V příčném směru na podchod navazují čtyři výstupní schodišťové koridory, umístěné 
v kolmém směru na podélnou osu podchodu, které vyúsťují na tramvajové zastávky.   
Konstrukce tubusu se skládá z rámové železobetonové konstrukce. Dno podchodu tvoří 
základová železobetonová deska tl. 600mm, do které jsou vetknuty železobetonové stěny 
podchodu o tl. 450mm.  Stropní konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované stropní 
desky o tl. 200mm, které jsou uloženy na železobetonových stěnách podchodu. Při výstavbě 
plnily funkci ztraceného bednění. Na stropních deskách je vybetonována monolitická 
železobetonová stropní deska o tl. 400mm. Pro betonáž železobetonových konstrukcí byl 
předepsán v původní projektové dokumentaci beton tř. III (ekvivaletní označení dle ČSN EN 
206 - C16/20), vyztužený betonářskou ocelí tř. 10425. 
Pro hydroizolaci spodní stavby byly v projektové dokumentaci navrženy tři typy 
hydroizolačních skladeb. Venkovní skladba hydroizolace byla navržena z folie PVC 801 tl. 
2mm, která byla z obou stran chráněna netkanou textilií Izochran 40/70. Tato izolace byla 
předepsána s účinnosti proti podzemní tlakové vodě a byla jednotná pro konstrukci tubusu 
podchodu, ale také pro schodišťové koridory v kontaktu se zeminovým prostředím. 
Prostory technických místností čerpací stanice a rozvodny byly opatřeny nátěrovou 
hydroizolací Terizol, ve dvou vrstvách.  Izolace podchodu podlahy a odvodňovacího kanálku 
nad železobetonovou deskou byla navržena z PVC folie 804, oboustranně chráněna 
netkanou textilií Izochran 40/70. Napojení svislé a vodorovné hydroizolace mělo být 
provedeno pomocí zpětného spoje. Ochrana svislé vrstvy hydroizolace měla být provedena 
pomocí dvou vrstev skládaných desek Heraklit v tloušťce 2x35mm a následným vyplněním 
výkopu hubeným betonem tř. 0.  Po obvodu konstrukce podchodu byly dle projektové 
dokumentace uloženy drenážky, jejichž místo vyústění není známo.  
Konstrukce podchodu a schodišťových koridorů je dělena dilatačními spárami na jednotlivé 
dilatační celky. Tubus podchodu je ve směru podélné osy tvořen třemi dilatačními celky, 
přičemž poslední dilatační část je oddělena od konstrukcí budovy finančního úřadu dilatační 
spárou. Jednotlivé konstrukce schodišťových koridorů jsou také odděleny od tubusu 
podchodu dilatační spárou. Předpokládá se, že dilatační spáry byly řešeny vložením 
pružného dilatačního pryžového pásu M 3754 do železobetonových konstrukcí obou 
dilatačních celků po celé délce dilatační spáry.  
Konstrukce podlahy podchodu je řešena jako samostatná deska tl. 105 - 135mm, která 
zároveň tvoří spádovou vrstvu podlahy. Tato vrstva podlahy betonu není v místě dilatačních 
spar dilatována, tvoří pravděpodobně jednolitou vrstvu, která však není nijak odseparována 
od železobetonové základové desky, která však dilatována je. 
Nášlapná vrstva podlahy v podchodu je tvořena keramickým mrazuvzdorným obkladem, 
který je osazen celoplošně do maltového lože. V místě hlavních objektových dilatací je 
dlažba dilatována. Spáry v podlaze byly původně osazeny mosaznými profily, v současnosti 
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se profily nacházejí pouze v některých místech spár. Podlaha podchodu je samostatně 
odizolována od vrstvy betonové mazaniny ve spádu pomocí vrstvy PVC fólie 804. 
Podél jedné stěny podchodu je v podlaze uložen otevřený odvodňovací žlábek. V místě 
schodišťových koridorů je žlábek nahrazen trubkou, obetonovanou betonem. 
Podlaha je znečištěna, nevzhledná, dilatační spáry v podlaze jsou otevřené, zanesené 
nečistotami. 
Stěny podchodu jsou obloženy keramickým obkladem o formátu 300x300mm, hnědé barvy, 
o tl. 30mm. Dilatační spáry v obkladu jsou lemovány ocelovými profily L a U, které jsou 
značně zkorodované. Povrchové kryty dilatací se v podchodu nenacházejí, v jednom místě je 
dilatace kryta dřevěnou deskou. Do dilatačních spar jsou vloženy polystyrénové a heraklitové 
desky. Obklad je nevzhledný a znečištěný sprejery. Dilatační spáry jsou odkryté,  nevzhledné 
a  zanesené nečistotami. 
Povrch stropní konstrukce podchodu tvoří povrch železobetonových stropních desek, se 
znatelnými spárami a poškozením od bývalé konstrukce podhledu. 
Schodišťové koridory jsou tvořeny rovněž železobetonovou konstrukcí. Základy 
schodišťových koridorů tvoří základová deska, stěny jsou železobetonové, konstrukci 
překladů nad okny tvoří železobetonové průvlaky. Stropní deska schodišťových koridorů je 
železobetonová. 
Střechy schodišťových koridorů jsou ploché. Každá ze střech je podélně spádovaná k jedné 
střešní vpusti, která je napojena na svislý střešní svod, který je tvořen plastovým potrubím u 
některých střech je tvořen potrubím z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Střešní 
svody jsou vedené ve výklencích v profilovaných obvodových štítových stěnách 
schodišťových koridorů. Hydroizolační souvrství střechy je z asfaltovaných pásů s hliníkovou 
vložkou. Oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střešní asfaltové pásy jsou v některých místech poškozené a po povrchu velice 
degradované. Oplechování střechy je zkorodované. Střešní vpusti jsou u některých střech  
zanesené. 
Konstrukce schodišťových stupňů je betonová, nadbetonována na železobetonovou 
konstrukci základové desky. Povrch schodišťových stupňů a mezipodest je tvořen obkladem 
z kamenných desek. Poslední stupně schodišť jsou jalové, zapuštěné do konstrukce podlah 
výstupních podest. U vstupů do schodišťových koridorů z venkovního prostředí je podlaha 
tvořena asfaltovým nebo betonovým povrchem. 
Konstrukce schodiště je celistvá, stupně jsou skoro bez poškození, ale velice znečištěné, se 
zašlým povrchem.  
Schodišťové koridory jsou prosvětleny bočními okenními otvory. Výplň těchto otvorů tvoří 
pevné zasklení, sklo je osazené v kovových profilech. Dělení okenních otvorů je členité na 
dvanáct samostatných výplní. Výplň některých oken byla rozbitá a sklo bylo nahrazeno 
výplní z polykarbonátových desek nebo zcela chybí. Parapety okenních otvorů z vnitřní 
strany schodišťových koridorů jsou z keramických obkladů. Venkovní parapety jsou 
z ocelového plechu s povrchovou úpravou nátěrem.  
Čelní vnitřní a venkovní povrch sloupů a stěn schodišťových koridorů tvoří obklad 
z kameninových masivních obkladů formátu 300x300mm o tl. 30mm, hnědé barvy. Venkovní 
obklad parapetů pod okny a boční stěny sloupků jsou obloženy  keramickými pásky šedé 
barvy. Obklady jsou poškozené, nevzhledné a znečistěné. 
Vnitřní boční povrch sloupků a povrchy překladů na okny a povrch stropů jsou tvořeny 
omítkou. Rovněž atika a venkovní boční povrchy stěn jsou opatřeny omítkou. Omítka je 
rozpraskaná, v některých místech s degradovaným povrchem nebo odpadlá. 
Čelní stěny schodišťových koridorů nad vstupy do podchodu jsou opatřeny obkladem 
z plastových lamel. Lamely jsou poškozené a znečištěné. 
Madla na schodištích a v podchodu jsou tvořena ocelovými uzavřenými profily 
obdélníkového tvaru.  
Doplňující informace jsou uvedeny v provedeném stavebním průzkumu, vzhled konstrukcí 
viz následující fotodokumentace. 
 



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih   Arch. č.: PRO-10714-01 list 7/26 

6.2.  Fotodokumentace stávajícího stavu podchodu 
 
 

                         
 

Fotografie č.1:  Schodišťový koridor výstupu z podchodu 
ve směru hotelového domu Hlubina. Před schodišťovým koridorem 

 probíhá komunikace ve směru  sídliště Dubina 
 

                          
 

Fotografie č.2: Schodišťový koridor výstupu z podchodu 
u tramvajové zastávky ve směru Dubina, pohled ze strany východní. 

Před schodišťovým koridorem probíhají dvě tramvajové tratě. 
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           Fotografie č.3: Schodišťový koridor výstupu z podchodu 
            u tramvajové zastávky ve směru Dubina, pohled západní. 

            Před schodišťovým koridorem probíhá asfaltová komunikace. 
 
 
 

                           

       
 

Fotografie č.4: Detail charakteristické boční stěny schodišťového koridoru 
- výstup z podchodu u hotelového domu Hlubina. 

Poškozené omítky atiky, poškozené stávající keramické obklady sloupů, hnědé 
barvy. Znečistěné prosklené výplně se zkorodovanými ocelovými rámy. 

Technicky opotřebovaný obklad parapetů z keramických pásků. 



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih   Arch. č.: PRO-10714-01 list 9/26 

                   

                       
 

 Fotografie č.5:  Detail charakteristické čelní stěny schodišťových koridorů 
- výstup z podchodu u tramvajové zastávky ve směru Ostrava. 

 Poškozené omítky atiky, poškozené stávající keramické obklady 
    profilované čelní stěny, hnědé barvy, materiálově degradované střešní svody. 

 

                                         
  Fotografie č.6: Detail charakteristické vstupní čelní stěny 

       schodišťových koridorů - výstup z podchodu u bytové zástavby. 
Poškozené omítky stěn. 
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Fotografie č.7:  Charakteristický vnitřní prostor 
schodišťového koridoru – pohled z nástupu z úrovně terénu. 

Poškozené a znečistěné povrchy stěn a stropů. 
 
 

                          
 

Fotografie č.8: Charakteristický vnitřní prostor  
schodišťového koridoru - pohled ze strany podchodu. 

Poškozené a znečistěné povrchy stěn, stropů a schodiště. 
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 Fotografie č.9:  Hotová rekonstrukce přístřešku tramvajových zastávek. 
               Keramický obklad sloupů i stěn hnědé barvy, nové prosklení.  

            Nová omítka  na povrchu průvlaků a stropu. 
 
 

                           
 

Fotografie č.10:  Pohled do prostoru podchodu  
ze strany výstupu na náměstí. 

Znečistěné a poškozené povrchy konstrukcí podlah, stěn a stropu. 
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Fotografie č.11:  Pohled na plochou střechu schodišťového koridoru  
Krytina střechy z poškozených asfaltovaných pásů. 

 
 
 

   
 

Fotografie č.12:  Zanesená vpusť ploché střechy, pod vegetací. 
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   Fotografie č.13:  Pohled na rekonstruovanou střechu přístřešků  
na tramvajové zastávce s navazujícím rozhraním  

s nerekonstruovanou části střechy schodišťového koridoru  
 
 
 
 

6.3.  Přípravné práce 
Podchod bude po celou dobu stavebních prací pro veřejnost uzavřen. Proto před zahájením 
stavby budou vybudovány dočasné tramvajové zastávky – na zelených pásech v prostoru 
křižovatky Horní x Provaznická. Dočasné zastávky budou provedeny z dřevěných konstrukcí.  
Před zahájením stavebních a bouracích prací budou v zájmovém prostoru stavby odpojeny 
vždy veškerá elektroinstalační vedení. 
Bourací, demontážní a stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti silniční komunikace a 
tramvajové tratě s trakčním vedením. Před začátkem stavebních prací bude zpracován 
harmonogram postupu stavebních prací, pro který bude zpracováno následně omezení 
dopravního provozu na tramvajové trati a silniční komunikaci, včetně zajištění bezpečnosti 
provozu a bezpečnosti stavebních prací v návaznosti na silniční provoz, provoz na kolejové 
tramvajové trati a provádění prací v blízkosti trakčního vedení. BOZP pro tento stavební 
objekt je řešena a zpracována v souhrnné části projektu v samostatné příloze.    
 

  
6.4.  Bourací a demontážní práce 
Pro umožnění realizace nových povrchů konstrukcí podchodu a schodišťových koridorů 
budou provedeny nejprve bourací a demontážní práce.  Rozsah těchto prací je následující: 
 
1. Odbourání keramického obkladu, včetně podkladních vrstev po celém povrchu 
schodišťových koridorů a podchodu včetně demontáže lemování dilatací a odstranění 
poškozených omítek. 
2.  Demontáž všech výplní okenních otvorů včetně oplechování na schodišťových 
koridorech. 
3. Demontáž obkladu z kovových lamel ze stěny schodišťových koridorů nad vstupy do 
podchodu. 
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4.  Demontáž madla ze schodišťových koridorů a podchodu 
5. Vybourání konstrukce podlahy na ploše podchodu  
6.  Vybourání odvodňovacího žlábku v podlaze podchodu. 
7.  Očistění a otrýskání povrchů schodiště a mezipodest. 
8.  Demontáž střešních svodů. 
9.  Vybourání dveří včetně zárubní do místností čerpací stanice a do místnosti rozvodny. 
10. Demontáž podlahy z dřevěných fošen a její nosné konstrukce v místnosti čerpací stanice 
  včetně demontáže pomocných konstrukcí pro technologii v čerpací místnosti.  
11. Odstranění poškozených povrchů stěn a stropů v místnosti čerpací stanice a místnosti 
rozvodny. 
12. Demontáž střešního souvrství a oplechování střechy 
13. Odbourání betonových ploch kolem stěn schodišťových koridorů podél komunikací a 
podél tramvajových tratí 
 
Rozsah těchto bouracích prací je zakreslen na výkresech stávajícího stavu. 
Demontážními a bouracími pracemi nesmí být poškozeny stávající nosné železobetonové 
konstrukce podchodu a schodišťových koridorů a poškozen povrch schodišť, který se 
doporučuje ochránit pevným zakrytím. Rovněž nesmí být poškozeno elektrotechnologické 
zařízení v rozvodně. 
Demontážními a bouracími pracemi nesmí být poškozen okolní povrch silničních komunikací, 
chodníků a kolejové tramvajové tratě včetně trakčního vedení a souvisejících konstrukcí. 
Před začátkem bouracích prací musí být odpojeno veškeré elektrotechnologické zařízení a 
elektroinstalační rozvody v místě bouracích prací a v okolním prostoru dotčeném bouracími 
pracemi. 
Detaily při bourání konstrukcí budou upřesňovány také v rámci bouracích prací při jejich 
realizaci po obnažení stávajících konstrukcí. Při bouracích pracích může také dojít 
k průsakům spodní vody. Při vzniku této skutečnosti bude přerušeno bourání a bude 
zhodnocen stávající stav a provede se návrh dalšího postupu. Rovněž se musí 
vyhodnocovat stále stav obnažovaných nosných železobetonových konstrukcí a aktualizovat 
postup dalších prací dle zjištěných skutečností.  
Při bouracích pracích musí být zabráněno úletu materiálu a úniku prachu do okolních 
prostorů silničních komunikací, kolejových tratí, chodníku či trávníkových ploch. 
Při bouracích pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy týkající se 
bouracích prací a souvisejících činností, zejména v návaznosti na blízkost silničních 
komunikací, tramvajových tratí s živým trakčním vedením, chodníku pro pěší apod. 
Vybouraný materiál se musí okamžitě kontinuálně odvážet z vybouraného prostoru a 
odvážen na skládku odpadů. 
Konstrukce budou bourány směrem shora dolů.  Při bourání jednotlivých částí nesmí dojít ke 
ztrátě stability nosných konstrukcí.  
Při bourácích pracích budou sledovány nosné konstrukce a bude vyhodnocován vliv 
bouracích prací na jejich konstrukce. V případě náznaku porušení konstrukcí bude okamžitě 
bourání zastaveno. 
Před začátkem bouracích prací dodavatelská firma zpracuje technologický postup bouracích 
prací na základě svého technologického vybavení, který bude následně ověřen při začátku 
bouracích prací a budou tam uvedeny veškeré postupy prací a bezpečnostní opatření včetně 
vyhodnocení rizik. 

 
6.5. Rekonstrukce povrchu vnitřních stěn podchodu 
Stěny podchodu jsou obloženy kameninovým obkladem o formátu 300x300mm, hnědé 
barvy, o tl. 30mm. Dilatační spáry v obkladu jsou lemovány ocelovými profily L a U, které 
jsou značně zkorodované. Povrchové kryty dilatací se v podchodu nacházejí minimálně, jsou 
tvořeny ocelovými plechy, v jednom místě je dilatace kryta dřevěnou deskou. Do dilatačních 
spar jsou vloženy polystyrénové a heraklitové desky. Obklad je nevzhledný a znečištěný 
sprejery. Dilatační spáry jsou odkryté, nevzhledné a zanesené nečistotami. Tento obklad se 
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vybourá v celém rozsahu včetně podkladních vrstev až na povrch železobetonových stěn 
podchodu. Po odkrytí plochy stěn se zhodnotí jejich stav, posoudí se eventuální trhliny, 
průsaky vody nebo známky pronikající vlhkosti a to jednak na ploše betonu či v dilatacích,  
ale také podél pracovní spáry mezi železobetonovým dnem a stěnami podchodu. Pro zjištění 
rozsahu závad se provedou doplňující sondy do jednotlivých konstrukcí pro zjištění pevnosti, 
soudržnosti, vlhkosti železobetonu apod.  U trhlin se také zhodnotí jejich povaha, zda jsou 
dynamického nebo  statického charakteru. Na základě tohoto průzkumu a jeho zhodnocení 
se upřesní navržené řešení. Rovněž se provede průzkum těsnícího pryžového pásů 
v dilataci a jeho ukotvení do železobetonové konstrukce. 
Povrch železobetonových stěn se nejprve zbaví mechanicky zbylých nečistot a nerovností a 
očistí se otrýskáním vodním paprskem o tlaku 1000bar. Po očistění se provede průzkum 
železobetonové konstrukce.  
Navržené řešení předpokládá plošnou celistvost železobetonové konstrukce v jednotlivých 
dilatačních úsecích, s eventuálními defekty v pracovních spárách, zejména mezi dnem a 
stěnami podchodu. U konstrukční dilatačních spár se předpokládají pohyby. 
Na základě předpokladu plošné celistvosti je navrženo použití hydroizolačního 
krystalizačního nátěru a vyrovnávací omítky rovněž s hydroizolační přísadou na stejné 
krystalizační bázi. Na povrch stěn se aplikuje krystalizační hydroizolační nátěr, na bázi 
chemické krystalizace a portlandského cementu, který vsákne do stávajícího železobetonu a 
krystalizací vytvoří vodotěsnou vrstvu.   
Eventuální menší defekty nepohyblivých trhlin v těchto plochách se zainjektují pomocí 
vpravení  injektážního tmele na bázi speciálních cementů a stejné krystalizační složky do 
prostorově upravené trhliny.  
Eventuální objevené defekty u pracovních spár a pohyblivých trhlin se musí zainjektovat 
systémem hloubkové tlakové injektáže a také konstrukční dilatační spáry se zainjektují 
uceleným systémem, určeným pro sanaci dilatačních spár, na stejném principu. 
Po očistění konstrukce v případě její celistvosti se provede hydroizolační krystalizační nátěr. 
Před aplikací nátěru se případné nepohyblivé trhliny s nevýraznými eventuálními průsaky 
vlhkosti zainjektují hydroizolačním tmelem na bázi krystalizace. Tato hydroizolační těsnící 
injektáž tmelem musí však být schopna zatěsnit také okamžitý průsak vody. Jedná se o 
speciální druh bezchloridové kompozitní maltové směsi, splňující požadavky ČSN EN 1504-
3, na bázi speciálního druhu vysoce modifikovaného rychlovazného cementu a obsahem 
aktivní speciální krystalizační chemické báze pro těsnění betonových konstrukcí. Tato směs 
po smíchání s vodou vytvoří hustý tmel, který se vpraví do poškozených míst. 
Tato aplikovaná směs ve formě tmelu musí během několika sekund zastavit výron vody, 
dosáhnout v krátkém čase velmi dobré pevnosti a velmi dobré přídržnosti k původnímu 
betonovému podkladu. (pevnost v tlaku – 1hodina ≥ 5,0Mpa, přídržnost k podkladu ≥ 
1,5Mpa), doba tuhnutí ≤ 3minuty. Trhliny budou předem upraveny do předepsaného tvaru 
dle technologických podmínek aplikace dané hmoty. O použití tohoto druhu injektážní směsi 
se potvrdí dle intenzity průsaku, tlaku pronikající vody či velikosti trhliny. Případné větší 
trhliny se nejprve tzv. sešijí lepenými sponami z ocelové výztuže. 
Na takto upravený povrch se nanese vyrovnávací reprofilační vrstva, z jednosložkové, 
thixotropní, nestékavé jemnozrnné betonové maltové směsi, obsahující rovněž  krystalizační 
přísadu na stejné bázi jako u nátěru a tmelu. Tento materiál je určen pro obnovu betonových 
konstrukcí, zejména svislých, obsahující hydraulický oxid křemíku, zvyšující trvanlivost a 
hutnost betonu, je trvale odolný proti vodě, mrazuvzdorný > T150, musí splňovat dobrou 
přídržnost k betonu, rychlý nárůst pevnosti v tlaku za 7 dnů >28,0MPa, v tahu za ohybu za 
7dnů >5,5 MPa, splňující požadavky třídy R4 dle normy EN 1504-3. Tloušťka vrstvy bude 
určena dle nerovností stěn, předpoklad je 20mm. Vyrovnávací vrstva bude dokonale 
srovnána do požadované rovinnosti pro nalepení velkoformátových keramických obkladů. 
V nutném případě pro vyrovnání se použije stejného materiálu či jemné stěrky na stejné 
materiálové bázi, která však nesmí vytvořit oddělující vrstvu mezi obkladem a vyrovnaným 
povrchem. 
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Vyrovnávací vrstva bude vyztužena tenkou ocelovou svařovanou sítí, vyrobenou z oceli 
11 343, s oky 40x40mm a drátu 2mm, která bude přikotvena na železobetonové stěny. 
Kotvení této sítě bude pomocí ocelových trnů, dle technologických podkladů výrobce sítě. 
Tyto trny o průměru 6mm se budou kotvit do vyvrtaných otvorů ve stěnách vyplněných 
rozpínavou cementovou maltou. Vzdálenost trnů bude cca 250mm. Vhodný průměr vrtaných 
kotevních otvorů je 12 až 15mm, hloubka min 65mm. K trnům bude síť přivařena.  
Výše uvedené vrstvy budou prováděny ve vzájemné technologické návaznosti a nutné 
přípravě vlastností jednotlivých podkladů dle technologických předpisů výrobce jednotlivých 
hmot. 
Konstrukční dilatační spáry nad podlahou a v podlaze, eventuálně ve stěnách či stropech 
(rozsah se určí na základě průzkumu) se utěsní systémovou injektážní úpravou určenou pro 
sanaci dilatačních spár, pomocí metakrylátového injekčního gelu s hydrofilními vlastnostmi 
v kombinaci se smícháním s polyakrylátovou disperzí, která vede ke zvýšení flexibility a 
přilnavosti k materiálům na silikátové bázi. Přídržnost na mokrém betonu po 3hod 35kPa. 
Tento gel také vykazuje vynikající průtažnost a podstatně vylepšenou přilnavost k vlhkému 
betonovému podkladu a výrazně snížené smršťování pro suché prostředí. Je mrazuvzdorný. 
Materiál splňuje normu EN 1504-5 pro injektáž betonu.  
Aplikace se provede injektáží s prvotním zatěsněním dilatační spáry těsnící PE šňůrou a 
lepícím a těsnícím tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu s vysokou adhezi, které 
se vlivem vlhkosti vytvrzují na elastický produkt. Tmel vykazuje ihned po nanesení vysoké 
přídržnosti i pod hladinou vody, na mokrém betonu po dvou hodinách činí přídržnost 
0,24MPA. Tmel je trvale pružný. Před aplikací budou dilatační spáry vyprázdněny, vyčištěny 
a zbaveny nesoudržných části a odmaštěny.  
Eventuální další trhliny či netěsnosti kolem pracovních spar a při výronech tlakové vody 
budou utěsněny injektáži polyuretanovou pryskyřicí.  O použití se rozhodne po provedeném 
průzkumu železobetonových konstrukcí. 
Do svislých dilatačních spár ve stěnách, po jejich utěsnění, se vloží odvodní plastové potrubí 
svodů pro odvod eventuálních průsaků ze stropních dilatačních spár.  Do lemujících okrajů 
stěn podél konstrukčních dilatačních spár budou zakotveny dilatační lišty, ze dvou 
protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých bude vtlačen dilatační elastický nitriflexový 
pás, v šedé barvě navazujícího obkladu. Dilatační lišty budou skryty pod obkladem. Horní 
hrana dilatačních lišt bude lícovat s keramickým obkladem. 
Na upravený povrch stěn podchodu bude nalepen keramický obklad se zvýšenou 
mechanickou odolností. Budou použity dlaždice, které budou slinuté, s hladkým povrchem, 
s probarveným střepem, mrazuvzdorné. Formát dlaždic je navržen 600x600mm, tl. 10mm. 
Barva obkladu světle šedá. Pro lepení obkladu bude použito kvalitního flexibilního lepidla, 
určeného pro lepení velkoformátových obkladů, s vysokou přídržností a příčné deformace, 
určené do venkovního prostředí. Dané lepidlo také musí být kompaktibilní s materiálem 
podkladní vyrovnávací vrstvy. Spáry obkladu budou v průběžných podélných vodorovných 
přímkách, viz výkresy spárořezů. Jednotlivé úseky obkladů budou vždy předem rozměřeny a 
spárořez bude upraven tak, aby nevznikaly úzké formáty dořezů. 
Spárovací hmota obkladů bude flexibilní, vodoodpudivá, určená do venkovního prostředí, 
v barvě obkladu. Nároží styků obkladů bude kryto zaoblenými kovovými lištami. Lišty budou 
v matné nerezi. Povrch obkladu se opatří ochranným nátěrem proti sprejerům. 
Stávající madla v podchodu budou demontována a nahrazena novými z trubek z nerezové 
oceli. V místě dilatací budou spojena dilatační vsuvkou.  
 

 
6.6. Vyztužení stropní konstrukce podchodu  
Stávající stropní konstrukci podchodu tvoří železobetonové stropní desky, které byly 
vyrobeny pravděpodobně jako staveništní prefabrikáty a jsou uloženy na stěnách podchodu.  
Na tyto desky byla vybetonována monolitická železobetonová deska.  V rámci provedeného 
stavebně technického průzkumu podchodu, firmou Minova Bohemia s.r.o., v období 08/2017, 
byla provedena sonda do betonové stropní desky za účelem zjištění průběhu a množství 
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hlavní nosné podélné betonářské výztuže. V rámci průběhu sondy byl zjištěn významný 
nesoulad mezi původním statickým návrhem stropu podchodu, který stanovil množství 
výztuže u spodního povrhu desky v počtu 9ks z profilu V25. Sondou byla zjištěna výztuž 
v desce při spodním povrchu v počtu 4ks V24 (V25) + 3ks V12. 
Na základě tohoto nesouladu je navrženo zesílení konstrukce stropu uhlíkovými lamelami. 
V přípravě stavby, po uzavření běžného provozu podchodu, se provede podrobný průzkum 
stropní konstrukce, kde bude zjištěn průběh výztuže u stropních desek a průvlaků a také 
stupeň její koroze po ploše stropu na více místech. Zároveň se také zjistí hodnoty pevnosti 
betonu. Na základě poznatků z tohoto průzkumu se potvrdí nebo eventuálně upřesní návrh 
vyztužení stropní konstrukce uhlíkovými lamelami. V současném stavu by provedení tohoto 
průzkumu znamenalo větší poškození stávajících konstrukcí stropu a nutnost jejich opětovné 
sanace a průzkum by měl také vliv na omezení provozu podchodu. V rámci průzkumu se 
také provedou odtrhové zkoušky pro zjištění vhodnosti kvality betonu k lepení uhlíkových 
lamel. Přídržnost povrchové vrstvy betonu by neměla klesnout pod 1,5N/mm2. 
Stávající stropní konstrukce podchodu ze stropních desek a nadbetonované monolitické 
železobetonové desky bude zesílena nalepením speciálních uhlíkových lamel na spodní líc 
těchto stropních desek. Na 1bm stropní desky, po její délce, se nalepí 3ks lamel o rozměru 
100 x 1,4 mm, s modulem pružnosti 170 GPa a pevností min. 2800 MPa. 
Pro lepení lamel musí být povrch betonu vyrovnaný, ve směru lepení bez lokálních výstupků, 
úskoků či kaveren.  Při nevhodných nerovnostech povrchu stropní desky se povrch 
přednostně vybrousí, a odstraní se nerovnosti, eventuálně se vyrovná dvousložkovou 
vyrovnávací maltou na bázi epoxidové pryskyřice, s vysokou pevností určenou pod uhlíkové 
lamely. Nejprve se však povrch stropní desky opatří speciálním adhezním můstkem. Pro 
lepení lamel se použije dvousložkové speciální lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.  
Betonový podklad musí být před lepením či vyrovnáváním mechanicky očištěn, zbaven 
všech nečistot, prachu, mastnoty či uvolněných částí betonu. Pro kvalitní přípravu povrchu 
lze použít standardních metod (tryskání, broušení frézování apod.). Podklad by měl mít 
teplotu alespoň +5o C a minimálně 3o C nad teplotou rosného bodu. V případě lehce 
navlhlého podkladu (do 7 %) musí být aplikován na povrch betonu podkladní nátěr, daný 
výrobcem lamel.  Epoxidové lepidlo bude naneseno jak na podklad, tak na vlastní uhlíkovou 
lamelu. Na podklad se nanese lepidlo v kontaktní vrstvě o tloušťce 1 mm s překrytím jen 
malých nerovností. Výrobce typu lamel a tím také daný typ lepidla a technologické postupy 
lepení budou upřesněny po výběrovém řízení a potvrzeny statickým výpočtem v rámci 
dodavatelské dokumentace. 
Po nalepení uhlíkových lamel budou lamely následně opatřeny protipožárním obkladem, 
certifikovaným systémem protipožární ochrany přímo určeným pro uhlíkové lamely 
s požadavkem REI 30 DP1. (požadavek viz zpráva protipožárního zabezpečení stavby).  
Jako protipožární izolace je navržena izolační deska na bázi desek z minerálních vláken, 
kovových vložek a speciálního lepidla o tl. 40mm. Tyto desky budou na železobetonový strop 
nalepeny. Na spodním povrchu budou opatřeny stěrkou s výztužnou tkaninou.  
Druh a tloušťka protipožární izolace je závislá na druhu použitého lepidla při lepení 
uhlíkových lamel a jeho teplotní odolnosti. Po výběru dodavatele lamel bude vzájemná 
návaznost obou materiálu potvrzena.  
 

6.7. Podhled podchodu 
Na stropní konstrukci bude zavěšen stropní podhled z hliníkových lamel. Lamely budou 
ukládány kolmo na podélnou osu podchodu, v místě šikmého stropu schodišťových koridorů 
budou ukládány kolmo na stěny schodiště. Lamely budou osazeny na profilovaných 
podélných nosnících s profilovanými zářezy, do kterých se budou profily jednotlivých lamel 
zacvakávat. Systém upevnění lamel musí umožňovat také jejich vytažení z těchto podélných 
nosníků a tím zachování možnosti rozebrání podhledu v libovolném místě. Proto je systém 
zvolen z hliníkových lamel s ostrou hranou, osazovaných v podélném směru s mezerami, 
které budou však na nosníku kryté části profilu lamel tak, aby nebylo vidět do prostoru pod 
podhledem. 
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Výška profilované podélné lišty je 30mm, výška navržené lamely je 24mm, šířka lamely 
190mm, tloušťka hliníkového plechu 0,6mm. Lamely budou skládány s mezerami o šířce 
10mm, v systému s krytou mezerou.  
Lamely budou v úpravě s dobrou zvukovou pohltivostí a to perforované, s otvory o průměru 
1,5mm, perforace 22% plochy lamely, v diagonálním uskupení otvorů.  Z vnitřní strany budou 
lamely z výroby opatřeny černou tkaninou. Lamely jsou navrženy v barvě stříbrné RAL 9006.  
Podhled z lamel bude rovný a do podhledu budou zapuštěna svítidla. Pro zapuštění svítidel 
budou vždy ve dvou sousedních lamelách vyřezány otvory. Vyřezané otvory budou 
lemovány závěsnými nosníky. Řezové hrany budou zesíleny dodatečným zaprofilováním.  
Podélné profilované nosníky podhledu budou zavěšeny na závěsech, které se zakotví do 
stropních desek podchodu. Kotevní šrouby závěsů budou umístěny tak, aby nepoškodily 
uhlíkové lamely a výztuž stropní desky. Závěsy budou určené do venkovního prostředí 
pozinkované a opatřené antikorozním nátěrem. Pro větší tuhost podhledu budou závěsy a 
nosníky podhledu umístěné po vzdálenosti v příčném směru 700mm a v podélném směru 
budou závěsy umístěné po vzdálenosti 1000mm, dle vzdálenosti mezer mezi uhlíkovými 
lamelami. 
Délka lamel bude na celou šířku podchodu. V místě rozšíření podchodu při nástupu do 
schodišťových koridorů budou lamely dělené na dvě části o různých délkách a styk dvou 
těchto lamel bude zrcadlově v příčném směru prostřídán.  
U nástupu do schodišťových koridorů budou umístěny snadněji odnímatelné plochy 
podhledu, ve funkci revizních otvorů, pro umožnění servisu kabelové infrastruktury pod 
podhledem. V těchto místech budou lamely v příčném směru rovněž děleny na delší a kratší 
část tak, aby se nemusely rozebírat lamely v celé šířce podchodu (viz výkres půdorysu 
podchodu). 
V místě dilatací budou podélné nosníky v podhledu rozděleny a v podhledu budou umístěné 
dvě atypické lamely umožňující pohyb dilatace. 
V místě pod stropními dilatacemi budou osazeny také odvodňovací žlábky z hliníkového 
plechu, pro odvod eventuálně prosakující vody z dilatací, které budou zapuštěny do skladby 
podhledu. Tyto žlábky budou spádovány a vyústěny ke svislým svodům, které budou 
zapuštěny pod obkladem ve svislých  dilatačních spárách a které se vyústí do sběrného 
žlábku v podlaze.  
Spodní hrana podhledu se musí osadit v nejmenší možné vzdálenosti od stropní konstrukce 
umožňující provedení montáž podhledu, kvůli malé světlé výšce podchodu. Předpokládá se 
vzdálenost  170mm od hrany železobetonového stropu po spodní hranu podhledu. Tato 
výška se bude skládat z požárního obkladu uhlíkových lamel o tl.45mm, z mezery mezi 
povrchem požárního obkladu a hliníkovou lamelou podhledu o výšce 101mm a z výšky 
hliníkových lamel 24mm. Mezera mezi požárním obkladem a podélnou lištou podhledu pak 
činí 71mm. 
Podhled na šikmém stropu v místě přechodu z podchodu do schodišťových koridorů bude 
rovněž proveden v šikmé poloze. 
Podhled na svislých příčných stěnách schodišťových koridorů bude ve formě svislého 
obkladu a bude se skládat z jedné atypické lamely o šířce 450mm. Horní hrana lamely bude 
lemována ukončující lištou. 
Obvod podhledu podél stěn bude lemován lištou ve tvaru L, která bude přišroubována 
k lamelám podhledu. Rovněž přechody mezi vodorovnými, šikmými a svislými částmi 
podhledu budou kryté lištami.  
 

6.8. Rekonstrukce podlahy podchodu včetně odvodňovacího žlábku 
Základová deska podchodu je železobetonová, dělená na jednotlivé části dilatačními 
spárami. Podkladní konstrukce stávající podlahy podchodu je provedena pravděpodobně 
jako samostatná betonová deska tl. 105 - 135mm, která tvoří spádovou vrstvu podlahy. Tato 
betonová deska je vybetonována na stávající železobetonovou konstrukci základové desky 
podchodu a tvoří pravděpodobně jednolitou vrstvu, která není nijak odseparována od 
železobetonové základové desky. Zároveň tato podkladní vrstva podlahy betonu není 
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v místě dilatačních spar železobetonové konstrukce základové desky dna podchodu  
dilatována.  Na této betonové vrstvě je uložena hydroizolace z folie PVC 804, oboustranně 
chráněna netkanou textilii. Na hydroizolaci je provedena ochranná betonová mazanina tl. 
35mm. Nášlapná vrstva podlahy v podchodu je tvořena dlažbou z kameninových dlaždic o 
rozměru 300x300mm a tl. 32mm. Dlažba je osazena celoplošně do maltového lože. V místě 
hlavních objektových dilatací je dlažba dilatována. Spáry v podlaze byly původně osazeny 
mosaznými profily, v současnosti se profily nacházejí pouze v některých místech spár. Podél 
jedné stěny podchodu je v podlaze umístěn otevřený odvodňovací žlábek, z kameninových 
tvarovek a betonu. V místě schodišťových koridorů je žlábek nahrazen trubkou, 
obetonovanou betonem. 
Celá skladba této podlahy včetně hydroizolace z PVC folie se odbourá. Po odbourání 
podlahy a demontáži hydroizolace se zhodnotí kvalita stávajícího spádového betonu a 
vyhodnotí se eventuální trhliny, průsaky vody nebo vlhkosti a to jednak na ploše betonu či 
v dilatacích a také podél pracovní spáry mezi železobetonovým dnem a stěnami podchodu. 
Zjistí se také eventuální průběh těchto závad v navazující železobetonové základové desce 
a v železobetonových stěnách podchodu. Rovněž se prověří stav a funkčnost pryžového 
profilu osazeného v dilatační spáře a jeho ukotvení v železobetonové konstrukci.  
Pro zjištění rozsahu závad se provedou sondy do jednotlivých konstrukcí.  Na základě tohoto 
průzkumu a jeho zhodnocení se upřesní navržené řešení. 
Konstrukční dilatační spáry v podlaze a nad podlahou se utěsní systémovou injektážní 
úpravou určenou pro sanaci dilatačních spár, pomocí metakrylátového injekčního gelu 
s hydrofilními vlastnostmi v kombinaci se smícháním s polyakrylátovou disperzí, která vede 
ke zvýšení flexibility a přilnavosti k materiálům na silikátové bázi. Přídržnost na mokrém 
betonu po 3hod 35kPa. Tento gel také vykazuje vynikající průtažnost a podstatně 
vylepšenou přilnavost k vlhkému betonovému podkladu a výrazně snížené smršťování pro 
suché prostředí. Je mrazuvzdorný. Materiál splňuje normu EN 1504-5 pro injektáž betonu.  
Aplikace se provede injektáží s prvotním zatěsněním dilatační spáry těsnící PE šňůrou a 
lepícím a těsnícím tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu s vysokou adhezi, které 
se vlivem vlhkosti vytvrzují na elastický produkt. Tmel vykazuje ihned po nanesení vysoké 
přídržnosti i pod hladinou vody, na mokrém betonu po dvou hodinách činí přídržnost 
0,24MPA. Tmel je trvale pružný. Před aplikací budou dilatační spáry vyprázdněny, vyčištěny 
a zbaveny nesoudržných části a odmaštěny.  
Eventuální další trhliny či netěsnosti kolem pracovních spár a při výronech tlakové vody 
budou utěsněny injektáži polyuretanovou pryskyřicí.  O použití se rozhodne po provedeném 
průzkumu železobetonových konstrukcí. 
Povrch spádového betonu se eventuálně opatří reprofilační stěrkou s podkladní penetrací, 
popis v kap. 6.12.  
Následně se na povrch tohoto betonu položí opět plošná hydroizolace z folie PVC-P tl. 
1,5mm, která bude z obou stran chráněna netkanou textilií, o gramáži 300g/m2. V místě 
konstrukčních dilatačních spar bude přechod hydroizolace řešen typovým detailem výrobce 
folie, umožňující pohyby v dilataci  např. použitím dilatačního spárového pásu.  
Hydroizolace z folie PVC se rovněž vytáhne na svislé stěny podchodu, kde bude zakotvena 
přítlačnou kovovou lištou. Po odbourání obkladů v těchto místech se eventuálně využijí 
stávající podkladní profily, které byly použity k zakotvení stávající hydroizolační folie.  
Na netkanou textilii se uloží separační Pe folie a na ni se provede vrstva z litého betonu tř. 
C30/37, XC3, XF4, XA2, vyztužena drátkovou výztuží o průměru drátku 1,0mm, délky 50mm, 
množství 30g/m3. Tloušťka betonu se předpokládá min. 80mm dle odstraněných vrstev 
dlažby, podkladního lože a vyrovnávacího potěru. V případě vyšší tloušťky odstraněných 
vrstev se provede vyšší vrstva betonu.   Nová betonová vrstva lité podlahy bude dilatována 
v místě stávajících konstrukčních dilatací podchodu, ale také po ploše mezi těmito dilatacemi 
a to prořezáním dilatačních spar, dle technologického předpisu lité betonové podlahy. 
V místě konstrukčních dilatací budou zakotveny dilatační lišty skládající se, ze dvou 
protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých bude vtlačen dilatační elastický nitriflexový 
pás, v šedé barvě, viz výpis PSV. 



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih   Arch. č.: PRO-10714-01 list 20/26 

Před provedením lité podlahy se uloží podél stěny na podlahu typový stavebnicový 
odvodňovací žlábek z polymerbetonu, pro zátěžovou třídu B125, s nerezovými 
uzamykatelnými mřížkami, viz popis žlábku ve výpisu prvků PSV.  
Žlábek bude spádován k odvodňovacímu potrubí, zaústěnému do sběrné jímky, která se 
nachází v místnosti čerpací stanice. Do žlábku budou zaústěny potrubní svody z úkapů 
z dilatací. Pro zaústění tohoto potrubí budou provedeny ve stěnách žlábku otvory. Po 
zaústění potrubí budou prostupy utěsněny hydroizolačním tmelem. Povrch litého betonu 
podlahy bude spádován k odvodňovacímu žlábku.  
V místě dilatací bude konstrukce žlábku rozdělena, ale propojena trubkou PVC DN 100, 
která bude zasunuta do typových čel žlabu, s utěsněním trvale pružným tmelem na bázi 
modifikovaných polymerů silanu a injektážním tmelem aplikovaným v dilatační spáře. Bude 
před betonáži obalena folii z PVC tl.1,5mm pro možnost dilatačního pohybu. 
Na připravený a dostatečně vyzrálý povrch lité betonové podlahy se provede stěrkové 
souvrství nášlapné vrstvy, na bázi epoxidpolyuretanového systému v celkové tl. 4mm. Tento 
systém musí být vodotěsný, umožňující překlenutí dodatečných statických trhlin, s velmi 
dobrou mechanickou odolností proti opotřebení provozem a čistěním, s chemickou odolností, 
zejména proti chemickému zatížení od posypových solí a mrazuvzdorný. Povrch stěrky musí 
být protiskluzný (souč. smyk. tření µ≥0,5). Barva stěrky bude světlého odstínu červenohnědé 
barvy. Viz následující specifikace jednotlivých vrstev tohoto stěrkového souvrství.  
Podklad z litého betonu bude nejprve otrýskán nebo obroušen pro odstranění cementového 
šlemu. Zároveň beton musí splňovat požadavky pro aplikaci stěrkového souvrství a to 
pevnostní požadavky a požadovanou rovinnost. 
Na očistěný povrch se nanese 2x penetrační nátěr na bázi epoxidové pryskyřice se vsypem 
křemenného písku 0,4 – 0,8mm ve spotřebě 2 x 0,8kg/m2. Na tyto dvě vrstvy se aplikuje 
vodotěsná polyuretanová elasticky houževnatá membrána ve spotřebě min. 1,5kg/m2 se 
vsypem křemenného písku frakce 0,6 -1,2mm v přebytku. Finální vrstvu bude tvořit uzavírací 
otěruvzdorný, pigmentovaný a elastifikovaný epoxidový lak s velkou průtažností 25%, 
aplikovaný ve spotřebě 0,8 -1,0kg/m2. 
Stěrkovým souvrstvím bude vytvořen také soklík kolem stěn, který bude mít po obvodě 
podchodu vodorovnou hranu a to ve výšce související s požadovaným spáro - řezem 
keramických obkladů povrchu stěn podchodu.  

 
6.9. Rekonstrukce  stěn a stropů schodišťových koridorů 
Čelní vnitřní a venkovní povrch sloupů a stěn schodišťových koridorů tvoří obklad 
z kameninových masivních obkladů formátu 300x300mm o tl. 30mm, hnědé barvy. Venkovní 
obklad parapetů pod okny a boční stěny sloupků jsou obloženy  keramickými pásky šedé 
barvy. Vnitřní boční povrch sloupků a povrchy překladů na okny a povrch stropů jsou tvořeny 
omítkou. Rovněž atika a venkovní boční povrchy nadpraží okenních otvorů  a čela stěn 
schodišťových koridorů jsou opatřeny omítkou. Omítka je rozpraskaná, v některých místech 
s degradovaným povrchem nebo odpadlá. 
Tyto povrchové vrstvy obkladů se odbourají včetně podkladních maltových vrstev. 
Poškozená omítka se také odseká. Podél terénu se po vybourání keramických obkladů zjistí 
stav a průběh stávající hydroizolace. Dle zjištěného jejího stavu a jejího průběhu se 
rozhodne o dalším obnažení této hydroizolace cca do hloubky 500mm pod terénem.  Pro 
toto obnažení bude nutné v místě trávníkových ploch odkopat stávající terén s trávníkovým 
porostem nebo vybourat betonové plochy podél komunikací a tramvajové tratě. Při odkopu 
zeminy se shrne horní humózní vrstva a uloží se na samostatnou skládku a použije se 
k finálním terénním úpravám. 
Po odbourání povrchových vrstev se obnaží povrch železobetonových konstrukcí 
schodišťových koridorů.   
Po odkrytí plochy stěn se zhodnotí jejich stav, posoudí se eventuální trhliny nebo známky 
pronikající vlhkosti a to jednak na ploše betonu či v dilatacích a také podél pracovní spáry 
mezi železobetonovým dnem a stěnami schodišťových koridorů a v místě podél terénu. Pro 
zjištění rozsahu závad se provedou doplňující sondy do jednotlivých konstrukcí pro zjištění 
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průběhu hydroizolace, pevnosti, vlhkosti apod. Na základě tohoto průzkumu a jeho 
zhodnocení se upřesní navržená řešení. 
Povrch železobetonových stěn se zbaví mechanicky zbylých nečistot a nerovností a očistí se 
otrýskáním vodním paprskem 1000bar. Případné trhliny či místa průsaků spodní vody nebo 
dilatační spáry se zainjektují hydroizolační těsnící injektáži. V určených místech průsaků ve 
spodních části stěn se na povrch stěn aplikuje krystalizační hydroizolační nátěr, na bázi 
chemické krystalizace a portlandského cementu, který vsákne do stávajícího železobetonu a 
krystalizací vytvoří vodotěsnou vrstvu.  Dle popisu v kap.6.5.  
Po vybourání keramického obkladu a podkladních vrstev se zmenší tloušťka konstrukcí 
sloupků a schodišťových stěn. To má vliv na použití dlaždic rozměru 300x300mm. Také se 
zvětší šířka schodišťového koridoru a tím stávající obklad schodišťových stupňů nemusí již 
dosahovat až k povrchu nosných konstrukcí. Z těchto důvodů se předpokládá, že nová 
vyrovnávací vrstva stávajících konstrukcí musí být provedena ve větších tloušťkách, 
předpokládané tloušťky vrstev jsou až 40mm, v aplikaci po vrstvách 2x20mm. Skutečná 
tloušťka vrstvy se určí až po odbourání stávajících obkladů. Meziokenní sloupky se touto 
vrstvou rozšíří, aby jejich rozměr vyhovoval skladebnému rozměru obkladu.  
Pro vyrovnávací vrstvu se použije v místě zjištěných průsaků vlhkosti vyrovnávací 
reprofilační vrstva s hydroizolační přísadou. Tato vyrovnávací reprofilační vrstva bude z 
jednosložkové, thixotropní, nestékavé jemnozrnné betonové maltové směsi, obsahující 
rovněž  krystalizační přísadu. Tento materiál je určen pro obnovu betonových konstrukcí, 
obsahující hydraulický oxid křemíku, zvyšující trvanlivost a hutnost betonu, musí být trvale 
odolný proti vodě, mrazuvzdorný > T150, musí splňovat dobrou přídržnost k betonu, rychlý 
nárůst pevnosti v tlaku za 7 dnů >28,0MPa, v tahu za ohybu za 7dnů >5,5 MPa, splňující 
požadavky třídy R4 dle normy EN 1504-3. Vyrovnávací vrstva bude dokonale srovnána do 
požadované rovinnosti pro nalepení velkoformátových keramických obkladů. V nutném 
případě pro vyrovnání se použije stejného materiálu či jemné stěrky na stejné materiálové 
bázi, která však nesmí vytvořit oddělující vrstvu mezi obkladem a vyrovnaným povrchem. 
V ostatních místech bez možnosti průsaků vlhkosti se použije vyrovnávací malta na bázi 
cementu, určená pro vyrovnávaní betonových konstrukcí, která bude vysoce flexibilní, 
s vysokou přídržností, mrazuvzdorná, musí umožňovat nanášení ve větších tloušťkách a 
musí splňovat podmínky podkladu pro lepení keramických obkladů.  
Vyrovnávací vrstvy budou vyztuženy tenkou ocelovou svařovanou sítí, vyrobenou z oceli 
11 343, s oky 40x40mm a drátu 2mm, která bude přikotvena do železobetonových stěn. 
Kotvení této sítě bude pomocí ocelových trnů, dle technologických podkladů výrobce sítě. 
Tyto trny o průměru 6mm se budou kotvit do vyvrtaných otvorů ve stěnách vyplněných 
rozpínavou cementovou maltou. Vzdálenost trnů bude cca 250mm. Vhodný průměr vrtaných 
kotevních otvorů je 12 až 15mm, hloubka min 65mm. K trnům bude síť přivařena.  
Výše uvedené vyrovnávací vrstvy budou prováděny ve vzájemné technologické návaznosti a 
přípravy jednotlivých podkladů dle technologických předpisů výrobců jednotlivých hmot. 
Do svislých dilatačních spár mezi konstrukcí schodišťových koridorů a konstrukci podchodu, 
po jejich utěsnění, se vloží odvodní plastové potrubí svodů pro odvod eventuálních průsaků 
ze stropních dilatačních spár.  Do lemujících okrajů stěn v místě konstrukčních dilatačních 
spar budou zakotveny dilatační lišty, ze dvou protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých 
bude vtlačen dilatační elastický nitriflexový pás, v šedé barvě. Dilatační lišty budou skryty 
pod obkladem. Horní hrana dilatačních lišt bude lícovat s keramickým obkladem. 
Na povrch stěn a sloupů bude nalepen keramický obklad stejného tvaru, druhu a barvy, který 
byl použit při rekonstrukci přístřešků tramvajových zastávek. Jedná se o keramický obklad, v  
hnědé barvě, formátu 300x300mm, z dlažby RAKO HOME, série VIA reliéf DAR34712.   
Pro lepení obkladu bude použito kvalitního flexibilního lepidla, určeného pro lepení 
keramických obkladů, s vysokou přídržností a příčné deformace, určené do venkovního 
prostředí. Dané lepidlo také musí být kompaktibilní s materiálem podkladní vyrovnávací 
vrstvy. Spáry obkladu budou v průběžných přímkách. Výška spar bude odvozena od výšky 
spar obkladu na přístřešcích, viz výkresů spárořezů.  
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Jednotlivé úseky obkladů budou vždy předem rozměřeny a spárořez bude upraven tak, aby 
nevznikaly úzké formáty dořezů. 
Spárovací hmota bude flexibilní, vodoodpudivá, určená do venkovního prostředí, v barvě 
obkladu (dle spárovací hmoty použité na rekonstruovaných tramvajových přístřešcích). 
Nároží styků obkladů bude kryto zaoblenými kovovými lištami. Lišty budou v matné nerezi 
jako u tramvajových přístřešků.  Povrch obkladu se opatří ochranným nátěrem proti 
sprejerům. 
Venkovní a vnitřní povrch nadokenních průvlaků a povrch stropní konstrukce  schodišťových 
koridorů budou opatřeny venkovní fasádní omítkou. Tato omítka bude stejného odstínu a 
zrnitosti jako byla použita u rekonstrukce přístřešků u tramvajových zastávek, tj. bude 
jemnozrnná v systémové skladbě silikonové omítky, světle šedého odstínu 
Povrchy spodní šikmé části stropu a dolní části svislé příčné stěny do výšky 450mm  
schodišťových koridorů, nad vstupy do podchodu,  budou obloženy hliníkovými lamelami viz 
popis v kapitole podhled. 
Po odbourání obkladů bude na venkovním povrchu stěn nad terénem obnažena 
hydroizolace. Dle druhu izolace a jejího stavu se provede její obnova.  Předpokládá se 
aplikace tekuté hydroizolační stěrkové směsi, na bázi polymer cementové těsnící suspenze, 
se schopností překlenovat trhliny, s vynikající adhezí, s pevností v tahu >1,5 Mpa, průtažnost 
>30%, která by se aplikovala jak na stávající hydroizolaci, tak i na stěny pod vyrovnávací 
vrstvy cca 300mm nad stávající terén.  Druh této stěrky se upřesní po odkrytí stávající 
hydroizolace. 
Tato hydroizolace bude pod terénem chráněna deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 
50mm. Po provedení této hydroizolace se odkopané rýhy zasypou zeminou v místě 
trávníkových ploch a pod zpevněnými plochami podél komunikací či podél tramvajových tratí 
se provede zásyp rýh lomovým drceným kamenivem, hutněným po vrstvách 250mm, jako 
podkladní vrstva pro opětovnou betonáž zpevněných ploch. Zpevněné plochy se dobetonují 
betonem tř. C30/37, XC4, XF4, XA3, XD3. Eventuální poškozené obrubníky komunikace či 
tramvajové tratě budou vyměněny. 
V místě trávníkových ploch se kolem stěn schodišťových koridorů osadí okapový chodník 
z betonových dlaždic do štěrkového lože. Na okolní povrch terénu se rozprostře ornice a 
povrch terénu se srovná a osadí trávníkovou směsí. 
Stávající madla ve schodišťových koridorech budou demontována a nahrazena novými 
z trubek z nerezové oceli.  
 

6.10. Rekonstrukce povrchů schodišť  
Stávající obklad schodišťových stupňů a mezipodest je z kamenných desek. Rovněž 
sjezdové rampy pro kočárky jsou obloženy kamennými deskami.  Tento kamenný obklad je 
zachovalý. Jen v několika místech je hrana stupně odlomena. Z tohoto důvodu se rozhodlo o 
zachování tohoto obkladu a jeho renovaci. Způsob renovace musí zajistit drsný protiskluzný 
povrch schodiště (souč. smyk. tření µ≥0,5). Proto se obklad schodišťových stupňů a 
mezipodest  otrýská pískováním, odmastí se a vyčistí. Odlomené části schodišťových stupňů 
budou doplněny správkovou epoxidovou hmotou s výplní z kameniva, v odstínu 
schodišťových stupňů. Po dokonalém vyčistění se povrch schodů opatří impregnačním 
transparentním přípravkem ve formě nátěru, jedná se o čirý impregnační prostředek určený 
k ochraně kamene, zabraňuje vnikání vody a vlhkosti do kamene, je paropropustný, 
umožnuje kameni tzv. dýchat, zabraňuje vzniků výkvětů, nevytváří na povrchu žádný film. 
Proniká hluboko do kamene a nemění barvu materiálu. Musí mít velmi dobré ochranné 
účinky a odolnost vůči UV paprskům. Zabraňuje vzniků plísňových porostů.   
Tento přípravek pronikne do struktury kamene a zabrání pronikání vlhkosti, vody, olejům a 
mastnoty do kamene. Bude aplikován až do úplného nasycení kamene, předpokládá se 
aplikace  nátěru ve dvou vrstvách.  Při aplikaci přípravek nesmí vytvořit na kameni film. 
První a poslední stupeň každého schodišťového ramene u všech schodišť bude upraven do 
vizuálně kontrastního povrchu stejným impregnačním přípravkem s barevným pigmentem, 
aby byl výrazně kontrastně rozeznatelný od okolní plochy a ostatních stupňů.  
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Před započetím bouracích prací budou schody zakryty pevným krytem pro zamezení jejich 
poškození. 
   

6.11. Rekonstrukce místnosti čerpací stanice 
V čerpací stanici bude demontována stávající podlaha z dřevěných fošen včetně její 
podpěrné konstrukce. Rovněž bude demontována výstroj stávajícího technologického 
zařízení čerpadel, plováků a elektrozařízení apod. (zahrnuta v jednotlivých profesních 
částech projektu). 
Železobetonový povrch stěn, stropu a jímky čerpací stanice bude otrýskán vodním paprskem 
o tlaku 1000bar a odmaštěn. Porušená místa povrchu budou odstraněna. Následně bude 
povrch konstrukcí sanován reprofilační stěrkou. Tato stěrka musí mít výbornou přídržnost 
k podkladu, odolná proti vodě, odolná proti zvýšenému mechanickému namáhání, 
mrazuvzdorná. Stěrka bude obsahovat redispergovatelné polymery a alkalirezistentní 
skleněná vlákna, splňující požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3. Musí být objemově 
stálá, před její aplikací se provede  podkladní penetrace. Po provedení reprofilace se povrch 
opatří ochranným nátěrem. Nátěr bude trvale pružný ochranný a ve formě antikarbonatační 
nátěru na bázi vodné styrenakrylátové kopolymerní disperze, mikronizovaných minerálních 
plniv, speciálních aditiv a pigmentů. Musí splňovat požadavky normy EN 1504-2.  
Bude mít schopnost překlenout pohyblivé trhliny v podkladu, bude vodotěsný, trvale odolný 
vůči účinkům mrazu, s výbornou adhezi k betonovému podkladu.  
V místnosti čerpací stanice se provede nová podlaha z pororoštů 30x30x3mm 
z kompozitního materiálu. Pororošty budou uloženy na podkladní ocelovou konstrukci 
z nerezových profilů, která se zakotví do železobetonových stěn místnosti lepenými 
kotevními nerezovými šrouby. 
Vstupní dveře do rozvodny se vybourají včetně zárubně a osadí se nové dveře s novou 
zárubní. Nové dveře a zárubně budou vyrobeny s protipožární odolností EI 30DP1+C, se 
samozavíračem. Dveře budou ocelové, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím 
lakováním, šedé barvy, v odstínu navazujícího keramického obkladu stěn podchodu.  Budou 
osazeny tak, aby lícovaly s obkladem stěn. Kování dveří nebude vystupovat z povrchu dveří.  
Na dveřích bude uchyceno madlo ve stejném provedení jako na okolních stěnách. (viz výpis 
výplní otvorů). 
 

6.12. Rekonstrukce místnosti rozvodny 
Před začátkem rekonstrukce podchodu a místnosti rozvodny bude stávající elektrozařízení 
opatřeno dostatečným zakrytím, aby bylo chráněno proti poškození. 
Železobetonový povrch stěn a stropu místnosti rozvodny bude mechanicky očištěn a 
odmaštěn. Porušená místa povrchu budou odstraněna. Otvory či nefunkční drážky ve 
stěnách budou zapraveny maltou, větší otvory zazděny.  
Následně bude povrch konstrukcí sanován reprofilační stěrkou s podkladní penetrací. Tato 
stěrka musí mít výbornou přídržnost k podkladu, odolná proti vodě, odolná proti zvýšenému 
mechanickému namáhání, mrazuvzdorná. Stěrka bude obsahovat redispergovatelné 
polymery a alkalirezistentní skleněná vlákna, splňující požadavky třídy R3 dle normy EN 
1504-3. Musí být objemově stálá, před její aplikací se provede  podkladní penetrace. Po 
provedení reprofilace se povrch opatří ochranným nátěrem. Nátěr bude trvale pružný 
ochranný a ve formě antikarbonatačního nátěru na bázi vodné styrenakrylátové kopolymerní 
disperze, mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů. Musí splňovat 
požadavky normy EN 1504-2. Bude mít schopnost překlenout pohyblivé trhliny v podkladu, 
bude vodotěsný, trvale odolný vůči účinkům mrazu, s výbornou adhezi k betonovému 
podkladu. Betonová podlaha místnosti bude rovněž očištěna a opatřena výše uvedeným 
systémem.   
Na podlaze bude uložen nový dielektrický koberec, tloušťky 5mm, pro napěťové hladiny 
26,5kV, z pružného elastomeru. Obě strany elektricky izolačního koberce budou odolné proti 
kluzu, splňující požadavky normy ČSN EN 61111. 
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Vstupní dveře do rozvodny se vybourají včetně zárubně a osadí se nové dveře s novou 
zárubní. Nové dveře a zárubně budou vyrobeny s protipožární odolností EI 30DP1+C, se 
samozavíračem. Dveře budou ocelové, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím 
lakováním, šedé barvy, v odstínu navazujícího keramického obkladu.  Budou osazeny tak, 
aby lícovaly s obkladem stěn. Kování dveří nebude vystupovat z povrchu dveří. Na dveřích 
bude uchyceno madlo ve stejném provedení jako u navazující šikmé pojezdové plošiny. (viz 
výpis výplní otvorů).  

 
6.13. Rekonstrukce střech schodišťových koridorů 
Čtyři stávající střechy schodišťových koridorů jsou ploché, půdorysný tvar střechy je 
obdélníkový. Dvě střechy dvou schodišťových koridorů u výstupu k hotelovému domu a 
bytové zástavbě jsou samostatné. Dvě střechy schodišťových koridorů u výstupu 
k tramvajovým zastávkám navazují na stávající střechy přístřešků tramvajových zastávek, 
které byly již rekonstruovány.  
Obvod střech tvoří atika. Každá ze střech je podélně spádovaná k jedné střešní vpusti. 
Podélné spádování střechy výškově probíhá od nejnižšího místa u střešní vpusti, kde 
obvodová atika výrazně vystupuje nad střešní plášť, až k druhému konci střechy, kde 
spádovaný střešní plášť se srovnává s horní hranou atiky.   
Střešní vpusti jsou napojeny na svislé střešní svody, které jsou tvořeny plastovým potrubím. 
U některých střech je tvořen střešní svod potrubím z ocelového plechu s povrchovou 
úpravou. Svislé střešní svody jsou vedené ve výklencích v profilovaných obvodových 
štítových stěnách schodišťových koridorů. 
Stávající hydroizolační souvrství střechy je z asfaltovaných pásů s hliníkovou vložkou. 
Oplechování je z pozinkovaného plechu. Střešní asfaltové pásy jsou v některých místech 
hrubě poškozené a na ploše svého povrchu velice degradované. Oplechování střechy je 
zkorodované. Střešní vpusti jsou u některých střech zanesené, bez ochranných košů.  
Střechy dvou schodišťových koridorů u tramvajových zastávek navazují na již 
rekonstruované střechy stávajících přístřešků zastávek.  Střechy jsou vzájemně odděleny 
dilatací, která je překryta lištou oplechování. Pro rekonstrukci střech přístřešků tramvajových 
zastávek bylo použito asfaltových pásů, horní pás je s břidličným posypem. 
Pro rekonstrukci střech schodišťových koridorů, pro sjednocení povrchu obou střech, bude 
také použito asfaltových pásů. Barevnost a struktura minerálního břidličného posypu 
vrchního pásu budou stejné jako u již použitého pásu na rekonstruovaných střechách 
přístřešků tramvajových zastávek.   
Ze stávajících střech schodišťových koridorů bude nejprve stržena krytina z asfaltovaných 
pásů, demontováno oplechování, střešní vpusti a střešní svody. Tím bude obnažen spádový 
beton a konstrukce atik.  Prověří se soudržnost a pevnost atiky a povrch spádového betonu, 
jeho celistvost a soudržnost jeho horních vrstev. Povrch spádového betonu se dokonale 
očistí. Eventuální poškozený povrch betonu se vyrovná reprofilační stěrkou, s podkladní 
penetrací viz specifikace kap.6.12. 
Následně se provede nový asfaltový penetrační nátěr jeho povrchu. Spádový beton 
postupně snižuje výšku atiky až dosahuje její horní hrany. Výška atiky se z důvodu již 
zrekonstruovaných stávajících navazujících střech nedá navýšit. Způsob ukončení střešního 
pláště na atice bude proto proveden stejným způsobem jako na již zrekonstruovaných 
střechách, kde asfaltové pásy střešního pláště jsou nalepeny na závětrnou lištu oplechování. 
Proměnný výškový rozdíl mezi atikou a spádovým betonem bude postupně srovnán 
atypickými klíny z polystyrénových desek, které se nalepí na spádový beton a atiku. Na tyto 
polystyrénové klíny se nejprve nalepí samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaných 
asfaltů, s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, při tl. pásů 3,0mm. Horní rovná hrana atiky a 
spádového klínu bude překryta lištou oplechování, která bude zakotvena do zhlaví atiky a 
spádového betonu.  Lišta bude přetažena přes okraj střechy, ve stejné výšce, tvaru a barvy 
jako u již stávajících rekonstruovaných střech a přesah lišty uchycen příponkami. 
Oplechování a střešní svody budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu, který je 
již ve výrobě opatřen speciálním polyuretanovým nátěrem. 
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V místě odtoku ze střechy se osadí nová střešní vpusť, s manžetou z modifikovaného 
asfaltového pásu. Vpusť bude vybavena ochranným košem proti zabránění spadu nečistot 
do vtoku. Následně bude proveden střešní plášť ze dvou hydroizolačních asfaltových pásů. 
Oba pásy budou z SBS modifikovaných asfaltů. Spodní pás bude tl. 4mm, nosná vložka 
bude ze skleněné tkaniny 200g/m2, pás bude opatřen jemným separačním posypem. 
V případě špatného povrchu spádového betonu, bude tento pás ve spojích mechanicky 
kotven ke spádovému betonu. Horní pás bude mít nosnou vložku z polyesterové rohože 
v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny 190 g/m2, tl. pásu bude 4,5mm, horní posyp 
bude břidličný, stejné barvy jako již u použitého pásu na rekonstruovaných střechách 
přístřešků tramvajových zastávek.   
 

6.14. Rekonstrukce okenních otvorů schodišťových koridorů 
Schodišťové koridory jsou nad terénem prosvětleny okenními otvory v bočních stěnách 
koridorů. Výplň těchto otvorů tvoří pevné zasklení, sklo je osazené v kovových profilech. 
Dělení okenních otvorů je členité na dvanáct samostatných výplní. Výplň některých oken 
byla rozbitá a sklo bylo nahrazeno výplní z polykarbonátových desek. Parapety okenních 
otvorů z vnitřní strany schodišťových koridorů jsou z keramických obkladů. Venkovní 
parapety jsou z ocelového plechu s povrchovou úpravou.  Výplň okenních otvorů bude 
demontována v celém rozsahu a nahrazena novými okny. Typ a tvar nových oken bude 
stejný jako u již rekonstruovaných přístřešků tramvajových zastávek.  Nová okna budou 
s pevným zasklením do hliníkových rámů, určených pro beztmelé zasklení, s uzavíracími 
profily a s těsnícími profily, dělená na dvě části, se středním sloupkem, hloubka profilů bude 
52mm, bez tepelné izolace. Zasklení oken bude bezpečnostním čirým vrstveným lepeným 
dvojsklem s vnitřní fólii. (skladba skla viz výpis výplní otvorů). 
Svislé ostění, vnitřní a venkovní parapety oken budou z keramické dlažby, dle 
rekonstruovaných tramvajových přístřešků. Přesné rozměry oken budou určeny po zaměření 
okenních otvorů po vybourání stávajících obkladů a po určení přesných rozměrů nových 
otvorů.  

 
6.15. Osazení šikmých zdvihacích plošin na schodištích 
V současném stavu je podchod zpřístupněn pouze schodišti, přičemž na schodištích jsou 
umístěné pouze dvoupruhové rampy pro sjezd kočárků  Tím není podchod zpřístupněn pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Pro instalaci svislých výtahů není prostor pro jejich 
výjezd u tří schodišť. Z tohoto důvodu dle zadání investora pro zpřístupnění podchodu pro 
osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích nově umístěny šikmé zdvíhací 
plošiny. Budou umístěny ve čtyřech schodišťových koridorech tak, aby zpřístupnily všechna 
propojující výstupní místa z podchodu. Jediný schodišťový koridor na západní straně ulice 
Horní, ve směru bytové zástavby, bude bez šikmé zdvihací plošiny, protože toto výstupní 
místo je také zpřístupněno protilehlým schodišťovým koridorem směrem k hotelovému  domu 
Hlubina, na kterém bude šikmá zdvihací plošina umístěna. 
Dráha šikmých zdvihacích plošin bude umístěna vždy podél schodišťové stěny, u které se 
nenachází sjezdové pásy pro kočárky. Dráha plošiny bude vždy zatočena ze schodišťové 
stěny kolmo na stěnu podchodu tak, aby byla umožněna lepší manipulace s plošinou při 
nástupu a výstupu na plošinu v širším prostoru podchodu a tato manipulace nebránila 
provozu na schodišti. 
Plošiny budou provedeny do exteriérového prostředí. 
Rozměry desky plošiny budou: délka 1250mm a šířka 800mm. Nosnost plošiny bude 250kg. 
Plošiny budou určeny pro přepravu jedné osoby na invalidním vozíku nebo jedné osoby 
sedící na sedačce instalované na plošině. 
Plošiny budou vybaveny elektrickým sklápěním přepravní desky, elektrickým sklápěním 
nájezdových můstků a bariérových madel na plošině.  Veškeré pohonné mechanismy  budou 
ukryté v tělese plošin. 
Plošiny budou vybaveny stanovenými bezpečnostními prvky.  
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Plošina bude vybavena sklopným čelem pro snížení hloubky plošiny a tím zvýšení širšího 
průchodu kolem plošiny. 
Systém pohonu plošin bude elektromechanický se zachycovačem, se záložním bateriovým 
zdrojem elektrické energie.  
Pohon plošiny bude zajištěn elektrickým motorem s elektrickou brzdou, samosvornou 
převodovkou, motor bude o minimálním výkonu 1,1kW/3x230V, napájecí napětí 1x230V.  
Pohon plošin bude dodán se záložním zdrojem v automatickém bateriovém provedení,  který 
musí zajistit  plynulý a dlouhodobější provoz v běžném režimu i při výpadku elektrického 
proudu. Pohon plošiny bude umístěn na horní zastávce u výstupu ze schodišťového 
koridoru, ve skříní spolu s rozváděčem. V místech nedostatečného prostoru u výstupu u 
rozvodny bude rozvaděč umístěn nad skříní pohonu. Záložní zdroj bude umístěn v blízkosti 
rozvaděče.  
Přívodní kabel CYKY 3Cx2,5mm2 bude přiveden k horní zastávce a napojen na rozvaděč 
plošiny. Z rozvaděče k záložnímu zdroji bude veden propojovací kabel CYKY 3Cx2,5mm2 .   
Ostatní veškerá kabeláž bude zahrnuta v dodávce plošiny. Kabeláž je nutno umístit pod 
keramické obklady nebo použit kabelovou trubku v dráze plošiny. 
Konstrukce plošin a pojezdových drah bude ocelová, opatřená protikorozivní úpravou do 
venkovního prostředí s dlouhodobou garantovanou životností. 
Povrchová úprava plošin a krytování bude práškovou vypalovací barvou, odstín vzorníku 
RAL 7035, pojezdové trubky dráhy a kotvicí profily budou ze žárově zinkované oceli.  
Plošiny budou uzamykatelné proti neoprávněnému užívání, provoz plošiny bude aktivován 
EURO klíčem.  
Ovládání plošin bude možné na plošině a ve stanicích. Každá plošina bude mít stanici 
v podchodu a na výstupu ze schodišťového koridoru.  
Plošina bude vybavena  automatickým zastavením při nájezdu na překážku, při nájezdu 
plošiny na překážku bokem nebo na podlahu se plošina zastaví.  
Plošina bude vybavena nouzovým stop – tlačítkem, určeném pro nouzové zastavení plošiny. 
Na plošinách bude umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání pomoci 
v případě znemožnění provozu při poruše apod. 
Trubky pojezdové dráhy budou použity jako madlo. 
Pojezdová dráha bude kotvena do železobetonových stěn.   
Před výrobou a dodávkou plošin dodavatel geodeticky zaměří prostor průběhu tras plošin, 
zhodnotí okolní konstrukce z hlediska prostorových nároků na plošiny a vhodností konstrukcí 
pro kotvení plošin a na základě tohoto zhotoví dodavatelskou dokumentaci plošin, která bude 
odsouhlasena zadavatelem.   
Plošiny budou certifikovány a budou splňovat podmínky dle vyhlášky č. 398/2009, EN 81-40. 
Při vstupu do schodišťových koridorů budou umístěny mezinárodní symboly přístupnosti a 
umístěny orientační tabule s označením přístupu pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
 
 
 
 
 
 


