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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 

 

Název: "Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 

 

Rozsah je dán stavebními parcelami č. 288/18, 311/33, 1800/9 a 304/2 v k.ú. Hrabůvka 

 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

hlavní projektant: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

Autorizovaný inţenýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

 

Stavba řeší revitalizaci stávající místní komunikace. Je navrţena nová vozovka a parkoviště 

s celkovou kapacitou 79 stání (z toho 4x vyhrazené). Kolmá stání mají rozměr 2,5/5m. Krajní kolmá 

stání mají rozměr 2,75/5m. Dále jsou navrţena podélná krajní stání o rozměru 6,75/2m. Vyhrazená 

kolmá stání mají rozměr 3,75/5m. Vyhrazená podélná stání mají rozměr 3,5/7,75m. Úprava na obsluţné 

vozovce je navrţena asfaltová lemovaná betonovými obrubami a ţulovým dvojřádkem. Parkovací stání 

jsou z betonové zámkové dlaţby lemované betonovými obrubami a ţulovým dvojřádkem (rozhraní). 

Realizovaná stavba bude zajišťovat dopravní obsluţnost objektům občanské vybavenosti a objektům pro 

bydlení. Dále bude slouţit dopravě v klidu. Navrţené komunikace budou dopravně napojeny na stávající 

komunikaci ul. Provaznická, Holasova a Klegova. 

Úprava je navrţena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovek a chodníků. Řešení 

zachovává původní dispoziční rozvrţení s tím, ţe jasně definuje plochy pro pohyb vozidel, parkování a 

pěší. 

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 

geotechnický průzkum) 
 

K vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 

 Dokumentace k záměru k ţádosti o vydání stavebního povolení stavby zpracovaná Ing. 

Romanem Fildánem „Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 

 Územní plán města Ostravy 

 Geodetické zaměření skutečného stavu lokality 

 Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Ostrava-Jih - ul. 

Dr.Lukášové, kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 11/2017 

 Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná 

se o kulturní památku) 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

 TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

 Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb“  

 Vyjádření jednotlivých správců inţenýrských sítí 

 

 Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.J-1, Geofond) 

 0,0-0,3 m p.t. – Y              dlaţba, beton 

 0,3-0,6 m p.t. – Y    násyp – struska, na bázi jíl a drát 
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 0,6-3,6 m p.t. – F6 CL  jíl hnědý, rezavěšedě šmouhovaný, prachovitý, tuhý 

na bázi v hl. 3,2-3,6m ojediněle valouny štěrku 

o velikosti do 3cm 

 3,6-3,9 m p.t. – F4 CS  jíl rezavý, písčitý, tuhý aţ pevný 

 3,9-5,2 m p.t. – F6 CI   jíl hnědý, rezavě skvrnitý, v hl.4,4-5,2m šedohnědý 

prachovitý, pevný 

 5,2-5,9 m p.t. – S5 SC  písek rezavěhnědý, jílovitý, tuhý, ojediněle valouny  

štěrku o velikosti do 1cm 

 5,9-7,0 m p.t. – G3 G-F  štěrk šedohnědý, písčitý, slabě jílovitý, valouny  

o velikosti 10cm, místy aţ 10-15cm 

 7,0-11,0 m p.t. – G3 G-F  štěrk rezavý, písčitý, s příměsí jemnozrnné zeminy  

valouny o velikosti do 5-7cm, ojediněle 10cm 

 11,0-14,0 m p.t – F8 CH  jíl šedý, vápnitý, pevný, ojediněle prachovité laminy 

 Hladina podzemní vody je v hl. cca 5,5 - 6,5 m p.t. 

 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloţí (archivních sond) je zřejmé, ţe se 

v lokalitě nachází jílovité podloţí, které není dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou sanaci 

podloţí – výměnu podkladní vrstvy v tl. 450mm ze štěrkodrti pod vozovkami a v tl. 300mm pod 

ostatními povrchy.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo vytvořeno 

maximální moţné mnoţství parkovacích míst v daném prostoru s ohledem na zachování zeleně.   

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty: 

 SO 401 PŘELOŢKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 

e) návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

 

Komunikace jsou navrţeny pro vozidlovou dopravu tř. C3, dopravu v klidu tř. C3 a pěší tř. D3. 

Všechny níţe uvedené skladby jsou navrţeny dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. 

září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t) 

 

Skladba vozovky – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatíţení vozovky 

IV (TNV/24h<500), podloţí PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m
2
 

 Obalované kamenivo ACL 16+   tl. 60 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m
2
 

 Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 50 mm 

 Infiltrační postřik 1 kg/m
2
 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (100 MPa)  tl. 150 mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDA (70 MPa)  tl. 150 mm 

 Zhutněné podloţí (45 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 450 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (45 MPa)  tl. 450 mm 

 netkaná geotextilie z PP 600g/m²; stat.protrţení CBR min 2kN 

 

Skladba parkovacích stání a ramp – konstrukce 2: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky VI, podloţí PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těţkých nákladních vozidel.  

 Betonová zámková dlaţba ostrohranná tl. 80 mm 

 Loţe z drti fr. 0-8mm tl. 40mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa)  – tl. 250 mm 
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 Zhutněné podloţí (30 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 370 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (30 MPa)  tl. 300 mm 

 netkaná geotextilie z PP 600g/m²; stat.protrţení CBR min 2kN 

 

Skladba chodníku a ploch pro kontejnery – konstrukce 3:  

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení CH a 

navrhovanou úroveň porušení D2. 

 Zámková dlaţba ostrohranná tl. 60 mm 

 Loţe z drti fr. 0-8mm tl. 30mm 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDB (50 MPa)  – tl. 150 mm 

 Zhutněné podloţí (30 MPa)   

 Celková tloušťka chodníku činí 240 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (30 MPa)  tl. 300 mm 

 netkaná geotextilie z PP 600g/m²; stat.protrţení CBR min 2kN 

 

Příprava území 

Budou provedeny práce spočívající v  odstranění ornice a práce spojené s odstraněním 

původních konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub. V místě stávajících zásobovacích 

ramp bude provedena výšková úprava podezdívek jejich ubouráním. 

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných 

konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,9m pod niveletu navrţené vozovky, -0,67m 

pod  parkoviště a -0,54 pod chodníky. 

 

Obruby: 

Asfaltová a dláţděná plocha ploch bude opřena do betonových obrub 15/25cm. Obruby budou 

osazeny do betonových opěrek a loţe z betonu C25/30 a budou lemovány ţulovým dvojřádkem 

v betonovém loţi s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení asfaltu od dlaţby je navrţeno 

dvojřádkem z ţulových kostek v cementovém loţi. V místě nakládacích ramp bude na hranách doplněno 

ochranné dvoutyčové zábradlí z ţárového zinku s práškovým lakem. Oddělení ploch pro pěší a zeleně 

od chodníků je řešeno obrubami 10/25cm. 

 

Úprava území 

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm, výsadba 

trávníku podél obrub a výsadby keřů. Dále budou zatravněny plochy po vybouraných chodnících. Při 

zakládání a údrţbě vegetačních prvků budou dodrţeny platné normy oboru sadovnictví a krajinářství 

včetně příslušných oborových norem – výpěstky okrasných dřevin a norem navazujících: 

 ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice 

 ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

 ČSN 83 9051 - Rozvojová a udrţovací péče o vegetační plochy 

 ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

TRÁVNÍK PARKOVÝ 

Doba zaloţení: (dle ČSN 83 9031) 

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 

8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však zaloţení od dubna do června a od září do října; 

v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

http://shop.normy.biz/d.php?k=56125
http://shop.normy.biz/d.php?k=74976
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- odstranění neţádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava 

stanoviště), velká část neţádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti 

Podklad 

- opatření proti zamokření půdy (při neţádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: 

výplně, modelace terénu, odvodnění) 

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně 

(po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat 

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším neţ 1:2,5 smí být pouze 

zdrsněny) – kultivátorem 

Vegetační vrstva 

- tloušťka vegetační vrstvy pro zaloţení trávníku bude 15 cm 

- sloţení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5 

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm 

- způsob naváţení a pouţité stroje by neměly měnit stav uloţení a vyrovnání podkladové vrstvy. 

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci 

plevelů následuje celkové urovnání 

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m² 

- zrnitostní sloţení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), 

střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm) 

- půdní reakce - pH mezi 5,5 aţ pH 7   

Výsevek: (dle ČSN 83 9031) 

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků povaţuje dávka 

25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude pouţitá parková nebo hřišťová travní směs 

Popis technologie zaloţení 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuţeném podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla 

utuţení není zapotřebí) 

- zaloţení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy 

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným mnoţstvím pilin nebo 

písku 

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním) 

- přitlačení povrchu lehkým válcem 

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m² 

Dokončovací péče 

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou 

vřetenovou sekačkou 

- uválení povrchu lehkým válcem 

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků 

- sečení bude po zaloţení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním 

Kompoziční a pěstební cíl 

Trávník bude zaloţen v místech: 

- mezi nově navrţenými zpevněnými plochami   

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, ţivých plotů, pařezů) 

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky  

zaloţení travního společenstva výsevem, ve kterém převaţují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. 

Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat 

mechanické zátěţi. 

Počet sečí v roce:    12 

Parametry zaloţení:    výsevek 25g/ m²  

Technologie zaloţení:  výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu 

Vegetační nosná vrstva:   mocnost 20 cm 

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 % 

Rámcový popis technologie zaloţení:  

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění 

komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat neţ vzejdou plevele, po třech týdnech 
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moţno hnojení, zaloţení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodrţení ustanovení ČSN DIN 18917. 

Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost 

zajištění následné rozvojové a udrţovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 

 

KEŘE  

Budou vysazeny nízké druhy  keřů - Tavolník japonský (Spiraea japonica), Kručinka lydijská 

(Genista lydia) a Mochna křovitá (Potentilla fruticosa 'Red Robin') v mnoţství 4ks/m², tj.celkem 668 ks. 

Výpěstky budou odpovídat normě ČSN 464902–1, „Solitérní keře“, které musí být třikrát přesazované, 

pěstované ve zvlášť širokém sponu a musí být dodávány s balem, drátěným balem nebo v kontejnerech. 

Výpěstky smějí zůstat po posledním přesazení na místě nejvýše čtyři vegetační periody.  

 

pěstební tvar:   lehké opadavé keře se třemi výhony; kontejnerované 

velikost výsadbového materiálu:  20-30cm, kontejner 1,5L 

způsob zaloţení:  výsadba do jamek o velikosti min.35 x 35 x 35 cm (0,04m
3
) 

přihnojení :   aplikace dlouhodobě  

působícího tabletového hnojiva (2ks tabl./keř) 

zajištění výsadby:  mulčovací kůra: vrstva v tl.15 cm 

zálivka:  je bezprostředně po výsadbě po dobu jednoho měsíce 

provedena 1x týdně v mnoţství 15 l / m
2
 a dále pak 11x 

v průběhu jednoho roku. Tedy celkem 15x. (ovšem pokud 

bude potřeba, rostliny budou zality dle aktuálních potřeb 

odpovídajících počasí) 

 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ: 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%);  

 Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm 

 Komunikace pro pěší mají navrţen max. příčný sklon 1:50 (2%)  

 Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m 

 šikmé rampy v místech sníţené obruby mají sklon 1:8 na délce 0,8m (12,5%) 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postiţením 

 místa k přecházení jsou lemována varovným pásem z reliéfní červené dlaţby 

š.0,4m a signálním pásem š. 0,8m a min. délky 1,5m 

 varovné pásy jsou v místech sníţené obruby navrţeny aţ po rozdíl výškových 

úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,8m) 

 v místech vstupů do vozovky jsou navrţeny varovné pásy z reliéfní červené dlaţby 

v šíři 0,4m  podél sníţené obruby aţ po rozdíl výškových úrovní chodníku a 

vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m)   

 přirozená vodící linie na chodníku je tvořena zvýšenou obrubou 6cm nad úrovní 

chodníku 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postiţením 

 není nutno řešit 

d) pouţití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

 bezbariérové řešení je zajištěno pouţitím dlaţby reliéfní a výškovým řešením 

betonových obrub a ploch ze zámkové dlaţby a asfaltu 

 

f) režim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 

Pláň je odvodněna podélným trativodem zaústěným do nových uličních vpustí. Tento trativod je 

uloţen v zemní štěrkové rýze z těţeného kameniva fr. 16-32mm, která je obalena geotextilií 300g/m2. 

Odvodnění krytu je navrţeno zaústěním do nových uličních vpustí s litinovými mříţemi. Vpusti na 

nových zpevněných plochách jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Vpusti budou typové 
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prefabrikované z betonových skruţí. Budou opatřeny, kalovým košem a litinovou mříţí tř.D400. Vpusti 

jsou napojeny potrubím PP SN10 DN150.  

Napojení stávajících přípojek uličních vpustí (5 ks), které budou rušeny, bude zaslepeno v hlavní 

stoce bezvýkopovou technologií a to krátkým rukávem. Napojení nových přípojek (UV4,5,6,7,8,9,10) 

od uličních vpustí bude řešeno jádrovou navrtávkou s těsněním bentonitovými pásky, 

polymercementovou zálivkou a obetonováním napojení betonem C30/37. Výpočet odtoku dešťových 

vod ze stávajících a rekonstruovaných ploch: 

 
stávající odtok dešťových vod do kanalizace (pro 
intenzitu 157l/s/ha, per.0,5)         

  
PLOCHA 

(m2) 
souč. 

odtoku 
redukovaná 

PLOCHA (m2) 
Q (l/s) 

asfalt   3871,00 0,90 3483,90 54,70 

dlažba   0,00 0,70 0,00 0,00 

 
3871,00 

  
54,70 

     nový odtok dešťových vod do kanalizace (pro 
intenzitu 157l/s/ha, per.0,5) po rekonstrukci         

  
PLOCHA 

(m2) 
souč. 

odtoku 
redukovaná 

PLOCHA (m2) 
Q (l/s) 

asfalt   2088,00 0,90 1879,20 29,50 

dlažba   1238,00 0,70 866,60 13,61 

 
3326,00 

  
43,11 

     pokles odtoku do kanalizace = 27% 
    

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr běţných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky 

DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. 

Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro 

chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 

30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. 

Po dokončení asfaltových a dláţděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah 

značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena 

s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby 

 

Stavba neklade zvláštní poţadavky na postup výstavby. Bude provedena ve dvou etapách. Před 

zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a 

realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními.  

  

i) vazba na případné technologické vybavení 

 

stavba navazuje na SO 401 PŘELOŢKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

 

Navrţená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Během stavby bude zhotovitel povinen odpovídajícími opatřeními (dočasné rampy, přechody, 

stezky,…) zajistit přístup k veřejně přístupným objektům a bytovým domům osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Pohyb pěších bude řešen dočasnými stezkami z dřevěného řeziva. 

Konstrukce budou navrţeny dle vyhl. č. 398/2009 sb. na stavbě budou osazeny štítky s textem "POZOR 

PROCHÁZÍTE STAVENIŠTĚM, DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI." Toto se týká přístupů k 

prodejnám podél ul. Horní, poliklinice, bytového domu č.p. 80 na ul. Dr. Lukášové a bytových domů na 

ul. Holasova. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA 

a) rozsah dotčení 

v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými 

inţenýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavbou bude dotčeno nebo dojde k přiblíţení ke stávajícímu ochrannému pásmu podzemního vedení 

NN do 0,4kV a VN do 35kN. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od 

okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení. Pro kabelová 

vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Dále se stavba nachází v ochranném 

pásmu vodovodu a kanalizace. Pro tato vedení je stanoveno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí 

pro profil do 500mm včetně a hloubku do 2,5m. Pro profil nad 500m je ochranné pásmo 2,5m. Při 

hloubce vyšší neţ 2,5m a profilu nad 200mm se ochranné pásmo rozšiřuje o další metr. Dále je v 

lokalitě podzemní vedení NTL plynu, pro které je stanoveno ochranné pásmo v šíři 1m od okraje 

zařízení. Pro vedení TUV je stanoveno ochranné pásmo v šíři 2,5m od okraje zařízení.  

Chráněná území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

nejsou stavbou dotčeny 

b) podmínky pro zásah 

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inţenýrských sítí budou 

respektovány.    

c) způsob ochrany nebo úprav 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě kříţení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaţeny a 

uloţeny do půlené chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. 

Po uloţení se přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce 

prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. Zaměření 

předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. V blízkosti 

stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíţe neţ 2m od jejich líce. Při provádění 

stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. paţením). V ochranném 

pásmu vedení budou zemní práce prováděny ručně.  

 KANALIZACE A VODOVOD - Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních 

zařízení. Poklopy armatur budou upraveny do nivelety konečných povrchových úprav. 

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude zachováno alespoň minimální krytí dle ČSN 

736005. Zemní práce do vzdálenosti do 1m od líce potrubí budou prováděny ručním výkopem 

tak, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení.   

 PLYNOVODNÍ VEDENÍ - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských 

zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní 

oblast Bez vytyčení a přesného určení uloţení plynárenského zařízení nesmí být stavební 

činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení povaţujeme za zahájení stavební činnosti v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bude 

dodrţena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící 

stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 

plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouţito 

nevhodného nářadí, zemina bude těţena pouze ručně bez pouţití pneumatických, elektrických, 

bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při 

přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Neprodleně oznámit kaţdé i 

sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstraţné fólie 

atd.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 

provedena kontrola dodrţení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní 

oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O 

provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní 

zařízení zasypáno. V případě, ţe nebudou dodrţeny výše uvedené podmínky, je stavebník 

povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doloţit průkaznou dokumentaci 

o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku 

stavby s PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 

těţeným pískem, zhutněno a bude osazena výstraţná fólie ţluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně 

osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a 

ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udrţovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Bude zachována hloubka uloţení plynárenského 

zařízení. Při pouţití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení uloţením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

 TOPNÁ VODA - V místech kříţení s teplovodním kolektorem a v místech odstraňovaných 

vrstev bouraných ploch bude prováděn výhradně ruční výkop nebo frézování asfaltu ručně 

vedenou frézou. Po obnaţení betonové konstrukce kolektoru bude konstrukce kolektoru očištěna, 

reprofilována sanačními hmotami na bázi polymerbetonu, opatřena 2x penetračním asfaltovým 

lakem a poté bude zhotovena dvojnásobná izolace natavením hydroizolačními SBS asfaltovými 

pásy. Pásy budou nataveny s přesahem min. 1m za hranici kříţení. Práce budou kontrolovány a 

postup prací bude schválen zástupcem správce teplovodu. Pro zajištění údrţby podzemního 

tepelného zařízení nutné zajistit přístupnost podzemních šachet tohoto vedení a zajištění odvodu 

povrchové vody vyspárování okolního terénu směrem od jejich vstupů, aby do kolektorů po 

terénních úpravách nezatékalo. Zhotovitel stavby je povinen respektovat sníţenou únosnost 

krycích desek kolektorů a tomu přizpůsobit technologii prováděných prací. Výkopové práce 

v blízkosti kolektorů budou prováděny ručně a po obnaţení bude kolektor pro přejezd technikou 

zajištěn dočasnými ocelovými plotnami, jejichţ usazení schválí zástupce správce kolektoru.   

 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou 

obnaţeny stávající telekomunikačních kabely společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. a bude provedeno jejich uloţení do půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. poloţení 

rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za hranu komunikací. Poté se po uloţení 

přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené i rezervní 

chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou 

utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový 

chodník kříţit stávající telekomunikační vedení je nutno kabely uloţit v místě pod obrubou do 

podélně rozříznuté PVC chráničky DN110mm. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 

týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo 

trasu telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační 

kabely budou uloţeny do pískového loţe a nad kabely se poloţí krycí výstraţná folie oranţové 

barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby obruba v souběhu s telekom.kabely neleţela nad 

trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího základu.   
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 OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná 

pásma jednotlivých vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území 

dotčeném stavbou. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby  

úpravy nemají na stavebně technické řešení stavby vliv 

 

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

 

 Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko č. 2155/2017 – po ukončení stavby budou 

stavebnímu úřadu předloţeny veškeré doklady prokazující, ţe s odpadem vznikajícím během stavby bylo 

nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč.předpisů vydaných k jeho 

provedení 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 

63730/2017/OV/HOK – bez podmínek 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-14300-2/2017– bez podmínek 

 Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava - Dopravní inspektorát – č.j.: KRPT-269280-

1/ČJ-2017-070706 – jsou doplněny varovné pásy a sníţené obruby, v místě nájezdových ramp je 

doplněno zábradlí se zaráţkou, výkresy C1.2.3 a C1.2.7  jsou doplněny dle vyjádření 

 Stanovisko odboru dopravy a komunálních sluţeb ÚMOb Ostrava – Jih – ODK/99792/17/661 – styčné 

spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou; stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození 

okolních komunikací a chodníků je zakázáno pouţívat; na okolních zpevněných plochách nebude 

skladován stavební materiál, výkopek ani odpad; v okolí stavby bude udrţován pořádek, bude zajišťováno 

pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou; v 

maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců a průjezdnost vozidel; prováděcí organizace zajistí 

vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde 

budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či 

budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, ţe jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před 

zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1x na CD; Po ukončení stavby budou 

plochy ve správě ÚMOb JIH předány zástupci MK vč.závěrečné zprávy kvality prokazující provedení 

prací dle platných norem a předpisů; dřeviny určené k zachování budou v max.míře respektovány a 

zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke 

zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a vozidel; veškeré stavební a výkopové práce v 

blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061; dotčené 

plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot; plochy zeleně zhutněné pojezdem 

mechanizace je nutné zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a osít parkovou 

travní směsí 

 Odbor dopravy a komunálních sluţeb ÚMOb Ostrava – Jih - Vyjádření ke stavbě č.j.: 

JIH/099792/17/ODK/Don/01 – zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru dopravy a 

komunálních sluţeb; návrh dočasného dopravního značení bude předloţen silničnímu správnímu úřadu po 

schválení Policií ČR min. 30 dní před zahájením prací; o stanovení trvalého DZ poţádá stavebník silniční 

správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu 

 

 

 

 

V Orlové 11.11.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán   


