


**Položkový rozpočet výtahů;
rychlost 1 m/s ; 17 stanic ;
kabina neprůchozí**

Výtah v domě ul. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh	Nosnost 1000 kg	Nosnost 1000 kg
Dokumentace	25 000,00	25 000,00
Demontáž výtahu	26 000,00	26 000,00
Dveře šachetní v povrchové úpravě KOMAXIT RAL s požární odolností EW 15 a kabinové dveře v povrchové úpravě KOMAXIT RAL včetně kotvení a celoplošné světelné závory - vše v souladu s platnými normami	270 000,00	270 000,00
Rám klece vč.povrchové úpravy, základních komponent, vážení, obbousměrných zachycovačů a dalších komponent - vše v souladu s platnými normami	52 000,00	52 000,00
Kabina vč. povrchové úpravy KOMAXIT RAL, osvětlení, podlahové krytiny, zrcadlo, madlo a dalších nezbytných komponent, ovládací panel NEREZ-BRUS (vybavení ovládacího panelu - tlačítka se světelným a akustickým potvrzením volby, polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny) - vše v souladu s platnými normami	52 000,00	52 000,00
Reinstalace kamery z původní kabiny (Kamera z původní kabiny výtahu bude demontována a namontována zpět do nové kabiny výtahu. Provedení těchto prací je nutno konzultovat se společností VÍTKOVICE IT SOLUTION a.s.)	6 000,00	6 000,00
Převodový stroj vč. oleje, trakčního kola, kladek a roštu pod stroj - vše v souladu s platnými normami	147 000,00	147 000,00
Vybavení výtahové šachty (Vodítka kabiny a protiváhy - původní nebo nová - bude posouzeno a uvedeno v PD při zaměření projektantem - vše v souladu s platnými normami. Lana vč. závěsných šroubů, protiváha, spotřební materiál, nárazníky, žebřík do prohlubně, aj..) - vše v souladu s platnými normami	118 750,00	118 750,00
OR včetně závaží a lana - vše v souladu s platnými normami	15 500,00	15 500,00
Rozvaděč, vč. související elektroinstalace, revizní jízda, hlavní vypínač, GSM, osvětlení šachty a strojovny, ovladače (polohová a směrová signalizace ve všech nástupišťích) - vše v souladu s platnými normami	244 000,00	244 000,00
Blokace sklepa na kabinovém ovladači + dodávka 89 čipů.	13 000,00	13 000,00
Zednické práce - rozbítí protiváhy, vybourání a zazdění šachetních dveří, vyličení strojovny, rozbítí nárazníků v prohlubni, převáděcí otvory, podbetonování prahu šachetních dveří, odvoz odpadu a sutí (Veškeré poškozené omítky související s výměnou výtahu budou opraveny a zajištěny. Šachta, strojovna a všechny dotčené části budou vymalovány. Poškozený obklad bude doložen a dekor bude přizpůsoben stávajícímu. Betonová podlaha bude opravena a opatřena nátěrem.)	175 000,00	175 000,00
Nátěračské práce - vyličení výtahové šachty, nátěr podlahy strojovny, nátěr dna výtahové šachty	25 000,00	25 000,00
Zámečnické práce - statické zpevnění podlahy strojovny, fabka s knoflíkem, olemování prostupu lan	9 750,00	9 750,00
Montáž výtahu	250 000,00	250 000,00
Doprava	21 000,00	21 000,00
Zkoušky a revize	20 000,00	20 000,00
CELKEM bez 15% DPH	1 470 000,00	1 470 000,00
DPH 15%	220 500,00	220 500,00
CELKEM vč. 15% DPH	1 690 500,00	1 690 500,00

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“			
1. Název	Jiří Kotisa	Stavební a související práce	10%
Sídlo / místo podnikání:	Bedřicha Václavka 1017/19, 700 30, Ostrava - Bělský Les		
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO	06221581		
DIČ	CZ9203085540		
Spisová značka v obchodním rejstříku.	Je zapsán v ŽR.		
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Jiří Kotisa		
Osoby zmocněné k dalším jednáním	Jiří Kotisa		
2. Název			
Sídlo / místo podnikání			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO			
DIČ			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení


Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Datum:


Ing. Marek Hruška, jednatel

17.04.2020




Zpracování projektové dokumentace obou výřahů
pro podání žádosti o stavební povolení

Zpracování projektové dokumentace obou výřahů
pro podání žádosti o stavební povolení
Předání projektové dokumentace




Demonž technologie v šachtě a strojovně
výřahu

Návoz nové technologie výřahu
Stavební a související opravy strojovny výřahu
Montáž nové technologie výřahu ve strojovně
Stavební a související opravy výřahové šachty
Montáž nové technologie výřahu ve výřahové
šachtě
Návrhové práce
Ověření a seřízení výřahu + kroužka
Předání a převzetí díla



Demonž technologie v šachtě a strojovně
výřahu

Návoz nové technologie výřahu
Stavební a související opravy strojovny výřahu
Montáž nové technologie výřahu ve strojovně
Stavební a související opravy výřahové šachty
Montáž nové technologie výřahu ve výřahové
šachtě
Návrhové práce
Ověření a seřízení výřahu + kroužka
Předání a převzetí díla



Opava, 05.05.2020

Ing. Marek Hruška
jednatel společnosti HV Výřahy s.r.o.