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Oprava hydroizolace objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka 

I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e   s t a v b y 

 

Název stavby : Oprava hydroizolace objektu 

    Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka 

      

Místo stavby   : Ostrava - Hrabůvka 

 

Kraj   : Moravskoslezský kraj 

 

 

I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e   o b j e d n a t e l e 

  

Objednatel (stavebník): Statutární město Ostrava 
 
 Prokešovo náměstí 1803/8 
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

  IČ : 00845451 
 

Příjemce :    Městský obvod Ostrava-Jih 
    Horní 791/3 
    700 30  Ostrava-Hrabůvka 
 

 

I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e   p r o j e k t a n t a 

 

Ing. Elena Čimburová,  Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Moravská Ostrava 

 

    Ing. Elena Čimburová, autorizovaný inženýr 

    Zapsán v seznamu ČKAIT pod číslem 1100142 

    IČ : 40325211 

       

 

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ: 

 

- Projektová dokumentace rekonstrukce objektu z roku 2003 

- Prohlídka stávajícího stavu objektu 

 

 

POPIS  OBJEKTU  : 

Dům Velflíkova 8 má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Je charakteristický tím, že 

má průjezd, jímž prochází ulice Jubilejní. Tím jsou přízemí a suterén domu rozděleny na dvě části. 

Objekt je využíván jako kulturní zařízení Komorní klub. 

Budova je kulturní památkou a všechny práce musí být provedeny na vysoké řemeslné a 

odborné úrovni! Stejně tak všechny materiály použité při opravě musí být vysoce kvalitní. 



 

Oprava hydroizolace objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka 

Při rekonstrukci objektu v roce 2004 byly provedeny na stěnách suterénu sanační omítky. 

Vzhledem k tomu, že zdivo suterénu bylo a je stále velmi vlhké, z důvodu toho, že objekt nemá 

izolaci proti zemní vlhkosti, je nutno omítky obnovit v plném rozsahu. Rovněž je nutné provést 

hydroizolaci suterénního zdiva.  

V roce 2019 byly započaté práce na novým sanačních omítkách. V průběhu prací bylo zjištěno, že 

přes suterénní zdivo při silných deštích stále zatéká, proto byly práce zastaveny. Zdivo je 

oklepáno a  suterén je vyklizen. 

 

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ : 

Dle požadavku objednatele řeší projektová dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby 

opravu sanačních omítek v suterénu A, novou odvětrávanou  podlahu výměnu dveří ( 2 ks) a 

novou hydroizolaci suterénního zdiva.  

 

Pozor, při realizaci je nutno chránit vstupní prostory do objektu. 

 

Vnější úpravy : 

Před začátkem prací je nutno vytýčit všechny inženýrské sítě! 

Stávající dlažba ze žulových kostek 50x50 mm bude odstraněna a uložena na stavbě tak, aby ji 

bylo možné použít zpět po provedení hydroizolace. Okapový chodník místě zatravnění bude 

odstraněn. 

Objekt bude po celém obvodu odkopán, po částech, na úroveň drenáže. Stávající nopová fólie 

bude odstraněna včetně ukončující lišty. Zdivo bude očištěno, zrevidováno případně vyspraveno. 

Na takto upravenou plochu zdiva bude proveden asfaltový nátěr a hydroizolace z SBS 

modifikovaného asfaltu s vložkou z kvalitní polystyrénové rohože. Spáry budou celoplošně 

svařeny. Hydroizolace bude chráněna nopovou polyetylénovou fólií HDPE, pevnost v tlaku 

250kN/m², výška nopů 8 mm. Nopová fólie bude ukončena plastovou ukončovací lištou. 

Stávající drenáž bude odstraněna a bude provedena nová drenážní trubkou ø 100 mm, která bude 

obsypána kamenivem a obalena geotextilií.  

Zásyp výkopů bude prováděn po vrstvách tl. cca 200 mm vykopanou zeminou a hutněn. 

Chodníky budou provedeny stávající žulovou kostkou. V místě hlavního vstupu do objektu bude 

dlažba provedena ve spádu, aby byl zajištěn bezbariérový přístup.  

Skladba chodníků:  

   žulové kostky 50x50 mm (spáry vyplněné drtí fr. 2-4 mm) 

 drcené kamenivo fr. 4 – 8 mm   tl.  50 mm 

 drcené hutněné kamenivo fr. 0 – 63 mm tl. 150 mm 

 

U štítové stěny bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x60 mm, který 

bude ve spádu od objektu. 

Skladba okapového chodníku : 

 betonová dlažba 500x500x 60 mm 

 drcené kamenivo fr. 4-8 mm  tl. 150 mm 

 



 

Oprava hydroizolace objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka 

 Zatravněná plocha dotčená stavebními pracemi bude srovnána, zahumusována a oseta trávním 

semenem. 

 

Vnitřní úpravy : 

Před úpravou stěn, bude demontován rozvod elektroinstalace, který je veden na stěnách 

v plastových lištách. Spáry zdiva se proškrábou do hloubky cca 20 mm. Poté bude zdivo 

vysušeno. Proto je nutno počítat s prodloužením doby realizace. 

Zdivo se očistí ocelovým kartáčem a odstraní se zbytky malty a prachu. Na takto připravené zdivo 

bude aplikována sanační malta pro úpravu podkladu v tloušťce 4 mm. 

Na připravený podklad bude aplikována jádrová sanační odvlhčovací omítka v minimální 

tloušťce 25 mm. Zrnitost omítky je 0-2 mm. 

Jako konečná vrstva je navržen štuk pro povrchové úpravy jádrových omítek tl. 2,5 mm, který se 

nanáší na řádně vyzrálý podklad.  

Konečná úprava bude provedena až po dokonalém vyschnutí štukové omítky. Nátěr lze použít  

vápenný ( silikátový nebo silikonový), který musí mít hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky 

menší než 0,2 m. 

 

POZOR! Veškeré materiály musí být z jednoho systému a je nutno dodržet technologické 

postupy výrobce!  

Před realizací bude materiál odsouhlasen objednatelem a projektantem. 

 

Kolem sklepních oken bude stávající omítka vyspravena. Nejedná se již o omítky sanační. 

Plocha stropu a ostění oken budou opatřeny rovněž novým nátěrem v barvě bílé. 

Podlahová plocha bude očištěna a bude provedena nová konstrukce, která bude odvětrávána. Na 

stávající betonovou podlahu bude položena vysokopevnostní nopová polyetylenová fólie (HDPE), 

výška nopu 7 mm, pevnost v tlaku 400kN/m², která bude kolem stěn ukončena odvětrávací 

plastovou lištou. Celá plocha bude zabetonována betonovou mazaninou tl. 50 mm, jejíž povrch 

bude uhlazen. Na takto upravenou podlahu bude proveden nový prodyšný nátěr v barvě šedé. 

 

Stávající dřevěné dveře do skladu byly odstraněny včetně o ocelové zárubně. Budou provedeny 

nové ocelové zárubně a nové dveře, které budou mít výšku atypickou. Nové dveře budou 

opatřeny větrací mřížkou v dolní a horní části dveří. Stávající laťkové dveře budou zkráceny o cca 

80 mm ze spodní strany. 

V místnosti č. 007 bude osazeno nové sklepní okno, které umožní větrání sklepního prostoru. 

Stávající okno je nedostupné.  

Po provedení omítek bude zpět nainstalován rozvod elektroinstalace.  

 

Po dokončení opravy je nutné, aby provozovatel dodržoval dostatečné větrání všech suterénních 

místností a aby neukládal žádné věci přímo na stěny nebo v těsné jejich blízkosti.   

 

Vypracoval  :   Ing. Elena Čimburová 
Datum   :   březen 2020 


