
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum: 18. 5. 2020

Objednatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25864092
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 1 840 229,02 386 448,09

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. 
Zábřeh nad Odrou

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 226 677,11

1 840 229,02
0,00

1 840 229,02
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Kód:

Stavba:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum: 18. 5. 2020

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, 
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Ing. Pavol Lipták

000 Vedlejší rozpočtové náklady
1 766 653,661 460 044,35SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy

1 840 229,02 2 226 677,11

133 061,53109 968,21SO 02 Veřejné osvětlení
133 361,92110 216,46SO 03 Vegetační úpravy

1 840 229,02 2 226 677,11

0,00 0,00

193 600,00160 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

18. 5. 2020

25864092

CZ25864092

160 000,00
0,00

160 000,00

160 000,00 33 600,00

0,00 0,00

193 600,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

160 000,00

0,00

160 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
1 M 001 kpl 1,000

2 M 002 kpl 1,000

3 M 003 kpl 1,000

4 M 004 kpl 1,000

5 M 005 kpl 1,000

6 M 006 kpl 1,000

7 M 007 kpl 1,000

8 M 008 kpl 1,000

9 M 009 kpl 1,000

10 M 010 kpl 4,000

11 M 011 kpl 1,000

12 M 012 kpl 1,000

13 M 013 kpl 1,000

14 M 014 kpl 1,000

15 M 015 kpl 1,000

16 M 016 kpl 1,000

17 M 017 kpl 1,000

18 M 018 kpl 1,000

19 M 019 kpl 1,000

20 M 020 kpl 1,000

ROZPOČET

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vytýčení stávajících inženýrských sítí. 6 500,00 6 500,00

Administrativní činnost pro zajištění záborů 
pozemků, uzavírek komunikací a dopravních 
opatření

100,00 100,00

aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

4 000,00 4 000,00

Koordinační a kompletační činnost dodavatele 3 000,00 3 000,00

Náklady na veškeré energie související s 
realizací akce

100,00 100,00

Zábory cizích pozemků (veřejných i 
soukromých)

100,00 100,00

Geodetické zaměření realizovaných objektů 31 000,00 31 000,00

Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby včetně zpracování podkladů pro vklad 
novostavby do katastru nemovitostí 

12 000,00 12 000,00

Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do 
KN

32 000,00 32 000,00

Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody 
do veřejné kanalizace

100,00 100,00

Statické zatěžovací zkoušky zhutnění 100,00 400,00

Dočasné dopravní značení a čištění tohoto 
značení po dobu realizace akce

55 000,00 55 000,00

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků 
realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 
staveniště, Náklady na zajištění bezpečnosti 
silničního provozu, Provizorní ohrazení výkopu, 
bezpečnostní tabulky)

1 500,00 1 500,00

Náklady na projektovou (dílenskou) 

dokumentaci zhotovitele
100,00 100,00

Pasportizace území před zahájením stavby  dle 
požadavku odboru dopravy

1 500,00 1 500,00

160 000,00

Dočasné zajištění podzemních sítí  proti 
poškození

100,00 100,00

Čistění komunikací 2 000,00 2 000,00

Náklady na vytýčení stavby 3 000,00 3 000,00

Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 
1,5 x 1 m – dle grafického návrhu investora) - 
1ks

3 500,00 3 500,00

zařízení staveniště zhotovitele - chemické 
WC+kancelář+sklady

4 000,00 4 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

18. 5. 2020

25864092

CZ25864092

1 460 044,35
0,00

1 460 044,35

1 460 044,35 306 609,31

0,00 0,00

1 766 653,66
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 460 044,35

1 460 044,35

162 742,80

16 255,31

930,90

2 797,87

529 441,04

66 581,41

194 929,51

248 413,24

237 952,27

0,00

1 460 044,35
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111151121 m2 510,000

510,000

2 K 113106121 m2 5,000

dem_chodníček 5,000

3 K 113106171 m2 13,600

dem_kontejnery 13,600

4 K 113107042 m2 49,500

49,500

5 K 113107137 m2 15,000

dem_zaklady 15,000

6 K 113107141 m2 74,000

dem_chodnik 74,000

7 K 113107322 m2 137,100

74,000

49,500

13,600

dem_podklad 137,100

8 K 113154263 m2 416,360

dem_obrusna 416,360

9 K 113202111 m 207,000

47,000

82,000

65,000

13,000

dem_obruby 207,000

10 K 120001101 m3 66,900

4,950

3,750

14,500

6,500

ROZPOČET

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 
s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

2,32 1 183,20

170*3

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

36,10 180,50

"dle B.1.02 - úzký chodníček vpravo"5
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva ručně

53,10 722,16

"plocha pro kontejnery" 13,6

Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 
překopech ručně

236,00 11 682,00

"ložná vrstva MK" 10,5 + 22,5 + 1,0 + 2,5 + 3,0 + 
4,0 + 6,0 
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 300 mm ručně

984,00 14 760,00

"vybourání základů zbytků objektů" 2*7,5

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně 82,60 6 112,40

"dle B.1.02 - stávající chodník" 17,5 + 56,5

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
200 mm strojně pl do 50 m2

160,00 21 936,00

"stávající chodníky" 17,5 + 56,5

"rozšíření pruhu stáv. komunikace + překopy" 
49,5

"plocha pro kontejnery" 13,6

Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase

70,00 29 145,20

"B.1.02"416,36

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 50,10 10 370,70

"dle B.1.02 - obrubníky MK vlevo" 44 + 3

"dle B.1.02 - obrubníky MK vpravo" 28 + 54

"dle B.1.02 - obruby chodníku" 16 + 49

"dle B.1.02 - obruby pro kontejnery" 13

Součet
Příplatek za ztížení odkopávky nebo 
prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí

1,00 66,90

"ruční výkop chodníku  v ochranném pásmu 
vodovodu"(7+4)* 0,45 
"ruční výkop zpevněných ploch  v ochranném 
pásmu NN" 7,5*0,5
"ruční výkop chodníku v ochranném pásmu VN" 
(8+21) *0,5
"ruční výkop v ochranném pásmu UPC a Cetin " 
13* 0,5

1 460 044,35

1 460 044,35
162 742,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37,200

66,900

11 K 121101102 m3 42,400

42,400

12 K 122202202 m3 345,940

66,990

53,200

154,400

14,000

57,350

odkopavky 345,940

13 K 122202209 m3 345,940

14 K 131201101 m3 20,730

2,450

6,720

4,320

7,240

ryhy 20,730

15 K 131201109 m3 20,730

16 K 132251009 m3 9,900

17 K 132251011 m3 9,900

7,200

2,700

ryhy_prekop 9,900

18 K 133201101 m3 19,400

7,500

2,800

4,100

5,000

hloub_šachet 19,400

19 K 133201109 m3 19,400

20 K 162701105 m3 533,070

21 K 167101101 m3 533,070

533,070

22 K 171201211 t 1 066,140

1 066,140

23 K 174101101 m3 26,727

8,797

6,100

11,830

"ruční výkop zpev. ploch v ochranném pásmu 
teplovodního zařízení"(47+15)*0,6
Součet
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

36,80 1 560,32

"dle B.1.02" 424*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

1,00 345,94

"pruh podélných stání" 87*0,47 + "výkop pro 
výměnnou vrstvu" 87*0,3
"rozšíření vozovky MK" (24+52)*0,4 + "výkop pro 
výměnnou vrstvu" (24+52)*0,3

"pás kolmých stání " (68 + 125)*0,5 + "výkop pro 
výměnnou vrstvu" (68 + 125)*0,3

"plocha pro kontejnery" 20*0,4 + "výkop pro 
výměnnou vrstvu" 20*0,3
"chodníky" (39 + 103)*0,2 + "výkop pro 
výměnnou vrstvu" (68 + 125)*0,15
Součet
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost

1,00 345,94

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

230,00 4 767,90

"rýha pod plání pro potrubí DN200 mezi V3 a V4, 
z podel. profilu" 3,5*0,7

"rýha pod plání pro potrubí DN200 mezi V4 a KK 
200/87,  z podel. profilu°" 9,6*0,7

"drenáž pod plání vlevo z podel. profilu" 10,8 * 
0,4
"drenáž pod plání vpravo z podel. profilu" 
3,1*0,4 + 15,0*0,4

Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

20,40 422,89

Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 
šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž 
sítí

22,40 221,76

Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 
3 při překopech inženýrských sítí

516,00 5 108,40

"překop pro přípojku DN200" 6*1*1,2

"překop pro chráničku DN150" 4,5*1*0,6

Součet
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

797,00 15 461,80

"pro UV1" 7,5

"pro UV3" 2,8

"pro UV4" 4,1

"připojení DN200 na kanalizaci" 5

Součet
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

113,00 2 192,20

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

1,00 533,07

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,00 533,07

dem_podklad + hloub_šachet + odkopavky + 
ryhy + ryhy_prekop
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 
a kameniva na skládce

1,00 1 066,14

(dem_podklad + hloub_šachet + odkopavky + 
ryhy + ryhy_prekop)*2
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

78,50 2 098,07

"zásyp potrubí 100mm nad okrajem " 4,5*0,2 + 
11,0*0,2 + 21,1*0,27

"zásyp V1" 2,5 + "zásyp V3" 1,8 + "zásyp V4" 1,8

"roznášecí vrstva" 11,0*0,5 + 21,1*0,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

zásyp_štěrkopísek 26,727

24 M 58331200 t 51,316

51,316

25 K 181301102 m2 170,000

26 K 181411131 m2 170,000

27 M 00572410 kg 4,250

4,250

28 K 181951102 m2 463,800

463,800

    2 - Zakládání

29 K 211561111 m3 8,788

8,788

30 K 212572111 m3 0,713

0,713

31 K 212755214 m 47,500

47,500

drenáž 47,500

32 M 28613290 kus 1,000

33 K 212755214R01 m 41,000

41,000

41,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 K 359901211 m 32,100

    4 - Vodorovné konstrukce

35 K 451573111 m3 3,696

0,780

2,916

3,696

    5 - Komunikace pozemní
36 K 564851111 m2 463,800

132,500

267,300

64,000

463,800

37 K 564861111 m2 399,800

267,300

132,500

399,800

38 K 564871111 m2 90,100

90,100

39 K 564871116 m2 267,300

267,300

Součet

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 350,00 17 960,60

zásyp_štěrkopísek*1,92

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

36,00 6 120,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

14,80 2 516,00

osivo směs travní parková 130,00 552,50

170*0,025

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 4 777,14

dlážděná_vozovka + chodník + OKS_rozšíření

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

944,00 8 295,87

drenáž*0,185

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 745,00 531,19

drenáž * 0,3 *0,05
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm SN8 bez lože 

41,10 1 952,25

"vpravo z trubek SN8" 10 + 18,2 + 18,9 + 0,4

Součet

tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 310,00 310,00

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm SN16 bez lože

126,00 5 166,00

"vlevo z trubek SN16" 41

Součet

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

29,00 930,90

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 757,00 2 797,87

"lože uličních vpustí" 3*0,1 + 2,4*0,1 + 2,4*0,1

"lože sběrného potrubí" 11*0,7*0,1 + 
13,8*0,7*0,1 + 7,3*1,0*0,1 + 4,5*1,0*0,1

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1,00 463,80

"výměnná vrstva pod chodníkem" chodník

dlážděná_vozovka

OKS_rozšíření

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 132,00 52 773,60

dlážděná_vozovka

chodník

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 162,00 14 596,20

OKS_rozšíření + 10*0,9 + 38*0,45

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 1,00 267,30

"výměnná vrstva plochy pod parkovací stání a 
kontejnery" dlážděná_vozovka

16 255,31

930,90

2 797,87

529 441,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 565131111 m2 374,000

374,000

41 K 565155111 m2 64,000

18,200

45,800

OKS_rozšíření 64,000

42 K 573211106 m2 438,000

438,000

43 K 577144111 m2 438,000

obrusna_nova 438,000

44 K 584121111 m2 24,000

24,000

45 M 59381004 kus 4,000

46 K 596211112 m2 132,500

chodník 132,500

47 M 59245212 m2 128,418

128,418

48 M 59245202R01 m2 7,035

7,035

49 K 596212212 m2 267,300

71,000

178,300

18,000

dlážděná_vozovka 267,300

50 M 59245213 m2 272,646

272,646

51 K 599142111 m 22,500

22,500

    8 - Trubní vedení

52 K 871310430 m 4,500

4,500

53 M 28617275 m 4,500

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm

Výrobek musí mít stálou kvalitu po celou dobu 
produkce v souladu s platnou evropskou 
legislativou, zejména REACH a dále nařízením 
č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví

250,00 93 500,00

obrusna_nova-OKS_rozšíření

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m฀
Výrobek musí mít stálou kvalitu po celou dobu 
produkce v souladu s platnou evropskou 
legislativou, zejména REACH a dále nařízením 
č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se st

338,00 21 632,00

"rozšíření vozovky km 0,000 - km 0,017" 18,2

"rozšííření vozovky km 0,027 - konec" 45,8

Součet
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,20 kg/m2

25,00 10 950,00

obrusna_nova

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu฀
Výrobek musí mít stálou kvalitu po celou dobu 
produkce v souladu s platnou evropskou 
legislativou, zejména REACH a dále nařízením 
č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, 

316,00 138 408,00

"obrusná vrstva dle B.1.02 - rozšíření +  oprava 
krytu" 438
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm

156,00 3 744,00

"ochranné pásmo veolia" 4*3,0*2,0

panel silniční 300x200x15 cm 5 650,00 22 600,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 300 m2

207,00 27 427,50

"chodník dle B.1.02" 132,5

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm 
přírodní   

180,00 23 115,24

"přírodní dle B.1.02, stratné 2%" 125,9*1,02

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm, 
slepecká

400,00 2 814,00

"slepecká dle B.1.02, stratné 5%" 6,70*1,05

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

224,00 59 875,20

"plocha_podélného stání" 71,0

"plocha_kolmých stání" 63,1 + 115,2

"plocha pro kontejnery" 18,0

Součet
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 
přírodní   

200,00 54 529,20

267,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár 
v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 
mm

122,00 2 745,00

"dle B.1.02" 3,5 + 14,0 + 5,0"

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
16 z polypropylenu DN 160

150,00 675,00

"chránička" 4,5
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 
mm SN 16

610,00 2 745,00

66 581,41
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 871350420 m 21,100

21,100

55 M 28617267 m 21,100

56 M 28611367 kus 1,000

57 K 871350430 m 11,000

11,000

58 M 28617276 m 11,000

59 K 892351111 m 32,100

60 K 895941111 kus 3,000

61 M 59223852 kus 3,000

62 M 59223857 kus 3,000

63 M 59223854 kus 1,000

64 M 59223854R01 kus 2,000

65 M 59223822R01 kus 1,000

66 M 59223860 kus 1,000

67 M 59223864 kus 3,000

68 K 89594R01 kus 1,000

69 M 28611366 kus 2,000

70 M 28611972 kus 1,000

71 M 28611368 kus 1,000

72 M 28611136 m 1,000

73 K 89594R02 kus 2,000

74 K 89594R03 kus 1,000

75 K 89594R04 kus 1,000

76 K 899204112 kus 3,000

77 M 55242320 kus 3,000

78 M 59223875 kus 3,000

79 K 899231111 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 K 9R01 28,000

3,000

3,000

4,000

18,000

28,000

81 K 914111111 kus 4,000

82 M 40445434 kus 3,000

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
12 z polypropylenu DN 200

115,00 2 426,50

"přípojka od V4" 13,8+7,3
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 
mm SN 12

810,00 17 091,00

koleno kanalizace PVC KG 200x67° 360,00 360,00

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
16 z polypropylenu DN 200

320,00 3 520,00

"úsek V3-V4" 11

trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 
mm SN 16

810,00 8 910,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 17,10 548,91

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

2 100,00 6 300,00

TBV-Q 450/300/2a - v pusti V1, V3 a V4 360,00 1 080,00

TBV-Q 450/295/5b - vpust V1, V3 a V4 410,00 1 230,00

TBV-Q 450/350/3a PVC - vpust V1 550,00 550,00

TBV-Q 450/450/3d PVC - vpust V1 a V3 485,00 970,00

TBV-Q 450/570/3z - vpust V4 610,00 610,00

TBV-Q 450/195/6b - vpust V4 185,00 185,00

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
39 x 6 x 13 cm

220,00 660,00

sestavení sifon + zaústění do stávajícího 
potrubí: - sestava KK 200/45°, KK 200/87°, 
trouba KG 200 dl. cca 0,7m, KK 200/45°, 
přesuvka KG200 (upřesněno na místě), včetně 
podbetonování prostým betonem

1 100,00 1 100,00

koleno kanalizační PVC 200x45° 250,00 500,00

přesuvka kanalizační PVC KG DN 200 250,00 250,00

koleno kanalizace PVC KG 200x87° 250,00 250,00

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 250,00 250,00

jádrové vrtání, napojení, vložení a dodávka 
šachtové vložky, utěsnění

1 500,00 3 000,00

jádrové vrtání, napojení, vložení a dodávka 
šachtové vložky, utěsnění

1 500,00 1 500,00

napojení do V4, jádrové vrtání, napojení, 
vložení a dodávka šachtové vložky, utěsnění

1 500,00 1 500,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno pro třídu zatížení D400, E600

560,00 1 680,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 1 850,00 5 550,00

koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 
plech,pro rám 500/500

470,00 1 410,00

Rozebráním a zpětným složením vyrovnávajících 
prstenců a mříže vpusti V2

1 730,00 1 730,00

Úprava IS - stávající kabelová vedení

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 
vč. všech souvisejících prací a dodávek"฀
Specifikace : "Veškerá vedení stávajících 
inženýrských sítí budou před zahájením 
stavebních prací vytyčena a to do vzdálenosti 
mi

750,00 21 000,00

"vedení UPC" 3

"vedení CETIN" 3

"vedení nn ČEZ" 4

"vedení vn ČEZ" 18

Součet
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

175,00 700,00

značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 
500x700mm

1 250,00 3 750,00

194 929,51
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000

1,000

3,000

83 M 40445450 kus 1,000

1,000

84 K 914511111 kus 2,000

85 M 40445225 kus 3,000

86 K 914511112 kus 1,000

87 M 40445240 kus 1,000

88 K 915111111 m 70,000

60,000

10,000

70,000

89 K 915131111 m2 0,650

0,650

90 K 915611111 m 70,000

91 K 915621111 m2 0,650

92 K 916111123 m 109,300

38,100

22,500

48,700

pruh_kostek 109,300

93 M 58380124 t 2,102

2,102

94 K 916131213 m 229,300

46,000

19,000

68,200

3,000

36,800

37,300

3,700

10,300

5,000

229,300

95 M 59217031 m 110,000

96 M 59217026 m 15,000

97 M 59217025 m 11,200

98 M 59217030 m 5,000

99 M 59217028 m 13,100

100 M 59217029 m 75,000

"IP11b" 1 

"IP12+O1" 1

"IP11c" 1

Součet
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 
500x150mm

800,00 800,00

"E8d" 1

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

220,00 440,00

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 
350mm

700,00 2 100,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

794,00 794,00

patka hliníková pro sloupek D 60 mm 850,00 850,00

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 
š 125 mm základní bílá barva

6,76 473,20

"V10b" 12*5

"V10a" 5*2

Součet
Vodorovné dopravní značení přechody pro 
chodce, šipky, symboly základní bílá barva

76,60 49,79

"symbol V10f" 0,65

Předznačení vodorovného liniového značení 4,34 303,80

Předznačení vodorovného plošného značení 21,80 14,17

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

119,00 13 006,70

"podél snížené obruby pruhu podélných stání" 
38,1
"vpravo komunikace v rámci 1.etapy po konec 
nároží" 22,5
"vpravo komunikace v rámci 2. etapy od nároží 
po konec snížené obruby pruhu kolmých stání" 
48,7
Součet

kostka dlažební žula drobná 2 150,00 4 519,30

"1t=5,2m2  - kostka dlažební drobná, žula, 
I.jakost, velikost 10 cm  " pruh_kostek*0,1/5,2

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

216,00 49 528,80

"obrubník +12cm vně pruhu podélného stání" 46

"obrubník +12cm vpravo v rámci etapy 1" 19

"obrubník +12cm vpravo v rámci etapy 2" 68,2

"oprava obrubníku při zaústění potrubí do 
kanalizace" 3
"obrubník zapuštěný (nájezdový) podél pruhu 
podélných stání" 36,8
"obrubník zapuštěný (nájezdový) podél pruhu 
kolmých stání" 13,3 + 24,0
"obrubník zapuštěný (nájezdový) u stání pro 
invalidy" 3,7
"obrubník zapuštěný (nájezdový) místa pro 
přecházení+plohchy kontejenrů" 7,7 + 2,6
"obrubník přechodový" 5

Součet

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 90,00 9 900,00

obrubník betonový silniční 50x15x25 cm 90,00 1 350,00

obrubník betonový silniční 25x15x25 cm 90,00 1 008,00

obrubník betonový silniční přechodový 
100x15x15-25 cm

90,00 450,00

obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 
cm

90,00 1 179,00

obrubník betonový silniční nájezdový 
100x15x15 cm

90,00 6 750,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 916231213 m 110,800

23,400

74,500

12,900

110,800

102 M 59217016 m 110,800

103 K 919724131.GMT m2 259,000

259,000

259,000

104 K 919735111 m 131,500

22,500

30,000

59,000

20,000

131,500

105 K 935111111 m 3,000

106 M 59227035 m 6,000

107 K 966006132 kus 2,000

108 K 966008R01 m3 2,000

dem_vpuste 2,000

    997 - Přesun sutě

109 K 997221551 t 71,436

asfalt 71,436

110 K 997221559 t 642,924

642,924

111 K 997221571 t 62,336

62,336

112 K 997221579 t 561,024

561,024

113 K 997221612 t 62,336

beton 62,336

114 K 997221815 t 62,336

62,336

115 K 997221845 t 71,436

71,436

    998 - Přesun hmot

116 K 998223011 t 305,067

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

180,00 19 944,00

"vně chodníku zapuštěný +0cm" 23,4

"vně chodníku převýšený +6cm" 74,5
"vně plochy pro kontejnery převýšený +6 cm" 
12,9

Součet

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 85,00 9 418,00

Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií 
a fólií INTERDRAN GMFL

130,00 33 670,00

"pod pruh podélného stání, rozvinutá šířka 
2,8m" 36*2,8*
"pod pruh kolmých stání, rozvinutá šířka 7m" 
(13+24)*7

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 56,30 7 403,45

"pracovní spára při frézování krytu" 3,5 + 14 + 5

"pracovní spára bouráni podkladu MK etapa 1" 
30
"pracovní spára bouráni podkladu MK etapa 2" 
59 

"spára při překopech" 2*4 + 2*6

Součet
Obnova v místě překopu pro zaústění potrubí do 
stávjaící kanalizace DN800

73,10 219,30

žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm 174,00 1 044,00

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

332,00 664,00

Bourání uliční vpusti žb konstrukce 1 800,00 3 600,00

"stávající vpusti, 1m3/vpust" 2*1

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

450,00 32 146,20

dem_ložná*0,22 + dem_obrusna*0,128 + 
dem_chodnik*0,098
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

100,00 64 292,40

"uvažováno celkem 10 km" asfalt*9

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 450,00 28 051,20

beton

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

100,00 56 102,40

"uvažováno celkem 10 km" beton*9
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

15,00 935,04

dem_chodníček*0,255 + dem_kontejnery*0,295 
+ dem_obruby*0,205 + dem_zaklady*0,63 + 
dem_vpuste*2,50 + "zakl. značek" 0,164

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

500,00 31 168,00

248 413,24

237 952,27

beton
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

500,00 35 718,00

asfalt

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

778,00 237 342,13
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K 998223094 t 305,067

118 K 998223095 t 305,067

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
komunikace s krytem dlážděným za zvětšený 
přesun do 5000 m

1,00 305,07

uvažováno celkem 10 km 1,00 305,07
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 02 - Veřejné osvětlení

18. 5. 2020

25864092

CZ25864092

109 968,21
0,00

109 968,21

109 968,21 23 093,32

0,00 0,00

133 061,53
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 02 - Veřejné osvětlení

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

109 968,21

29 839,05

29 839,05

80 129,16

32 347,42

47 781,74

0,00

109 968,21
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741128021 m 174,500

162,500

12,000

174,500

2 K 741128022 m 4,000

4,000

3 K 741130025 kus 6,000

4 K 741136002 kus 1,000

5 M 35436024 kus 1,000

6 K 74137R01 kus 2,000

7 M 3477420R01 kus 2,000

8 M 347R02 kus 1,000

9 K 741375821 kus 1,000

10 K 741420021 kus 6,000

11 M 35442013 kus 1,000

12 M 35442016 kus 5,000

13 K 741810002 kus 1,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

14 K 210021063 m 74,500

74,500

15 M 69311311 m 81,950

ROZPOČET

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 02 - Veřejné osvětlení

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů, 
Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 
zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras 
s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 
0,75 kg

6,90 1 204,05

AYKY

"připoložení pod chodníkem 3 kříží á 3m + 
navinutí á 1m" 3*4

Součet
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů, 
Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 
zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras 
s komorami nebo do kolektorů, Příplatek k 
montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 
2,00 kg

13,80 55,20

"protažení 2 x AYKY-J  4x25 do stávající 
chráničky pod komunikací" 4
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na 
svorkovnici

13,80 82,80

Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV  4x25-35 mm2

575,00 575,00

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-
23s 4x25-95mm

747,50 747,50

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 
na výložník

322,00 644,00

specifikace LED svítidla dle technické zprávy, 

odst. Specifikace LED svítidel
9 775,00 19 550,00

stožárová elektrovýzbroj pro 2 jištěné okruhy 
(min. IP2X) se 2 pojistk. odpínači pro válcové 
pojistky velikosti 10 x 38 mm, upevnění 
elektrovýzbroje na šroub uvnitř stožáru, 
velikost elektrovýzbroje přizpůsobená 
vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru a velikos

1 035,00 1 035,00

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na výložníku do 3 m se zachováním 
funkčnosti

287,50 287,50

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 40,25 241,50

svorka uzemnění Cu spojovací 40,25 40,25

svorka uzemnění Cu připojovací 40,25 201,25

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč

5 175,00 5 175,00

Osazení výstražné fólie z PVC 12,65 942,43

kabel_trasy

Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)฀
3,45 282,73

109 968,21

29 839,05
29 839,05

80 129,16
32 347,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81,950

16 K 210204103-D kus 1,000

17 K 210204105 kus 1,000

18 M 34844463 kus 1,000

19 K 210220002 m 104,000

44,000

44,000

16,000

zemnič 104,000

20 M 35441073 kg 67,704

67,704

21 K 210280211 kus 1,000

22 K 210280215 kus 5,000

23 K 210280351 kus 4,000

24 K 210290891 kus 4,000

25 M 73534511 kus 4,000

26 K 210902012 m 162,500

45,000

19,000

53,500

45,000

AYKY 162,500

27 M 34113120 m 170,625

170,625

28 K M001 138,000

72,000

47,000

19,000

138,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

29 K 460010024 km 0,075

0,075

30 K 460150133 m 74,500

10,000

74,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

258,75 258,75

Montáž  dvouramenného přímého výložníku 
(vyložení 1 m), 2 LED svítidel, 2 svod. kabelů, 
elektrovýzbroje pro 2 okruhy (min. IP2X) s 
jištěním, zatažení kabelů (2 ks do 4x35 mm2) 
do stožáru, zapojení kabelů - včetně montážní 
plošiny a potřebného nářadí a nás

488,75 488,75

výložník osvětlovacích stožárů dvojitý přímý 5 750,00 5 750,00

Do výměr položky zahrnuto pro každé pole 4 m 
zemniče navíc (výstup 2 konců zemniče s 
rezervou pro připojení do zemnící svorky - 2 x 1 
m, prodloužení potřebné délky vlivem zvlnění 
zemniče ve výkopu - 2 m) 

40,25 4 186,00

"od sloupu 1 po sloup 2" 40+4

"od sloupu 2 po sloup 3" 40+4

"od loupu ke sloupu 45/4 po spojku" 12+4

Součet

drát D 10mm FeZn 29,90 2 024,35

0,62*zemnič*1,05 "prořez 5%"
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

322,00 322,00

Připlatek k měření zemních odporů prvního 
zemniče za každý další zemnič v síti

172,50 862,50

Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a 
průřezu žil do 4x25 mm2

322,00 1 288,00

Doplnění orientačních štítků na kabel (při 
revizi)

10,50 42,00

tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 
210x297mm samolepící

74,75 299,00

Do výměr položky zahrnuto pro každé pole 5 m 
kabelu navíc (výstup 2 konců kabelu do 
elektrovýzbroje s rezervou pro zapojení do 
elektrovýzbroje - 2*1,5 m, prodloužení rozvodu 
vlivem zvlnění chráničky ve výkopu - 2 m)

31,05 5 045,63

"stožár 2 → stožár 1" 40+5

"stožár 1 → stožár 45/3" 14+5

"stožár 45/3 → spojka" 50+3,5

"stožár 3 → stožár 2" 40+5

Součet

kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2 41,40 7 063,88

AYKY*1,05 "stratné pro prořez 5%"

demontáž kabelu rozvodu VO (do průřezu 4 x 35 
mm2 včetně)  v zemi  vč. potřebného nářadí, 
naložení, odvozu,likvidace a uložení odpadu vč. 
poplatku za skládku či jinou likvidaci, do výměr 
započítány kabely rozsahu okopání při 
demontážích vč. nadzemních čás

25,30 3 491,40

"od sloupu 3 po sloup 1" 72

"od sloupu 45/3 ke sloupu 45/4 po místo 
naspojkováni" 47

"od sloupu 1 po sloup 45/3" 19

Součet

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

250 000,00 18 750,00

kabel_trasy*0,001
Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v 
hornině tř 3

151,80 11 309,10

"stožár 1 → stožár 45/3 mimo úsek v protlaku 
HDPE ∅110 dl. 4m" 10

47 781,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,000

6,500

8,000

kabel_trasy 74,500

31 K 460421101 m 74,500

74,500

32 K 460470011 kus 4,000

33 K 460470012 m 10,000

34 K 460520173 m 162,500

162,500

35 M 34571353 m 170,625

170,625

36 K 460560133 m 74,500

74,500

37 K 460620013 m2 74,500

74,500

"stožár 45/3 → spojka" 50

"rýha ke stožáru 2" 6,5

"rýha ke stořáru 3" 8

Součet

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

74,75 5 568,88

kabel_trasy

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejich křížení

98,75 395,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejich souběhu

74,75 747,50

kabel_trasy

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 3

36,80 2 741,60

kabel_trasy*1

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 
do 90 mm uložených do rýhy

17,25 2 803,13

AYKY

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)฀
23,00 3 924,38

162,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3

20,70 1 542,15
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 03 - Vegetační úpravy

18. 5. 2020

25864092

CZ25864092

110 216,46
0,00

110 216,46

110 216,46 23 145,46

0,00 0,00

133 361,92
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 03 - Vegetační úpravy

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

110 216,46

110 216,46

109 989,66

226,80

0,00

110 216,46
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Čujkovova 54-56 Datum:

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111212351 m2 14,000

14,000

2 K 112151354 kus 1,000

1,000

3 K 112201114 kus 1,000

4 K 162301402 kus 1,000

5 K 162301412 kus 1,000

6 K 162301422 kus 1,000

7 K 162301501 m2 28,000

28,000

8 K 162301902 kus 1,000

9 K 162301912 kus 1,000

10 K 183101215 kus 3,000

11 M 10321100 m3 0,078

0,390

0,078

12 K 184102111 kus 3,000

13 M 026R01 kus 3,000

14 K 184215133 kus 3,000

15 M 184R01 kus 9,000

9,000

16 M 184R02 kus 9,000

9,000

17 M 184R03 m 4,500

ROZPOČET

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

SO 03 - Vegetační úpravy

18. 5. 2020

Ing. Pavol Lipták
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 
nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo 
svahu 1:5

85,00 1 190,00

"3 x pustoryl věncový" 3 +  3 + 4 + "bez černý" 4

110 216,46

110 216,46
109 989,66

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0,5 m

18 500,00 18 500,00

"lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 153 
cm ve výšce 130 cm nad zemí" 1

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

2 500,00 2 500,00

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

150,00 150,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

290,00 290,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 
mm

350,00 350,00

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 
do 100 mm

25,00 700,00

"uvažováno celkem 10 km" 2*14

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

50,00 50,00

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

150,00 150,00

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 
1:5

500,00 1 500,00

zahradní substrát pro výsadbu VL 780,00 60,84

" 1/3 objemu jamky"  3*0,13

0,39*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

3 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o 
vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: 
Crataegus x lavallei ‚Carrierei‘.฀
Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma 
zařízení technické infrastruktury, po dohodě se 
správcem veřejné zeleně ÚMOb Ostrava-Jih

400,00 1 200,00

Crataegus x lavallei ‚Carrierei‘ s balem o vel. 
14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí 

5 300,00 15 900,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 
do 3 m

110,00 330,00

Kůl d 2,5m 120,00 1 080,00

"3 stromy á 3ks" 3*3

Kůl d 2,5m 120,00 1 080,00

"3 stromy á 3ks" 3*3

Kůl d 2,5m 20,00 90,00

Strana 23 z 24



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,500

18 K 184215412 kus 3,000

19 K 184806111 kus 3,000

20 K 184911431 m2 3,000

3,000

21 M 10391100 m3 0,069

0,450

0,069

22 K 185802114 t 0,150

0,150

23 M 25191155R01 kus 15,000

15,000

24 K 185804311 m3 0,300

0,300

25 K 185851121 m3 0,300

26 K 185851129 m3 2,700

2,700

27 M 184R04 m3 0,300

0,300

28 K 18R06 kus 3,000

    998 - Přesun hmot

29 K 998231311 t 0,504

30 K 998231311R01 t 0,504

kůra mulčovací VL 780,00 53,82

"3 stromy á 1 m2 á 0,15 m" 3*1*0,15

0,45*0,153 "Přepočtené koeficientem množství

"3 stromy á  1,5m" 3*1,5

Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v 
rovině nebo na svahu do 1:5

35,00 105,00

Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 
m

150,00 450,00

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně dalších 5000 m

150,00 75,60

226,80

"3 stromy á 100 l" 3*0,1

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

180,00 54,00

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

70,00 189,00

"uvažováno celkem 10 km" 9*0,3

Kůl d 2,5m 120,00 36,00

"3 stromy á  0,1m3" 3*0,1
Bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti 
mechanickému poškození (ochrana pat kmene 
chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce 
(minimálně 5 x ročně), odplevelování, 
výchovném řezu, opravě úvazků, případně 
výměně kůlů a sledování zdravotního stavu 
dřevi

20 000,00 60 000,00

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně do 5000 m

300,00 151,20

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5

25 000,00 3 750,00

3*0,01*5

Hnojivé tablety á 10g 2,00 30,00

"3 stromy á  5 tbl/strom" 3*5

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 220,00 66,00

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5

45,00 135,00

"3 stromy á 1 m2 á 0,15 m" 3*1
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