
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Dubina u Ostravy Datum: 29.06.2020

Objednatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAměstský obvod Ostrava  Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
Pitter Design, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 392 636,63

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Pitter109

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského  Ostrava-Jih

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

3 595 448,21
34 830,00

3 630 278,21

21,00% 3 630 278,21 762 358,42

15,00% 0,00 0,00
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Kód: Pitter109

Stavba:

Místo: Dubina u Ostravy Datum: 29.06.2020

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAměstský obvod Ostrava  Jih Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 PlzeňZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 630 278,21 4 392 636,63

34 830,00 42 144,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského  Ostrava-Jih

Pitter Design, s.r.o. Pardubice

 

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

4 350 492,333 595 448,2102 Víceúčelové hřiště

34 830,00 42 144,30

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 595 448,21 4 350 492,33
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Dubina u Ostravy Datum:

Objednatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAměstský obvod Ostrava  Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Pitter Design, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

4 392 636,63

3 595 448,21
34 830,00

3 630 278,21

3 630 278,21 762 358,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského  Ostrava-Jih

02 - Víceúčelové hřiště

29.06.2020

27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň CZ27967638
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Stavba:

Objekt:

Místo: Dubina u Ostravy Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAměstský obvod Ostrava  JihProjektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 PlzeňZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 630 278,21

Projektové práce 6 750,00

Územní vlivy 2 025,00

Provozní vlivy 1 755,00

Jiné VRN 675,00

1 350,00

127 519,41

42 525,00

31 320,00

3 105,00

4 320,00

3 780,00

34 830,00

Zařízení staveniště 22 275,00

3 425 403,80

501 819,65

303 638,16

178 184,58

1 790 548,63

203 170,39

433 360,13

14 682,26

127 519,41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského  Ostrava-Jih

02 - Víceúčelové hřiště

29.06.2020

Pitter Design, s.r.o. Pardubice

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 595 448,21
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Stavba:

Objekt:

Místo: Dubina u Ostravy Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAměstský obvod Ostrava  JihProjektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 PlzeňZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111301111 m2 1 661,760

1 440,000

221,760

1 661,760

2 K 119001313 m 4,500

4,500

3 K 121101102 m3 332,352

288,000

44,352

332,352

4 K 131201101 m3 345,859

140,659

205,200

345,859

5 K 131201109 m3 345,890

6 K 132201101 m3 53,123

44,793

0,251

6,144

1,260

0,675

53,123

7 K 132201109 m3 53,123

8 K 132201201 m3 4,000

4,000

3 595 448,21

3 425 403,80

501 819,65

7 336,55

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

174,15 696,60

"základy"1,0*1,0*1,0*4

"rýha pro drenáž"

(17,5*7+25,9*7+28)*0,3*0,45

"šachta"3,14*0,2*0,2*1,0*2

"bet patky pro 

oplocení"0,4*0,4*0,8*(14+10+14+10)

"pod branky"2,0*0,35*0,45*4

"základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,45*6

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

138,11

"hřiště"44,4*26,4*0,12

"vsakovací galerie"

(10,2+12,6)/2*(13,8+16,2)/2*1,2

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

19,28 6 668,07

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

204,12 10 843,47

"lavička a koš"0,5*9

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

61,97 20 594,19

(48*30*0,2)

13,2*16,8*0,2

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

224,37 77 600,38

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 
m nebo naložením na dopravní prostředek

49,73 82 645,97

48*30

13,2*16,8

Součet

Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 
300 mm

125,55 564,98

ROZPOČET

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského  Ostrava-Jih

02 - Víceúčelové hřiště

29.06.2020

Pitter Design, s.r.o. Pardubice

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 132201209 m3 4,000

10 K 162701105 m3 308,735

402,982

0,318

-94,565

308,735

11 K 171201201 m3 308,735

12 K 171201211 t 493,976

493,976

13 K 174101101 m3 94,565

205,200

-110,635

94,565

14 K 181111111 m2 225,600

225,600

225,600

15 K 181111113 m2 221,760

221,760

16 K 181301105 m2 225,600

225,600

225,600

17 K 181411131 m2 225,600

225,600

225,600

18 M 005724100 kg 13,421

13,421

13,421

19 K 181411133 m2 221,760

20 K 181951102 m2 1 383,960

1 172,160

71,040

140,760

1 383,960

21 K 182301125 m2 221,760

22 K 183403153 m2 225,600

23 K 183403161 m2 225,600

225,600

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 0,35 78,58

225,6

"chodník"44,4*1,6

"vsakovací galerie"

10,2*13,8

Součet

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 300 mm

67,15 14 890,96

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,12 703,53

(225,6+221,76)*0,03

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 ve svahu do 1:1

38,83 8 610,94

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 17,42 24 101,66

" hřiště"44,4*26,4

48*30-44*27,6

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

20,57 4 640,59

48*30-44*27,6

Součet

osivo směs travní parková 131,25 1 761,51

48*30-44*27,6

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1

59,94 13 292,29

13,2*16,8

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

213,03 48 059,57

308,735*1,6

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

156,33 14 783,35

"vsakovací galerie"

(10,2+12,6)/2*(13,8+16,2)/2*1,2

-(10,2+11,6)/2*(13,8+15,2)/2*0,7

Součet
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

21,38 4 824,23

53,123 +345,859+4,0

"lavička a koš"3,14*0,15*0,15*0,5*9

"zásyp"-94,565

Součet

Uložení sypaniny na skládky 14,99 4 626,39

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

176,00 86 939,78

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

324,81 1 299,24

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

209,79 64 769,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 183403261 m2 221,760

25 K 183403353 m2 221,760

    2 - Zakládání

26 K 211561111 m3 44,793

44,793

44,793

27 K 212752212 m 303,800

303,800

28 K 212752213 m 28,000

28,000

29 K 271572211 m3 78,023

0,768

0,400

0,240

110,635

-34,020

78,023

30 K 275313711 m3 14,636

7,119

0,182

4,800

1,560

0,975

14,636

31 K 275351215 m2 49,280

30,720

6,400

7,360

4,800

49,280

32 K 275351216 m2 49,280

33 K 275362021 t 0,124

0,124

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

303 638,16

178 184,58

Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari

31 500,00 3 906,00

1,0*1,0*6*0,00444*4*1,16

16 144,13

"oplocení -patky"0,4*4*0,4*48

"patky . branky a sloupy"

1,0*4*0,4*4

(2,0+0,3)*2*0,4*4

0,5*4*0,4*6

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek 67,20 3 311,62

"oplocení -patky"0,4*0,4*0,9*48*1,03

"lavičky a koš"3,14*0,15*0,15*0,5*5*1,03

"branky a sloupy"

1,0*1,0*1,2*4

2,0*0,3*0,65*4

0,5*0,5*0,65*6

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek 327,60

1,0*1,0*0,1*4

2,0*0,3*0,1*4

"vsakovací galerie"

(10,2+11,6)/2*(13,8+15,2)/2*0,7

-9,0*12,6*0,3

Součet

Základové patky z betonu tř. C 20/25 2 976,12 43 558,49

17,5*7+25,9*7

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních perforo D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

373,80 10 466,40

28

Podsyp a zásyp pod základové konstrukce se 

zhutněním z netříděného štěrkopísku
1 102,50 86 020,36

"oplocení -patky"0,4*0,4*0,1*48

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

1 186,50 53 146,89

"rýha pro drenáž"

(17,5*7+25,9*7+28)*0,3*0,45

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních perforovaných D do 100 mm včetně 
lože otevřený výkop

286,65 87 084,27

Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 0,48 105,98

Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 6,23 1 381,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 338171121 kus 48,000

48,000

48,000

35 M 55342-nab1b kus 48,000

36 K 348101240 kus 2,000

2,000

37 M 55342naB2 kus 2,000

2,000

    5 - Komunikace pozemní

38 K 564751111 m2 1 165,090

1 165,090

39 K 564811111 m2 1 144,000

1 144,000

1 144,000

40 K 564831111 m2 1 144,000

1 144,000

41 K 564851112 m2 70,400

70,400

42 K 571907112 m2 1 144,000

1 144,000

1 144,000

43 K 57613nab1 m2 1 144,000

1 144,000

44 K 57614nab1 m2 1 144,000

1 144,000

1 144,000

45 K 57929nab1 sbr 1 980,000

46 K 59341nab1 m2 1 144,000

1 144,000

47 K 596211110 m2 70,400

70,400

70,400

48 M 592450380 m2 71,104

71,104

1 790 548,63

70,4*1,01

"EPDM - pryž odolávající všem povětrnostním 
vlivům"

26*44

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

344,40 24 245,76

"chodník"44*1,6

Součet

dlažba zámková  tl.6 cm přírodní 197,41 14 036,68

Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH  tl 

50mm
231,66 265 019,04

"koberec AKDH    m2"     26*44

Součet

Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti

63,76 126 236,88

Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně 
vodopropustný tl. 13mm 

630,00 720 720,00

Posyp podkladu kamenivem drceným nebo 

těženým do 40 kg/m2
27,20 31 111,08

"podkladní vrstva - štěrkodrť 4-8mm - tl. 
2cm"26*44

Součet

Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ  tl 

40mm s penetrací
233,61 267 249,84

26*44

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16 - 
32 mm

97,99 112 095,98

1144

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm 171,15 12 048,96

"Chodník"44*1,6

"branky s úchyty pro přichycení bezuzlové sítě"2

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 150 mm
133,60 155 658,35

26,3*44,3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16 54,31 62 126,06

"podkladní vrstva - - tl. 5cm"26*44

Součet

Sloupek plotový žárově zinkovaný 
5800x89x3mm- zavíčkovaný

3 005,31 144 254,88

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 8 m2
1 017,45 2 034,90

"oplocení"2

branka vstupní 2 křídlová otočná-2500x2500mm-
rámy z trubek žárově zinkované bez nosných 
sloupků

13 125,00 26 250,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  
se zalitím MC

117,60 5 644,80

"oplocení víceúčelového hřiště"

(14*2+10*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    8 - Trubní vedení

49 K 8773-R kus 2,000

50 K 87744 1,000

51 K 87745 kus 4,000

52 K 87746 kus 311,000

53 K 87747 kus 1 188,000

54 K 87748 m2 315,000

55 K 894811113 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 K 916231213 m 187,200

140,000

47,200

187,200

57 K 916991121 m3 4,716

4,200

0,516

4,716

58 M 592175090 kus 393,120

393,120

393,120

59 K 919726121 m2 398,160

398,160

398,160

60 K 936104211 kus 1,000

61 M 749101320 kus 1,000

62 K 936124113 kus 2,000

63 M 749101070 kus 2,000

64 K 944511111 m2 448,000

448,000

448,000

65 M 31687nab2 m2 470,400

470,400

66 K 953731113 m 3,000

203 170,39

433 360,13

448*1,05

Svislá trubka plastová DN do 110 vložená do 
betonu pat včetně obetonování

442,05 1 326,15

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

17,85 7 996,80

"síť záchytná bezuzlová - oko 45/45mm tl. 5mm 
- zelená"

     (44+26,0)*2*3,2

Součet

síť záchytná bezuzlová, PP,vysoce pevná - tl. 
5mm, oko 45mm  - zelená

283,50 133 358,40

koš odpadkový drátěný velký  kulatý (kotvený), 
výška 61 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l

2 772,00 2 772,00

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

457,80 915,60

lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 
cm konstrukce - locel, sedák - umělá prkna

6 103,44 12 206,88

187,2*2*1,05

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2
46,31 18 436,80

"drenáž"

(17,5*7+25,9*7+28)*1,2

Součet

Montáž odpadkového koše do betonové patky 215,25 215,25

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

3 118,50 14 706,85

(26+44)*2*0,3*0,1

(14+1,6*2)*0,3*0,1

Součet

obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, 
přírodní

53,10 20 874,08

Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 
315/160 hl od 1360 do 1730 mm

6 457,50 12 915,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

217,35 40 687,92

(26+44)*2

(44+1,6*2)

Součet

Vsakovací galerie4,2x9,0x0,3m např RONN X 
Box SP  vsakovací blok 600x300x600mm 

449,09 139 665,44

Vsakovací galerie-box konektor- mašlička 8,19 9 729,72

geo NETEX 200g/m2 15,02 4 729,73

Montáž napojení drenážního potrubí a odvod. 
kanálku na kanalizaci

577,50 1 155,00

Montáž vsakovací galerie vč folie-objem 32,3m3 32 655,00 32 655,00

Vsakovací galerie4,2x9,0x0,3m např RONN X 
Box 108K vsakovací blok 600x300x600mm s 

kanálkem DN 180

580,13 2 320,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,000

67 K 95998 nab1 kus 2,000

68 K 95998nab3 sada 2,000

2,000

2,000

69 K 95998nab5 kus 4,000

4,000

4,000

70 K 95998nab6 sada 2,000

71 K 95998nab7 sada 1,000

1,000

1,000

72 K 980 kus 1,000

73 K OPL0013 m 135,000

135,000

135,000

74 M OPL0007 m 135,000

    998 - Přesun hmot
75 K 998222012 t 200,069

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

76 K 76797nab1 m 428,000

140,000

288,000

428,000

77 M 31452nab2 m 428,000

428,000

78 K 767995111 kg 558,720

558,720

79 M 14011 nab2 kg 573,200

14 682,26

127 519,41

127 519,41

(46+26)*2*2*1,94

trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 
32x2,6mm vč úpravy pro montáž na sloupky a 
kotvicí materiál

72,45 41 528,34

"trubky ztužující oplocení šroubované"

Součet

lanko ocelové pozinkované + PVC -  D 4/5mm 12,60 5 392,80

428

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

129,15 72 158,69

"trubky ztužující oplocení šroubované"

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 73,39 14 682,26

Montáž - natažení+napnutí lanka nosného 
ocelového - jednoho lana

15,75 6 741,00

"lanko ocelové s PVC tl. 4/5mm "

"lanko střední "    (44+26)*2

"horní a spodní"(46+26)*2*2

Demontáž kanalizační šachty 2 750,00 2 750,00

Montáž dřevěného mantinelu 88,20 11 907,00

(44+26,0)*2-2,5*2

Součet

Dřevěný mantinel 0,8 m, 150x40 mm, 2 x 
lazura

294,00 39 690,00

Vybavení hřiště - dodávka a montáž 
nohejbalových sloupků vč. sítě + pouzdra s 
víčky

7 950,00 15 900,00

Vybavení hřiště - dodávka a montáž tenisových 
sloupků vč. sítě + pouzdra s víčky

8 470,80 8 470,80

"v. č. D1.2 - hřiště multifunkční - vybavení 
sportovní"

"sloupky tenisové vč. sítě + pouzdra s víčky    
sada"     1

Součet

"hřiště víceúčelové- vybavení sportovní"

"vč. sítě    sada"     2

Součet

Vybavení hřiště - dodávka a montáž koše 
basketbalového-nosný systém s vyložením a s 
obroučkou+síťka

12 796,80 51 187,20

"hřiště víceúčelové - vybavení sportovní"

"koš basketbalový - nosný systém s vyložením a 
s obroučkou+síťka    ks"     4

Součet

"sportoviště patky"6*0,5

Vybavení hřiště-mon. a dod.s malá kopaná 
(branka,  síť..)

12 771,60 25 543,20

Vybavení hřiště - dodávka a montáž   pro 
volejbal -sloupky budou součásti oplocení s 
možností nastavení výšky  a . síť

12 207,60 24 415,20

Strana 8 z 9



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

543,200

30,000

573,200

80 K 998767201 % 1,350

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

81 K 011103000
soub

or
1,000

82 K 012203000
soub

or
1,000

83 K 012303000
soub

or
1,000

84 K 012305000
soub

or
1,000

85 K 013254000
soub

or
1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

86 K 032002000
soub

or
1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
87 K 043134000

soub

or
1,000

    VRN9 - Ostatní náklady
88 K 092103001

soub

or
1,000

VP - Vícepráce 0,00

Zkoušky zatěžovací statické 4 320,00 4 320,00

Náklady spojené s umístěním stavby 3 780,00 3 780,00

42 525,00

31 320,00

3 105,00

4 320,00

3 780,00

Vytýčení stáv. inženýrských sítí před zahájením 
zemních prací

4 725,00 4 725,00

Dokumentace skutečného provedení stavby- dle 
vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotoveních a 
jednom elektronickém na CD Rom

12 150,00 12 150,00

Zřízení a zrušení  staveniště- náklady spojené s 
vybudováním, provozem a likvidaci zařízení 
staveniště

3 105,00 3 105,00

Geologický průzkum 4 725,00 4 725,00

Geodetické práce při provádění stavby 4 522,50 4 522,50

Geodetické práce po výstavbě-zaměření 
skutečného provedení stavby

5 197,50 5 197,50

(44+26)*2*2*1,94

"kotvící materiál a spojovací"30

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

1 258,21 1 698,58
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