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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 

Vaše značka:     
ze dne:         všem dodavatelům  

Č. j.: JIH/068429/20/ODK/Sta VZ 31.20               zveřejněním na profilu zadavatele 

Sp. zn.          - zde -                                                                          
 

Vyřizuje: Ing. Veronika Staňková          
Telefon: +420 599 430 364 
Fax:  
E-mail: veronika.stankova@ovajih.cz 
 

Datum: 13. srpna 2020 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
 

Veřejná zakázka:  Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - 

Jih v letech 2021 - 2022 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti 

na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V návaznosti na žádost dodavatele ze dne 6. 8. 2020 a 7. 8. 2020 poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením 

§ 98 odst. 3 a 4 zákona vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené 

veřejné zakázky, a to: 

 
 
Dotaz č. 1 

Výše finanční garance V čl. 7.4. „Smlouvy o zajištění celoroční údržby veřejných 

travnatých ploch - (Příloha č. 3 zadávací dokumentace – návrh smlouvy)„ (dále jen 

Smlouva) má doplnit objednatel výši finanční (bankovní) garance. V souladu s čl. 7.1. lze 

dovodit, že minimální výše této garance bude 5% nabídkové ceny. Nikde v ZD nebo ve 

Smlouvě není uvedena maximální výše této garance. Při podpisu návrhu Smlouvy je 

částka nevyplněná. Při nestanovení horní hranice by bylo možné požadovat po uchazeči 

klidně i více jak 100% nabídkové ceny. Cena poskytnutí garance se odvíjí od její výše. 

Uchazeč má povinnost do nabídkové ceny zahrnout veškeré náklady nutné k řádnému 

poskytnutí služby. Pokud není známa výše poskytnuté garance, nelze cenu garance plně 

započítat do ceny služby a tím dodržet ZD v plném rozsahu. 

Žádáme zadavatele o stanovení maximální výše finanční garance dle č 7.4. (v % 

nabídkové ceny). 
Odpověď č. 1 Výše finanční (bankovní) garance zapracována do nových návrhů smluv, které jsou 

součástí tohoto vysvětlení. 

 

Dotaz č. 2 Sankce V čl. 4.8. Smlouvy je mj. vyčíslena sankce za poškození zeleně „např. vyjeté 

koleje…, poškození zelených ploch mechanizací, …“. Ve smlouvě však není dále 

specifikováno, jestli je zhotovitel odpovědný za poškození zeleně pouze vlastní činností 

nebo zda je odpovědný obecně za jakékoliv poškození zeleně, městského mobiliáře apod. 
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Žádáme zadavatele o zúžení odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené na zeleni, 

městském mobiliáři apod. pouze na případy, kdy poškození bude způsobeno činností 

zhotovitele.  

Odpověď č. 2 Sankce za poškození zeleně plyne z kontextu smlouvy, tj. předpokládá se případné 

udělení sankce za poškození způsobené vlastní činností zhotovitele, smlouva 

v tomto směru doplněna. 

Dotaz č. 3  Odstoupení od smlouvy Zadavatel uvádí možnosti odstoupení od smlouvy v případě 

neplnění povinností ze strany zhotovitele (čl. 4.14.). Naproti tomu zhotovitel ani v 

případě nesplácení řádných závazků objednatele vůči zhotoviteli možnost odstoupení od 

smlouvy nemá a musel by tak plnit dle Smlouvy, aniž by obdržel úplatu za poskytnutí 

služby v souladu se Smlouvou.  

  

Žádáme zadavatele o stanovení podmínek, kdy je možné ze strany zhotovitele odstoupit 

od smlouvy, zejména při porušení smlouvy objednatelem porušením povinnosti zaplatit 

zhotoviteli. Dále žádáme o stanovení smluvní pokuty pro objednatele za prodlení 

objednatele s platbu zhotoviteli. 

Odpověď č. 3 Odstoupení zhotovitele od smlouvy upravuje zákon - § 1969, § 2002 a násl. Občanského 

zákoníku. Možnost uplatnit smluvní pokutu objednateli za případné prodlení objednatele 

s platbou zhotoviteli do smlouvy upravovat nebudeme; jedná se o zákonný úrok z prodlení. 

Protože je cena díla financována z veřejných zdrojů, je velmi vysoká míra 

pravděpodobnosti, že bude uhrazena včas, budou-li splněny smluvní podmínky pro její 

vyúčtování.  

Dotaz č. 4  Termíny plnění Zadavatel ve Smlouvě uvádí dílčí termíny plnění závazků zhotovitele (např. 

čl. 2.3. Jarní vyčištění do 15.4. daného roku, Podzimní odstranění listí do 15.12. daného 

roku). Vzhledem k předmětu Smlouvy, kterým je údržba veřejné zeleně v městském 

obvodu ve správě objednatele, je tento předmět závislý i na povětrnostních vlivech. Není v 

silách zhotovitele tyto vlivy eliminovat. Smlouva dále uvádí, které skutečnosti jsou 

považovány za závady (např. čl. 3.1. Smlouvy) a mohou dále být sankcionovány. V případě 

plnění předmětu Smlouvy za nepříznivého počasí může dojít k poškození zeleně tak, jak 

uvádí např. čl. 4.8. Smlouvy. Zhotovitel bude tedy na jedné straně nucen dodržet termín dle 

Smlouvy a zároveň svým výkonem nezpůsobit závady dle Smlouvy. V případě 

nepříznivého počasí může dojít ke stavu, kdy nebude možné ze strany zhotovitele dodržet 

požadované termíny, aniž by způsobil závady na předmětu plnění. Termíny nástupu na 

některé činnosti dle smlouvy budou zhotoviteli určeny zadavatelem. Zejména Jarní 

vyčištění veřejných travnatých ploch čl. 2.3.A) odst. 3. a Podzimní odstranění listí čl. 2.3.C) 

odst. 2. Smlouva jednoznačně určuje, že termín nástupu určí objednatel a zároveň určuje, 

kdy má zhotovitel práce dokončit. Vůbec však neurčuje, závazný termín vyhlášení činností 

pro objednatele. Je tedy podle Smlouvy možné vyhlásit např. Jarní vyčištění veřejných 

travnatých ploch dle čl. 2.3.A) odst. 3 od 14.4. s tím, že zhotovitel jej musí dle Smlouvy 

dokončit do 15.4. téhož roku. Stávající smluvní podmínky přitom stanoví, že zhotovitel je 

povinen dokončit činnost Jarní vyčištění do 23 dnů od doručení výzvy objednatele 

(Podzimní odstranění listí pak do 18 dnů). Žádáme zadavatele o stanovení podmínek změn 

termínů dokončení předmětu plnění v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů. Tedy, 

jak budou promítnuty nepříznivé povětrnostní podmínky, kdy zhotovitel není schopen plnit 

předmět smlouvy, aniž by zároveň nedošlo k poškození zeleně (viz čl. 4.8. Smlouvy), do 

jednotlivých termínů plnění předmětu smlouvy včetně dodržení kvalitativních parametrů v 

souladu s čl. 2.3. Smlouvy. Žádáme zadavatele o stanovení závazných termínů pro 

objednatele, kdy nejpozději v daném roce bude vyhlašovat činnosti Smlouvy, zejména pak 

činnosti Jarní vyčištění veřejných travnatých ploch čl. 2.3.A) odst. 3. a Podzimní odstranění 

listí čl. 2.3.C) odst. 2. Pokud zadavatel není schopen pro sebe určit závazný termín do kdy 

uvedené činnosti vyhlásí, žádáme jej o stanovení počtu pracovních dní, do kdy má 
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zhotovitel jmenované činnosti dokončit od doručení výzvy objednatele 

Odpověď č. 4 Termín zahájení určuje objednatel na základě oboustranné písemné korespondence, tj. 

pokud by objednatel požadoval termín provedení díla v době, kdy nebudou vhodné 

klimatické podmínky, a zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní, nebude 

zhotovitel odpovědný za chybné provedení. Výše uvedené vyplývá z  § 2594 Občanského 

zákoníku. Nově jsou doplněny termíny provedení jarního vyčištění a podzimního 

odstranění listí návrhu smluv, kterou jsou přílohou tohoto vysvětlení. Ve smlouvě došlo 

rovněž k promítnutí nevhodných klimatických podmínek na přerušení doby realizace díla 

(tj. dojde k posunutí termínu dokončení o dny, v nichž byly nevhodné klimatické podmínky, 

po odsouhlasení objednatelem). 

Dotaz č. 5 Sběr a likvidace polétavého komunálního odpadu Smlouva určuje zhotoviteli povinnost 

sběru a následné likvidace polétavého komunálního odpadu. Není zcela zřejmé, zda se 

jedná o polétavý komunální odpad na udržovaných plochách či i na jiných plochách ve 

správě objednatele. Žádáme zadavatele o zpřesnění ploch, na kterých je zhotovitel povinen 

sbírat a následně likvidovat polétavý komunální odpad. 

Odpověď č. 5 Údržba se provádí na plochách, jež jsou specifikované smlouvou a její přílohou, tj. je 

zřejmé, kde má zhotovitel provádět sběr a likvidaci polétavého komunálního odpadu. 

Dotaz č. 6 V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 až č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 2.3 A v 

bodě 1:  

  

Je uvedeno: Jarní vyčištění ploch bude provedeno v průběhu konce zimního období a 

počátkem jara, kdy již nebude sněhová pokrývka a nastanou vhodné klimatické podmínky 

(nejpozději však do 15. 4. daného roku).  Prosíme o vysvětlení, co znamená nevhodné 

klimatické podmínky, např. podmáčený mokrý terén, nízké teploty, déšť, sníh atd…? Jaký 

vliv budou mít tyto nevhodné podmínky na uvedený termín plnění, zda-li zadavatel umožní 

prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek? 

Odpověď č. 6 Zadavatel má za to, že nevhodné klimatické podmínky jsou právě sníh, vytrvalý déšť, déšť 

apod., kdy není možné provádět jarní vyčištění ploch, tak aby zhotovitel svou činností 

nepoškozoval trávníkové plochy dané lokality. Doba realizace díla bude na základě 

nevhodných klimatických podmínek přerušena a tím dojde k posunutí termínu dokončení 

díla (nutný souhlas objednatele s přerušením provádění díla). Nově je smlouvou upravena 

doba realizace jarního vyčištění (viz příloha vysvětlení č. 1). 

Dotaz č. 7 V zadávací dokumentaci v příloze č.1- č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 2.3 B:  

Je uvedeno: Při provádění veškerých pokosů nesmí souvislá výška trávního porostu 

působením zhotovitele klesnout pod výšku 5 cm (v průběhu července a srpna pod 10cm.). 

Při provádění veškerých pokosů nesmí docházet k vyholení travního drnu. V případě, že 

tímto dojde k nenávratnému zničení travního drnu, je zhotovitel povinen založit na své 

náklady na daném místě trávník dle ČSN 839031. S ohledem na nerovnost travního porostu, 

který nesplňuje v současných trávnicích zmíněnou normu ČSN 839031, uzná zadavatel 

jako dostatečné opatření proti „vyholení travního drnu“, nastavení výšky sekacího ústrojí 

sekaček na 5, respektive 10 cm jako dostatečné opatření?  

Odpověď č. 7 Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje, že požaduje nastavit výšku 

sekacího zařízení tak, aby byla výsledná výška travního porostu v souladu se smlouvou. 

V případě, že dojde k vyholení travního drnu, nebo se bude jednat o drobné poškození 

případných terénních vln, kdy nedojde k nenávratnému zničení trávníků, nebude zadavatel 

požadovat opravu založením nového trávníků dle výše uvedené normy.  
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Dotaz č. 8 V zadávací dokumentaci v příloze č.1- č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 2.3 B:  

  

Je uvedeno: Objednatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolní měření výšky celistvého 

zapojeného travního porostu. Kontrolní měření se provede v různých místech na celistvé 

zapojené ploše trávního porostu. V případě, že travní porost nebude splňovat výškové 

limity pro jednotlivé měsíce na souvislé ploše travního porostu přesahující 10m2 ,je 

objednatel zhotoviteli udělit sankci. Chápeme výše uvedené, že zadavatel nebude hodnotit 

průměrnou výšku porostu v dané lokalitě (nebo např. parcele), ale bude se snažit 

sankcionovat každý kousek přerostlé trávy, Dovolujeme si upozornit, že jednotlivé lokality 

mají cca minimálně 500.000 m2 a růst trávníku může a bývá nevyrovnaný. Ve stínu a 

vlhkých místech může být růst daleko intenzivnější než na slunných místech. Jelikož 

součástí položkového rozpočtu není pravidelný monitoring travního porostu, požadujeme 

upravit výše uvedené sankční podmínky nebo doplnit do výkazu -výměr položky zahrnující 

pravidelnou kontrolu výšky trávního porostu 

Odpověď č. 8 Zadavatel bude kontrolovat výšku travního porostu průběžně a v případě, že shledá, 

celistvou plochu travního porostu, která nedopovídá výšce pokosu daného měsíce, 

upozorní na toto zhotovitele (zápisem do pracovního deníku, datovou zprávou 

emailem). V případě, že zhotovitel termín odstranění této závady nedodrží, bude 

přistoupeno k udělení sankcí.  

Zadavatel považuje výšku travního porostu za celistvou plochu trávníku (zapojenou 

souvislou plochu společenství travin a bylin), která je v ploše 10 m2 souvisle vysoká 

(viz bod 2.3 smlouvy). 

Dotaz č. 9 V zadávací dokumentaci v příloze č.1 - č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 2.3 B:  

  

Je uvedeno: Objednatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolní měření výšky celistvého 

zapojeného travního porostu. Kontrolní měření se provede v různých místech na celistvé 

zapojené ploše trávního porostu. V případě, že travní porost nebude splňovat výškové 

limity pro jednotlivé měsíce na souvislé ploše travního porostu přesahující 10m2 ,je 

objednatel zhotoviteli udělit sankci. Jakým způsobem bude hodnocena výška trávního 

porostu v uvedené souvislé ploše přesahující 10m2. Chápeme správně, že veškerý travní 

porost v dané ploše musí být vyšší než přípustné výškové limity pro dané období?   

Odpověď č. 9 Zadavatel požaduje provádět pokos takovým způsobem, aby nepřesahovaly souvislé plochy 

trávníkového porostu výšky stanovené smlouvou. V případě, že při kontrole provádění 

prací shledá zástupce zadavatele (správce veřejné zeleně, vedoucí odboru dopravy a 

komunálních služeb), že jsou plochy viditelně vyšší než je požadovaná mez a plocha je 

prokazatelně větší než 10 m2 (bude přistoupeno k fyzickému přeměření plochy), bude 

postupovat jako při odpovědi na otázku č. 8. 

Dotaz č. 10 V zadávací dokumentaci v příloze č.1 - č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 2.3 C:  

  

Je uvedeno: Podzimní odstranění listí (prováděné vyhrabáváním, vyfoukáním a sběrem 

listí) bude prováděno v průběhu koce podzimního období a to v listopadu a prosinci, kdy 

již nebude nutné provádět pokos travnatých ploch (nejpozději však do 15. 12. daného roku). 

Úkon bude každoročně prováděn při vhodných klimatických podmínkách minimálně 2x za 

období podzimního vyhrabávání za předpokladu vhodných klimatických podmínek. 

Zvláštní zřetel se bude brát na provedení úklidu na veškerých komunikacích, které byly 

znečištěny prováděním dané služby.  Dále je uvedeno:  1. Podzimní odstranění listí z 

veřejných travnatých ploch bude prováděno v průběhu měsíce listopadu a nejpozději do 

15.12. V soboty, neděle a ve státní svátky bude podzimní odstranění listí prováděno pouze 

s předchozím souhlasem objednatele a bude dodržen obecně závazný předpis o zabezpečení 

veřejného pořádku omezením hluku.  2. Termín nástupu k provádění podzimního 
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odstranění listí bude povolen objednatelem na základě oboustranné korespondence ( e-mail, 

datová schránka). Objednatel  požaduje provést minimálně 2 podzimní vyhrabávky listí  a 

to v období od 1.11. do 15.12.? Lze práce zahájit dříve ( říjen)? S jakou realizační lhůtou 

počítá objednatel pro jedno podzimní vyhrabání listí?  Bude se vyhrabávka listí předávat 

samostatně?  Budou mít vliv nepříznivé klimatické podmínky na prodloužení termínu 

ukončení podzimní vyhrabávky?  Jakým způsobem bude zadavatel postupovat, když z 

důvodu klimatických podmínek např. sníh nelze splnit – dokončit podzimní vyhrabávku 

listí? Dovolujeme si upozornit, že dle smlouvy můžeme nastoupit na zahájení podzimní 

vyhrabávky na základě výzvy objednatele. Objednatel je spoluodpovědný za případné 

nedodržení požadovaného termínu s ohledem na povolení zahájení prací . Prosíme o 

vysvětlení. Rozumíme správně, že případný zhotovitel zajišťuje sběr, úklid listí pouze z 

travnatých ploch, úklid ze zpevněných komunikací zajišťuje objednatel ( případně pro 

objednatele jiný zhotovitel) ? 

Odpověď č. 10 Na základě smlouvy je možné provést podzimní odstranění listí již v průběhu října a to 

společně s pokosem, kdy je realizační lhůta nově stanovena na 15 dnů od oboustranně 

odsouhlasené výzvy. Podzimní odstranění listí je kontrolováno průběžně, a proto bude při 

této činnosti zhotovitel kontrolován důkladněji a tuto činnost doloží adekvátní 

fotodokumentací. Lhůta realizace může být na základě nevhodných klimatických 

podmínek, jako je například sníh, přerušena (toto musí být odsouhlaseno objednatelem). 

Zadavatel opravdu požaduje sběr listí jen z travnatých ploch a to 2x v každém roce. 

Dotaz č. 11 V zadávací dokumentaci v příloze č.1-č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 4.3  

  

Je uvedeno: V případě, kdy objednatel zjistí, že prováděné dílo má závady uvedené v článku 

3. této smlouvy, případně že zhotovitel nedodržel kvalitu prováděných prací sjednanou v 

článku 2. této smlouvy na ploše přesahující 10m2 ( viz. kontrolní měření), zapíše tuto 

skutečnost do deníku, případně jí zhotoviteli oznámí písemně či mailem. Objednatel stanoví 

zhotoviteli lhůtu k nápravě, neníli ze strany objednatele uvedena žádná lhůta, má se za to, 

že požaduje odstranění závady nejpozději do 24 hod. od jejího zápisu do deníku, případně 

nahlášení. V případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou závadu ani v rámci stanovené lhůty 

k nápravě, je povinen zaplatit následující sankce: a) V případě, kdy zhotovitel ani v 

dodatečné lhůtě neuvede výšku trávního porostu do limitu dle článku 2. odst. 2.3 písm. B) 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

započatý m2 trávního porostu, který nesplňuje limity dle článku 2. odst. 2.3 písm. B) této 

smlouvy.  Výše uvedené pokuty nám přijde vysoce nepřiměřená v hrubém rozporu s 

dobrými mravy a předpokládáme, že došlo k nedorozumění a veřejný zadavatel tuto výši 

pokuty upraví. Dovolujeme si podotknout, že v letošním roce dal zadavatel pokyn ke kosení 

travnatých ploch, kdy výška trávníku opakovaně na většině lokalit přesahovala 35 cm 

(25cm) a v tomto případě by mohl za jednotlivou lokalitu udělovat pokuty ve výši cca 

50.000.000,-Kč b) V případě, kdy zhotovitel nedokončí jarní vyčištění ploch nejpozději do 

15. 4. daného roku, je povinen zaplatit objednateli sankci ve výši 50.000,-Kč za každý, byť 

i započatý den prodlení. Výše uvedené pokuty nám přijde vysoce nepřiměřená, v rozporu s 

dobrými mravy. S ohledem na předpokládanou měsíční fakturaci činí navržená pokuta cca 

8-12% / 1den prodlení (vycházíme z letošních cen z veřejných dostupných informací). 

Navíc stávající smlouva neřeší termín nástupu a délku realizace. c) V případě, kdy 

zhotovitel nedokončí podzimní odstranění listí nejpozději do 15. 12. daného roku, je 

povinen zaplatit objednateli sankci ve výši 50.000,-Kč za každý, byť i započatý den 

prodlení. Výše uvedené pokuty nám přijde vysoce nepřiměřená, v rozporu s dobrými 

mravy. S ohledem na předpokládanou měsíční fakturaci činí navržená pokuta cca 8-12% / 

1den prodlení (vycházíme z letošních cen z veřejných dostupných informací). Navíc 

stávající smlouva neřeší termín nástupu a délku realizace, a zda se jedná o pokutu za 

nedokončené první nebo druhé podzimní vyhrabání.   

 

http://www.ovajih.cz/


 
                                          
 Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka         IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451  
 www.ovajih.cz                                          Číslo účtu 1520761/0100 

  6/8   

 

Odpověď č. 11 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena výše sankcí smlouvy. 

Dotaz č. 12 V zadávací dokumentaci v příloze č.1 - č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 4.4  

  

Je uvedeno: …… v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou závadu ani v rámci 

stanovené lhůty nápravy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč 

za každý započatý m2 plochy…… Výše uvedené pokuty nám přijde vysoce nepřiměřená, 

v rozporu s dobrými mravy. Při průměrné ceně 1,-Kč za m2 požaduje veřejný zadavatel 

tisícinásobek smluvní pokuty a to vedle náhrady škody! 

Odpověď č. 12 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena výše sankcí smlouvy. 

Dotaz č. 13 V zadávací dokumentaci v příloze č.1-č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 4.6  

 Je uvedeno: ………, povinen zaplatit sankci ve výši 100,-Kč za každý započatý m2 

travního porostu, na kterém došlo k takovému pokosu. Výše pokuty nám přijde 

nepřiměřené v rozporu s dobrými mravy. Dále poukazujeme na dotaz č.2 

Odpověď č. 13 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena výše sankcí smlouvy. 

Dotaz č. 14 V zadávací dokumentaci v příloze č.1-č.4 – návrh smlouvy je uvedeno v bodě 4.7  

 Je uvedeno: ……povinen zaplatit sankci ve výši 100,-Kč za každý započatý m2 travního 

porostu, na kterém byla tato technologie použita. Výše pokuty nám přijde nepřiměřené v 

rozporu s dobrými mravy. 

Opověď č. 14 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena výše sankcí smlouvy. 

 

Dotaz č. 15 Dovolujeme si požádat o doplnění článku, že se jedná o nápravu škod, které způsobí 

případně zhotovitel svou činností. 

Odpověď č. 15 Na základě výše uvedeného dotazu byla upravena smlouva. 

Dotaz č. 16 V zadávací dokumentaci v příloze č.1-č.4 – návrh smlouvy u bodu 4.9 a 4.10  

 Dovolujeme si požádat o doplnění lhůty k nápravě a následně teprve uplatnit sankci. 

Odpověď č. 16 Lhůta k provedení nápravy se stanoví dle článku 4.3, tzn. do 24 hodin (nebo do lhůty 

předem dohodnuté) po provedení zápisu do deníku. 

Dotaz č. 17 V případě, že zhotovitel neupraví výši pokut a neuvede je v souladu s dobrými mravy, 

dovolujeme si požádat o vypuštění článku 4.15 

Odpověď č. 17 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena smlouva. 

Dotaz č. 18 Jaká je výše pokut za případné porušení smlouvy u objednatele např. nedodržení termínu 

splatnosti jednotlivých faktur. 

Odpověď č. 18 Jelikož je zadavatelem městský obvod, je cena díla financována z veřejných zdrojů, 

tedy je vysoká míra pravděpodobnosti, že cena díla bude uhrazena, budou-li splněny 

smluvní podmínky pro její vyúčtování. V případě nedodržení splatnosti 

jednotlivých faktur náleží zhotoviteli ze zákona úrok z prodlení v zákonné výši 

z dlužné částky, tedy není v tomto směru nutné smlouvu upravovat. 

http://www.ovajih.cz/
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Dotaz č. 19 V souladu s článkem 6. 3. může fotodokumentaci pořizovat odpovědný pracovník 

zhotovitele – např. mistr? Nebo osoba odborně způsobilá?  Prosím o specifikaci, co 

znamená, aby z fotografie bylo patrné, kdy a kde byla pořízena – nebo bude stačit popis u 

fotografie 

Odpověď č. 19 Fotodokumentace, která je nutná k řádnému plnění smlouvy by měla být pořizována tak, 

aby bylo pracovníkům úřadu zřejmé, kde byla pořízena. Tzn. slovní popis místa, vyfocená 

travnatá plocha spolu s názvem ulice apod. Zadavatel nespecifikuje, kdo má fotografie 

pořizovat, lze tedy předpokládat, že se bude jednat o osobu pověřenou zhotovitelem. 

Dotaz č. 20 V souladu s článkem 7 – finanční záruka. Lze tuto záruku zajistit mimo požadovanou 

bankovní zárukou i jiným způsobem - např. potvrzením od pojišťovny případně složením 

finanční záruky? 

Odpověď č. 20 Zadavatel požaduje složení finanční záruky formou bankovní záruky, záruky 

pojišťovny nebo složením peněžité částky na účet zadavatele. V tomto směru byla 

upravena smlouva o dílo v části 7.1.- 7.4. 

Dotaz č. 21  Prosíme o úpravu článku 7.4, ve kterém je uvedeno  …… v případě čerpání této záruky je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli další finanční – bankovní garanci, tak aby splnil 

povinnost udržovat finanční záruku ve výši ……….. Kč (doplní objednatel). Dovolujeme 

si požádat o změnu textu, tak aby bylo možné předložit i jinou finanční garanci, než 

bankovní a dále si dovolujeme požádat, aby výši bankovní garance doplnil zhotovitel dle 

zadávacích podmínek. V současném znění umožňuje objednateli doplnit výši bankovní 

garance dle svého uvážení.   

Odpověď č. 21 Na základě výše uvedených dotazů byla upravena výše bankovní/finanční  garance ve 

smlouvě. 

Dotaz č. 22 V příloze č. 1 smlouvy je uvedeno u  podzimního  odstranění a vyfoukání listí, výměra 

pouze za jednu podzimní vyhrabávku. Chápeme to tak, že v případě, že proběhne druhé 

podzimní vyhrabání bude vyúčtováno samostatně?   

Odpověď č. 22 Zadavatel požaduje kalkulovat cenu podzimní odstranění a vyfoukání listí, které proběhne 

dvakrát v průběhu roku. Tuto cenu pak doplnit do přílohy č. 1 smlouvy. 

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených v zadávací 

dokumentaci zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a dále 

podle § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny, a poskytuje novou 

časovou specifikaci: 

 

3. Časová specifikace 

Lhůta pro: Od: Do: 

- prohlídku místa plnění  S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky se 

nekoná. 

- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD --- 6. 9. 2020, 23:59 hod. 

- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace --- 9. 9. 2020, 23:59 hod. 

- podání nabídek  --- 17. 9. 2020, 10:00 hod. 

- předpokládanou dobu plnění  Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 

- zadávací lhůtu 150 kalendářních dnů 

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné. 

http://www.ovajih.cz/


 
                                          
 Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka         IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451  
 www.ovajih.cz                                          Číslo účtu 1520761/0100 

  8/8   

 

 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
 
 
Příloha 

o návrh smlouvy Lokalita č. 1 Zábřeh a Pískové doly 

o návrh smlouvy Lokalita č. 2 Zábřeh II 

o návrh smlouvy Lokalita č. 3 Hrabůvka 

o návrh smlouvy Lokalita č. 4 Dubina  

PhDr. Daniel Jeřábek 

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

v z. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
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