

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 602001 Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská

Zadavatel Statutární město Ostrava - MO Ostrava-Jih
Horní 3
70030 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.
Střádaliů 631/47
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČO: 25864092
DIČ: CZ25864092

Vypracoval:

Rozpis ceny

| HSV | | | Celkem |
|------------------|--|--|---------------------|
| PSV | | | 1 216 488,25 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 25 120,00 |
| Celkem | | | 18 400,00 |
| | | | 1 260 008,25 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 260 008,25 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 264 601,73 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

1 524 609,98 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00 | 43 520,00 | 9 139,20 | 52 659,20 | 3 |
| 60200100 | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | 43 520,00 | 9 139,20 | 52 659,20 | 3 |
| | Stavební objekt | | | 0,00 | | |
| 01 | Multifunkční hřiště | 0,00 | 1 216 488,25 | 255 462,53 | 1 471 950,78 | 97 |
| 60200101 | Multifunkční hřiště | 0,00 | 1 216 488,25 | 255 462,53 | 1 471 950,78 | 97 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 1 260 008,25 | 264 601,73 | 1 524 609,98 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 115 551,43 | 9 |
| 11a | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 30 762,16 | 2 |
| 11b | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 72 941,44 | 6 |
| 11c | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 66 832,48 | 5 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | HSV | | | 15 008,20 | 1 |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | HSV | | | 51 108,50 | 4 |
| 27 | Základy | HSV | | | 3 685,36 | 0 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV | | | 114 408,00 | 9 |
| 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací | HSV | | | 143 000,00 | 11 |
| 58 | Cementobetonové kryty komunikací | HSV | | | 405 470,00 | 32 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 45 000,00 | 4 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 22 903,80 | 2 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 62 520,00 | 5 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 67 298,88 | 5 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 25 120,00 | 2 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 18 400,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 1 260 008,25 | 100 |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | |
|-------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: 60200100 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. Číslo položky Díl: VN | Název položky Vedlejší náklady | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------|---|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 1 005111020R | Vytváření stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | Soubor | 1,00000 | 6 500,00 | 25 120,00 | | RTS 20/ I |
| 2 005121010R | Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 | | RTS 20/ I |
| 3 005121020R | Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 | | RTS 20/ I |
| 4 005121030R | Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | RTS 20/ I |
| 5 005122 R | Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | Soubor | 1,00000 | 16 120,00 | 16 120,00 | | RTS 20/ I |
| Díl: ON | Ostatní náklady | | | | | | |
| 6 005241010R | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | Soubor | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 | | RTS 20/ I |
| 7 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby. | Soubor | 1,00000 | 13 900,00 | 13 900,00 | | RTS 20/ I |
| Celkem | | | | | 43 520,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|-------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Díl: 1 | | | | | | | | |
| 1 | 131201110R00 | Zemní práce | | | | 115 561,43 | | |
| | | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | m3 | 30,00000 | 485,00 | | 13 950,00 | RTS 20/1 |
| | | Hřiště : 24,0*14,0*0,8-22,0*13,0*0,6 | | | | | | |
| 2 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | m3 | 30,00000 | | | | |
| | | vsakovací jáma : 6,0*5,0*2,0-6,0*1,0*0,6 | | | | | | |
| 3 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hornině 3 | m3 | 58,40000 | | | | |
| | | zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopu a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu | | | | | | |
| | | ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | | | | | | |
| | | vsakovací šachta : 1,0*1,0*2,7 | | | | | | |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2,70000 | 6 000,00 | | 16 200,00 | RTS 20/1 |
| | | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | | | | | | |
| | | drenáž : 24,0*0,4*0,3+13,8*0,4*0,2*6 | | | | | | |
| | | základy basketbal : 3,14*0,3*0,3*0,9*2 | | | | | | |
| | | základy tenis : 3,14*0,15*0,15*0,9*2 | | | | | | |
| 5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 58,40000 | 57,00 | | 3 214,80 | RTS 20/1 |
| | | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,40000 | | | | | | |
| 6 | 174101101R00 | Zásyp aparaturou se zhuštěným jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | m3 | 25,83698 | 134,00 | | 3 462,16 | RTS 20/1 |
| | | z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, | | | | | | |
| | | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|-------------|---|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tableům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | vsakovací jáma : 6,0*5,0*0,8-0,1 | | 23,90000 | | | | |
| | | vsakovací šachta : 1,0*1,0*2,7-3,14*0,3*0,3*2,7 | | 1,93698 | | | | |
| 7 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 | m3 | 73,40287 | 57,00 | 4 183,96 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,00000 | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,40000 | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000 | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,13985 | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,83698*-1 | | | | | | |
| 8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 73,40287 | 285,00 | 20 919,82 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 73,40287 | | | | | | |
| 9 | 181101102R00 | Úprava plněné v zářezech v homině 1 až 4, se zhuštěním | | 73,40287 | | | | |
| | | vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | m2 | 360,00000 | 20,00 | 7 200,00 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | 24,0*14,0+6,0*4,0 | | | | | | |
| 10 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | | 360,00000 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 73,40287*1,6 | t | 117,44459 | 150,00 | 17 616,68 | 800-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 11a | | Přípravné a přidružené práce | | 117,44459 | | | | |
| 11 | 113108410R00 | Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 266,00000 | 64,00 | 18 304,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | slávající konstrukce : 22,0*13,0 | | | | | | |
| 12 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km | | 286,00000 | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, : | t | 62,92000 | 60,00 | 3 775,20 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | Součet : 62,92000 | | | | | | |
| | | | | | | 62,92000 | | |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|-------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

| P.č.Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / C |
|--|---|----|-------------|-----------|----------|-------|-------------------|
| 13 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 195,48000 | 2,00 | 2 390,96 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 11, : | | | | | | | |
| Součet: 1195,48000 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|
| 14 979990113R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 62,92000 | 100,00 | 6 292,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 11, : | | | | | | | |
| Součet: 62,92000 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|--------|-----------|-------|----------|
| Díl: 11b | Přípravné a přidružené práce | 62,92000 | | | | | |
| 15 113109420R00 | Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 286,00000 | 160,00 | 45 760,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 286,00000 | | | | | | | |
| 16 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 286,00000 | 60,00 | 8 236,80 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15, : | | | | | | | |
| Součet: 137,28000 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------|----------|-------|----------|
| 17 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 608,32000 | 2,00 | 5 216,64 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15, : | | | | | | | |
| Součet: 2608,32000 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--------|-----------|-------|----------|
| 18 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 137,28000 | 100,00 | 13 728,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 16, : | | | | | | | |
| Součet: 137,28000 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--|-----------|--|
| Díl: 11c | | Přípravné a přidružené práce | | 137,28000 | |
| | | | | 66 832,48 | |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská | | | | | | | |
| O: 01 | Multifunkční hřiště | | | | | | | |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| 19 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo kytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 286,00000 | 70,00 | 20 020,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| 20 | 979082213R00 | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 286,00000 | | 286,00000 | | | | |
| | | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 188,76000 | 60,00 | 11 325,60 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19. : | | | | | | |
| | | Součet: : 188,76000 | | 188,76000 | | | | |
| 21 | 979082219R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km | t | 3 586,44000 | 2,00 | 7 172,88 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19. : | | | | | | |
| | | Součet: : 3586,44000 | | 3 586,44000 | | | | |
| 22 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 188,76000 | 150,00 | 28 314,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19. : | | | | | | |
| | | Součet: : 188,76000 | | 188,76000 | | | | |
| Díl: 18 | | | | | | | | |
| 23 | 182001111R00 | Povrchové úpravy terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 69,60000 | 45,00 | 3 132,00 | RTS 20/1 | RT |
| | | zatravnění a ohumusování : 24,0*14,0+6,0*4,0-22,0*13,2 | | 69,60000 | | | | |
| 24 | 181301101R00 | Rozproštění a urovnání oměče v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 69,60000 | 34,00 | 2 366,40 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,60000 | | | | | | |
| 25 | 10364200R | oměče pro pozemkové úpravy | m3 | 6,96000 | 870,00 | 6 055,20 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 69,60000*0,1 | | 6,96000 | | | | |
| 26 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výševem v rovině | m2 | 69,60000 | 25,00 | 1 740,00 | | RTS 20/1 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|-------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------|-----------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 27 | 00572400R | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,60000 směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2,15064 | 150,00 | 322,60 | SPCM | RTS 20/1 |
| 28 | 185803211R00 | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 69,60000*0,0309 Uvältcování trávníku v rovině | m2 | 2,15064 | | | | F |
| Díl: 21 | 29/212792112R00 | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,60000 Úprava podloží a základ.spárý Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m2 | 69,60000 | 20,00 | 1 382,00 | | RTS 20/1 |
| 30 | 28611222R | se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, drenáž včetně obsypu : 110,0 | m | 110,00000 | 120,00 | 13 200,00 | 827-1 | RTS 20/1 |
| 31 | 211531111RK6 | trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 110,00000*1,01 | m | 111,10000 | 35,00 | 3 888,50 | SPCM | RTS 20/1 |
| 32 | 212971110R00 | Výplň odvodňovacích žeběr kamenivem hrubým drcaným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene vsakovací jímka fr. 32-63 : 6,0*5,0*1,2 | m3 | 36,00000 | 870,00 | 31 320,00 | 800-2 | RTS 20/1 |
| 33 | 69366198R | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextílie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěhání, vsakovací jímka : 6,0*5,0 | m2 | 36,00000 | 60,00 | 1 800,00 | 800-2 | RTS 20/1 |
| Díl: 27 | 34/275313621R00 | geotextílie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 30,00000*1,2 | m2 | 36,00000 | 25,00 | 900,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| Díl: 56 | 35/564661111RT4 | Základy Beton základových patek prostý třídy C 20/25 základy do výkopů : základy basketbal : (3,14*0,3*0,3*0,9*2)*1,035 základy tenis : (3,14*0,15*0,15*0,9*2)*1,085 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm | m3 | 0,65610 | 5 600,00 | 3 685,36 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | m2 | 336,00000 | 126,00 | 42 336,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 114 408,00 | | |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|-------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tableťům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|------------------|--|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 36 | 564861111RT4 | drenážní vrstva : 24,0*14,0 | m2 | 286,00000 | 126,00 | 36 036,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| 37 | 564861111RT2 | podkladní konstrukce fr. 32-63 : 22,0*13,0 | m2 | 286,00000 | 126,00 | 36 036,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 57 | 38 57641112/R00 | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 286,00000 | 126,00 | 36 036,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 58 | 39 589651101R00 | podkladní konstrukce fr. 8-32 : 22,0*13,0 | m2 | 286,00000 | 500,00 | 143 000,00 | | RTS 20/1 |
| 40 | 589651111R00 | Koberec živitý drenážní jemnozrný, zmo 8 mm, tloušťka 50 mm po zhutnění, v pruhu šířky přes 3 m | m2 | 286,00000 | 65,00 | 18 590,00 | 823-1 | RTS 20/1 |
| 41 | 589651121R00 | Cementobetonové kryty komunikací | m2 | 286,00000 | 1 310,00 | 374 880,00 | 823-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 89 | 42 894431119.RT8 | Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástříku | m | 188,00000 | 65,00 | 12 220,00 | 823-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 91 | 43 917862111RT5 | Odkaz na mm. položky pořadí 39 : 286,00000 | kus | 1,00000 | 45 000,00 | 45 000,00 | | RTS 20/1 |
| | | Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou | m | 188,00000 | 280,00 | 19 824,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | povrch multifunkčního hřiště : 188,0 | | | | | | |
| | | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | | | |
| | | Zřízení vsakovací šachty DN 600 včetně poklopu, perforovaná trouba 2,5m, šachtová rouba 2,2 m, poklop litinový | | | | | | |
| | | vsakovací šachty : 1 | | | | | | |
| | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | |
| | | Osažení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 70,80000 | 280,00 | 19 824,00 | 822-1 | RTS 20/1 |

| Položkový soupis prací a dodávek | |
|----------------------------------|--|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská |
| O: 01 | Multifunkční hřiště |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště |

560,80731


Položkový soupis prací a dodávek

| Položkový soupis prací a dodávek | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------|------|---------------------|
| S: 602001 | Pohyb dětem - stop tabletům. Ostrava Zábřeh, ul. Jugoslávská | | | | | | | | |
| O: 01 | Multifunkční hřiště | | | | | | | | |
| R: 60200101 | Multifunkční hřiště | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. | soustava / platnost |
| Celkem | | | | | | | 1 216 488,25 | | |

| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce | | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|--|--|---|----------------------|
| VZ 47.20 „Pohyb dětem – stop tabletům“ | | | |
| 1. Název: | BEZECNÝ, s.r.o. | Zeměměřičská činnost | 2% |
| Sídlo / místo podnikání: | Pražákova 245/8 Ostrava – Mar. Hory | | |
| Tel., fax: | 603 490 804 | | |
| E-mail: | geometri@bezecny.cz | | |
| IČO: | 25395114 | | |
| DIČ: | CZ25395114 | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | Oddíl C, vložka 18186 | | |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: | Ing. Zbyněk Bezecný | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | - | | |
| 2. Název: | Ing. Radim Fojtík | Stavbyvedoucí | 3% |
| Sídlo / místo podnikání: | Horní Domaslavice 233, 739 51 Dobrá | | |
| Tel., fax: | | | |
| E-mail: | Fojtik.radim@email.cz | | |
| IČO: | 700720/5678 | | |
| DIČ: | - | | |
| Spisová značka v obchodním | - | | |
| Osoba oprávněná jednat za | Ing. Radim Fojtík | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | - | | |

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení | |
|---|--|
| Podpis osoby: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | Ing. František Kročil, místopředseda představenstva |
| Datum: | 23.7.2020 |



