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A.1 A.1 A.1 A.1     Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje     
    
A.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavbě    
a) název stavby     
Modernizace sauny Modernizace sauny Modernizace sauny Modernizace sauny     
Hospodářský pavilon MŠ 

b) místo stavby   
MŠ Srbská 431/3 
Ostrava – Výškovice 
c) předmět projektové dokumentace   
Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav ----    provedení podlah provedení podlah provedení podlah provedení podlah ----    dlažba a dlažba a dlažba a dlažba a 
obkladů stěnobkladů stěnobkladů stěnobkladů stěn        vvvv    1111.NP .NP .NP .NP sauna, ochlazovna, odpočívárna a šatnysauna, ochlazovna, odpočívárna a šatnysauna, ochlazovna, odpočívárna a šatnysauna, ochlazovna, odpočívárna a šatny    . . . .  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkovi    
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání ( fyzická osoba ) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla ( právnická osoba) 
Statutární město Ostrava, MOb Ostrava – Jih 
IČ 00845451 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 
wamp in,wamp in,wamp in,wamp in,  s.r.o., IČ 25358928, Slavníkovců 15 A,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
b) jméno, příjmení, hlavního projektanta 
Ing. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav Pytel        
seznam autor. osob ČKAIT č. 1100760 
 
A.2A.2A.2A.2    Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů     
1/ částečná původní dokumentace 
2/ fotodokumentace 
 
Způsob provedení stavby : dodavatelsky 
      
Termín zahájení a  
dokončení stavby  : 2017 dle určení vlastníka 
 
Celkové náklady stavby : viz. rozpočet  
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D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko ––––    stavební řešenístavební řešenístavební řešenístavební řešení 
a)a)a)a)    Technická zprávaTechnická zprávaTechnická zprávaTechnická zpráva    

Při provádění stavby je nutno dodržovat  předpisy, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 
362/2007 Sb.  č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být 
nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho 
provedení. V rámci oznámení užívání stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré 
doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem. 

Stavbou dotčená zeleň bude vyčištěna od zbytků hmot, srovnaná s okolním 
terénem, oseta parkovou travní směsí v místě případného zařízení stavby ( skládky, 
parkování). 
    Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny 
dispozice.dispozice.dispozice.dispozice.    MísMísMísMístnosti jsou přirozeně odvětrány okny,tnosti jsou přirozeně odvětrány okny,tnosti jsou přirozeně odvětrány okny,tnosti jsou přirozeně odvětrány okny,    propojeny větrací mřížkou do propojeny větrací mřížkou do propojeny větrací mřížkou do propojeny větrací mřížkou do 
sousední sousední sousední sousední místnosti místnosti místnosti místnosti stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení.     
  
 

Bourací práce Bourací práce Bourací práce Bourací práce     
 
• kompletní demontáž zařizovacích předmětů a dotčených rozvodů ZTI, EL. 
• demontáž sklobetonové dělící příčky  
• vybourání přizdívek v místě výměny kanalizačních stupaček  
• demontáž označených dveřních křídel vč. oc. zárubní 
• demontáž vybavení sauny lavice, podhled, obložení vč. pomocné k-ce roštu a 

izolace vč. očištění beton. ploch  
• demontáž saunových kamen vč. strojního vybavení 
• vybourání betonového stupínku v místnosti č. 9  
• vybourání obkladu dotčených stěn výšky 2,0m 
• demontáž oken v sauně 
• demontáž parapetů oken 
• demontáž vybavení šatny pro zpětné použití 
• demontáž žaluzií pro zpětné použití 
• demontáž PVC vč. soklu a odstranění lepidla 
• vybourání podlahy  

keramická dlažba   
maltové lože 
cementový potěr spádový   30 až 50mm  
beton. mazanina    70mm 
hydroizolace ( předpoklad) 
podkladní beton se sítí   100mm 

- v místě trasy ležaté kanalizace vybourání v celé skladbě   
• celoplošné oškrábání maleb stěn ( nad obkladem) a stropů  
• opálení olejového nátěru v 1,2m 
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Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy     
 

• sklobetonová dělící příčka, kotvení do navazujících k-cí stropu, vyzdívky a příčky 
- speciální rychleschnoucí malta k montáži luxfer a pozinkovaná výztuž do spár 
- ukončovací nerez profil Z/1 
luxfera 190x190x80mm v barevném dezénu 
 

• provedení obkladů do výšky – 2,0m a na SV místnosti, velikosti  100/100mm 
 ( bazén ), 300/600 mm a mozaikových setů 300/300mm  
- u sprch  a stěny bazénů    opatřenopatřenopatřenopatřenyyyy    hydroizol. nátěremhydroizol. nátěremhydroizol. nátěremhydroizol. nátěrem vč. použití speciálních 
tvarovek u bazénů a sprch ( vnější, vnitřní rohy, sokly ) 
- použití spec. lepidla i spárovacího hmota 
obklady v rozlišném barevném provedení    
 ( dvě barvy dle výběru zástupce uživatele, projektanta) 

 
• nová podlaha v    

AAAA  keram. dlažba 200/200mm  
flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
hydroizol. nátěr s vytažením na stěny ( výška 150mm ) 
samonivelační stěrka 
cementový potěr   50mm dle skutečnosti 
stávající beton podlaha  
 

- vložení pásky do tmele  styk podlaha – stěna, vnitřní svislé rohy   
 

• nová podlaha v bazénu, sprchách     
BBBB  dlaždice glazovaná hutná ( speciální řada pro prostředí bazénů ) 

tvarovky průběžná hrany vnitřní, vnější 
sokl s požlábkem-vnitřní, vnější roh 
Rozměr (mm): 98 x 98 x 6 
Rozměr (mm): 198 x 198 x 7 
Povrch: matný, reliéfní 
Barva: světle modrá 
Protiskluznost: R10|B 
flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
- hydroizolační nátěr podlah a stěn 
hydraulicky velmi rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka, vhodná pro izolaci 

bazénů, vodonepropustnost pro tlakovou vodu až 15 m vodního sloupce, 
přemosťuje trhliny větší než 1 mm, odolná proti mrazu, stárnutí a UV záření. 

samonivelační stěrka 
cementový potěr   30 - 50mm dle skutečnosti 
stávající beton podlaha 
 
 

- skl. A, B dobetonování v místě ležaté kanalizace v původní skladbě vč. řádného 
provedení hydroizolačního nátěru nad podkladním betonem   

 
 

• nová podlaha v místnostech č. 3 a 5    
CCCC  vinylové dílce - heterogenní podlahovina vč. soklových lišt 
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  dílce 900x300mm tl. 2mm, dekor dřeva 
disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí 
samonivelační stěrka 

- v místě přechodu na dlažbu nerez lišta U ( v místě dveří ) 
 

• celoplošné přeštudování stěn nad obkladem a stropů 
- vyrovnání podkladu po olejovém nátěru 

• kompletační práce po ZTI a EL 
• malby stěn a stropů v pastelových odstínech  

- v místnosti bazénu a sprch použít barvu vhodnou do vlhkého prostředí a 
zároveň paropropustnou 
- v místnosti č.3 do výšky 1,2m omyvatelná barva  

• zdravotechnika samostatná část D.1.4 a/ 
• elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/ 

 
 

Výrobky Výrobky Výrobky Výrobky     
 

• odk. odk. odk. odk. 1111 stávající plastová okna 1200/700mm/2ks  s izolačním dvojsklem, budou 
přesklena a provedeno nové zalištování 

nově navrženo izolační dvojsklo sklo s bezpečnostním sklem ( ESG ) 

 
• odk. odk. odk. odk. 2, 3, 42, 3, 42, 3, 42, 3, 4 dveře do oc. zárubně HPL ( klika-klika, zámek) 

bez prahů, ukončení dlažby nerezovou L lištou 
nerezové piktogramy na dveře s označením místnosti 
 

• odk. odk. odk. odk. 5555 posuvné  celoprosklené dveře vč. posuvnému systému 

sklo satinato bílé kalené min. tl. 8 mm (bezpečnostní) 
oboustranné madlo z nerezové oceli  
mušle kulatá nerez úchytka 

kompletní dodávka vč. posuvného systému  
- sestavení včetně vodící podlahové zarážky a kolejnicový systém vysoké 
kvality z nerezové oceli 
 

• odk. 6odk. 6odk. 6odk. 6 dveře do sauny celoprosklené, olšový masivní rám, kalené 8mm sklo 
odstín satinato, chromované panty. Oválné chromované madlo. Vnější rozměr 
rámu je 69x189 cm, hloubka dveří 9,2 cm. 

madlo rozteč 300mm nerez, celková délka 500mm a průměr madla 30mm 

 
• obložky na dveřní otvor mezi místn. č. 3 a 5  

• zpětná montáž vybavení šatny 
 

• madla nerez Z/2Z/2Z/2Z/2 s přírubou určené k uchycení k okraji bazénu. Uchycení bez 
zabetonování za kulatou přírubu pomocí vrutů. Madlo z nerezové oceli 
AISI304 pr.43mm umístění u okna 
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• T/2 T/2 T/2 T/2 kryt těles ÚTkryt těles ÚTkryt těles ÚTkryt těles ÚT a opláštění parapetní desky š 450mm vč. svislé části 
materiál dvířek např. MDF desek potažených fólií tl. 18mm s ABS hranou 
v barevných dekorech dle obkladu 
 

• tělesa ÚT  

- demontáž 1ks litinového tělesa ÚT vč. vypuštění systému a zkoušek 

původního těleso Slavia 8/500/200, 22°C bude nahrazeno koupelnovým vertikálním 
tělesem V/2V/2V/2V/2 typ K20V 2000-0514 (výška 2m, šířka 514mm)  

a výměna rozvodu u tohoto tělesa, přípojka Cu 15x1, na výšku místnosti 

- Z/5Z/5Z/5Z/5 odstranění stávajících nátěrů dotčených těles vč. napojovacího potrubí 

nový syntetický nátěr 1x zákl. + 2x vrchní, email odstín  

Použití - speciální email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí 
 
• výměna vybavení saunyvybavení saunyvybavení saunyvybavení sauny – obklad stěn, podhled, podlaha a lavice v stávající 

dispozici  
 
materiálmateriálmateriálmateriál palubky 150x90mm olše černé ve zpracování termowood 
( dřevo s charakteristickým aroma, voní po tepelném procesu z autoklávů ) vč. 
materiálu na rošt, pomocné k-ce a ukončovacích lišt 
    
IzolaceIzolaceIzolaceIzolace - PUR, AL 40mm  
Izolace do sauny s velkou izolační schopností  U = 0,024W/m*K, Panely neabsorbují vzdušnou vlhkost. 
Vzhledem k uzavřené buněčné struktuře tento materiál neabsorbuje ani nepřenáší vodu. Balík obsahuje 
10 desek o celkové ploše 7,81m2 . Izolace je již z výroby opatřena odrazovou AL vrstvou. Rozměr 
jednotlivých desek v balení je 1250 x 625 mm. Izolace PUR 40 mm  
 

• mont. a dodávka saunových svítidelsaunových svítidelsaunových svítidelsaunových svítidel  
Saunové světlo se stínítkem – nerez    2ks2ks2ks2ks 

Světlo do sauny obsahuje kovový kryt (nerez) s dřevěnými prvky, montážní rámeček, světlo s krytím 
IP44 se skleněným krytem a objímkou. Světlo je vybavené závitem pro standardní žárovku se závitem 
E14. 

Led pásek vč. transformátoru    dl. 5mdl. 5mdl. 5mdl. 5m/1ks/1ks/1ks/1ks    
určený do sauny 
 

• výměna kamen výměna kamen výměna kamen výměna kamen     
 

V/1 sV/1 sV/1 sV/1 saunová kamna 18kWaunová kamna 18kWaunová kamna 18kWaunová kamna 18kW    ssss    digitální digitální digitální digitální regulacregulacregulacregulací S500 a rozvodnicíí S500 a rozvodnicíí S500 a rozvodnicíí S500 a rozvodnicí 

Elektrická celonerezová kamna určená pro veřejné sauny s vysokou účinností přeměny 
elektrické energie na tepelnou. Vzhledem k velkému množství akumulačních kamenů je 
udržovaná teplota v sauně rovnoměrná a nedochází k přehřívání vzduchu a následnému 
úbytku kyslíku. 

Součástí kamen 8m kabelu  5×2,5 SIHF,   20 kg kamení pro akumulaci 

v=73  x  š= 78  x  hl 39 cm 

vč. vč. vč. vč. saunový regulátor S500 vč. rozvaděče  

nerezový koš s miskou na vonné esence, ochranná madla kamen 

Poznámka 



Modernizace sauny Technická zpráva 
MŠ Srbská 413/3 Ostrava - Výškovice   D.1.1 a) 

přívod 3 x 32 A, 5 x 6 CYKY, proudový chránič 30 mA pro napojení kamen je 
součástí D.1.4 e) 

Podružný rozvaděč RRS ( dodávka kamen), prostupy do prostoru sauny (chráničky) – 
2 x ke kamnům, 1 x k čidlu a 2 x k osvětlení ) a od silové části regulátoru prostup 
k ovládacímu panelu regulace. Prostupy zajistí stavba a kabeláž součástí dodávky 
kamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 20.02.2017    Vypracoval : Ing. Vlasta Vargová 


