
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán, Ing. David Klimša DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 669 318,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 669 318,0721,00% 350 556,79

2 019 874,86CZK

20210122

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210122

Stavba:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Bc. Roman Fildán, 

Ing. David Klimša

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
406 418,18002 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 335 882,79

001 1 056 696,46 1 278 602,72

000 136 840,00vedlejší rozpočtové náklady 165 576,40

169 277,57139 898,82

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

22.02.2021

Ing. Bc. Roman Fildán

1 669 318,07 2 019 874,86

SO 101 PARKOVIŠTĚ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 840,00 21,00% 28 736,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 576,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV 136 840,00

    1 - VRN 136 840,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 136 840,00

D 1 VRN 136 840,00

1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 8 750,00 8 750,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 250,00 250,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 250,00 250,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 250,00 250,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 500,00 500,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 500,00 500,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 6,000 1 000,00 6 000,00

VV statické zkoušky na pláni
VV 3 3,000

VV pod finálními vrstvami

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

12 M 011

zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a 
veřejnosti, zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti 
silničního provozu, provizorní ohrazení výkopu, 
dočasné stezky, koridory, bezpečnostní tabulky

kpl 1,000 250,00 250,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 1,000 500,00 500,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 500,00 500,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 500,00 500,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

19 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 

zhotovitele
kpl 1,000 500,00 500,00

20 M 019
Pasportizace území před zahájením stavby  dle 
požadavku odboru dopravy kpl 1,000 250,00 250,00

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení m 134,000 5,00 670,00

VV dle E2.b, obvod stavby

VV ploty 134 134,000

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění m 134,000 5,00 670,00

VV ploty 134,000

23 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 2 

měsíců kpl 1,000 500,00 500,00

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Upravil: IČ:
Ing. David Klimša DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 056 696,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 056 696,46 21,00% 221 906,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 278 602,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klimša

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 056 696,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 031 856,46

    1 - Zemní práce 230 476,69

    2 - Zakládání 12 454,56

    4 - Vodorovné konstrukce 3 931,04

    5 - Komunikace pozemní 495 993,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 430,82

    997 - Přesun sutě 146 392,80

    998 - Přesun hmot 55 176,60

M - Práce a dodávky M 24 840,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 840,00

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klimša

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 056 696,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 031 856,46

D 1 Zemní práce 230 476,69

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,025 500,00 12,50

VV dle A4

VV odstrtravy 0,0001*(37,5/0,15) 0,025

2 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 222,000 2,00 444,00

VV trávník*3 222,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 4,000 45,00 180,00

VV dle B.1.1

VV 2*2 4,000

VV odstrkeře Součet 4,000

4 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 392,100 92,00 36 073,20

VV dle E2.b, litý asfalt na hřišti
VV 463,1-71 392,100

5 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 392,100 35,00 13 723,50

VV dle E2.b, litý asfalt na hřišti
VV litý 463,1-71 392,100

6 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 67,610 70,00 4 732,70

VV fréza*0,4+litý*0,1 67,610

VV Součet 67,610

7 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 71,000 55,00 3 905,00

VV dle E2.b, obratiště
VV fréza 71 71,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 151,300 54,00 8 170,20

VV dle E2.b

VV 6,2+14,5+22,8+7,1+13,5+6,4+5,2+12,7+6,9+1,6+21,9 118,800

VV 8,7+8,6+11,7+3,5 32,500

VV Součet 151,300

9 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 23,000 70,00 1 610,00

VV dle A2

VV chráničky 23,000

10 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 32,200 19,00 611,80

VV dle A2

VV cetin

VV 0,7*2*chráničky 32,200

11 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 30,750 65,00 1 998,75

VV dle A4

VV ornice odstrtravy*10000*0,15 37,500

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -(45*0,15) -6,750

VV Součet 30,750

12 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 245,351 44,00 10 795,44

VV dle B1.1, B1.2.3, B1.2.1

VV odkop

asfalt*0,71+parking*0,67+0,54*(pěší+slepci1+slepci2)+0,3*0,3
*(bop+bo1515+bo1025+bo1530)+kostky*0,2*0,3-litý*0,5-

fréza*0,5

268,751

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -(45*0,52) -23,400

VV Součet 245,351

13 K 131111332R
Vrtání jamek pro značky D do 200 mm - ručně s 
motorovým vrtákem

m 1,600 500,00 800,00

VV dle B1.2.7

VV 2*0,8 1,600

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 32,320 380,00 12 281,60

VV dle A2, B1.1

VV trativod*0,5*0,6 22,320

VV chráničky*0,5*0,5 5,750

VV chráničky2*0,5*0,5 4,250

VV rýhy Součet 32,320

15 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 32,320 20,00 646,40

VV rýhy 32,320

16 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,000 69,00 1 587,00

VV deponie ornice 2x

VV 115*0,1*2 23,000

17 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 4,000 10,00 40,00

VV odstrkeře 4,000

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 296,921 80,00 23 753,68

VV odvoz 245,351+32,32+30,75-11,5 296,921

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 453,815 1,00 4 453,82

VV dalších 15km
VV 296,921*15 4 453,815

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 296,921 5,00 1 484,61

VV 296,921 296,921

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 296,921 5,00 1 484,61

VV 296,921 296,921

22 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 504,765 50,00 25 238,25

VV 296,921*1,7 504,765

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 28,600 79,00 2 259,40

VV dle B1.2.3

VV _trativod + chráničky
VV zásyp 0,5*0,5*(trativod+chráničky+chráničky2) 28,600

24 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 54,340 180,00 9 781,20

VV zásyp*1,9 54,340

25 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 115,000 42,00 4 830,00

VV dle B1.2.1

VV 35,0+80,0 (záhony+trávník) 115,000

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 75,00 6 000,00

VV dle B1.2.1

VV trávník 80 80,000

27 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 2,400 390,00 936,00

VV 80*0,03 2,400

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 653,000 15,00 9 795,00

VV pláň asfalt+parking+pěší+slepci1+slepci2 698,000

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 653,000

29 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 160,000 35,00 5 600,00

VV 160 160,000

30 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 3,450 35,00 120,75

VV sadovky*0,03 3,450

31 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 35,000 25,00 875,00

VV dle B1.2.1, B1.1

VV záhony 35,000

32 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

34 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

35 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 28,000 35,00 980,00

VV dle B1.2.1, B1.1

VV 4*0,5*2*7 28,000

36 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 28,000 15,00 420,00

37 M R101 Trávníkový substrát vč. dodání na stavbu m3 5,750 850,00 4 887,50

VV 115*0,05 5,750

38 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,011 50 000,00 550,00

VV (35,0+80,0)/10000 0,012

VV Součet 0,012

39 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 160,000 20,00 3 200,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle B1.2.1

VV 44+116 160,000

40 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 35,000 15,00 525,00

VV 35,0 (záhony) 35,000

41 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 5,00 575,00

VV sadovky 35,0+80,0 (záhony+trávník) 115,000

42 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,092 290,00 26,68

VV (115*8)/10000 0,092

43 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 35,000 35,00 1 225,00

VV dle B1.2.1

VV záhony 35 35,000

44 M 10391100 kůra mulčovací VL vč. dodání na stavbu m3 5,250 850,00 4 462,50

VV 35*0,15 5,250

45 M 58153675 písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1  VL t 4,440 490,00 2 175,60

VV dle B1.1

VV 80*0,15*(0,5/2,5)*2 4,440

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,125 220,00 467,50

VV voda (80+35)*0,015+4*0,1 2,125

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,125 180,00 382,50

VV dovoz z místního zdroje

VV voda 2,125

48 K nv002 Potentilla fruticosa 'Red Robin'20-30cm, kontejner 1,5L kus 160,000 70,00 11 200,00

VV dle B1.1, B1.2.1

VV 4*40 160,000

D 2 Zakládání 12 454,56

49 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 74,400 69,00 5 133,60

VV dle B1.2.1, B1.2.4, B1.1

VV trativod 25,5+15*2+11,05+7,85 74,400

50 M 69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 178,560 26,00 4 642,56

VV dle B1.1

VV přepočteno koeficientem 1,2 pro prořez 20%
VV geoška trativod*0,4*5 148,800

VV 148,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 178,560

51 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 148,800 18,00 2 678,40

VV geoška 148,800

D 4 Vodorovné konstrukce 3 931,04

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,976 790,00 3 931,04

VV dle B1.2.3; A2

VV trativod*0,4*0,1+chráničky*0,5*0,1+chráničky2*0,5*0,1 4,976

D 5 Komunikace pozemní 495 993,95

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 772,400 128,00 98 867,20

VV dle B1.1

VV 2*375+16,6+1,4+4,4 772,400

54 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 255,600 131,00 33 483,60

VV dle B1.1

VV parking 300,600

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 255,600

55 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 720,160 25,00 18 004,00

VV dle B1.1

VV bo1530*0,3+bo1515*0,3+bop*0,3+bo1025*0,2+kostky*0,2 67,160

VV asfalt+parking+pěší+slepci1+slepci2 698,000

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 720,160

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 375,000 360,00 135 000,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

57 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 375,000 15,00 5 625,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

58 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 375,000 15,00 5 625,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

59 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 375,000 240,00 90 000,00

VV dle B1.2.1

VV asfalt 375 375,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 375,000

60 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 22,400 180,00 4 032,00

VV pěší+slepci1+slepci2 22,400

61 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 255,600 180,00 46 008,00

VV parking 300,600

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 255,600

62 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní bez fazety m2 268,380 200,00 53 676,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV parking 255,6 255,600

VV 255,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 268,380

63 M R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm m2 17,430 155,00 2 701,65

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 16,6 16,600

VV 16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,430

64 M 592452670RRR dlažba pro nevidomé tl.6cm červená m2 1,470 450,00 661,50

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci1 1,4 1,400

VV 1,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,470

65 M R007.1 dlažba drážkovaná šedá tl. 60mm m2 4,620 500,00 2 310,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci2 4,4 4,400

VV 4,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 430,82

66 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 700,00 2 100,00

VV dle B1.2.7

VV 3 3,000

67 M 40445420
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x150mm

kus 1,000 300,00 300,00

68 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 2,000 650,00 1 300,00

69 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 460,00 920,00

70 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 550,00 1 100,00

71 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 15,00 30,00

72 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 86,000 65,00 5 590,00

VV dle B1.2.7

VV 21*4,5+5 99,500

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -13,5 -13,500

VV Součet 86,000

73 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,000 550,00 1 100,00

VV dle B1.2.7

VV 2 2,000

74 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 86,000 5,00 430,00

75 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 50,00 100,00

76 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 120,220 110,00 13 224,20

VV dle B1.2.1, B1.2.3

VV kostky
6+2*25,5+4,5+1,94+6+3,75+3,5+5+2,75+4,5+7,88+11,05+7,8

5+4,5
120,220

77 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 4,809 2 350,00 11 301,15

VV kostky*0,2*0,1*2 4,809

78 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 134,720 190,00 25 596,80

VV bo1530+bop+bo1515 134,720

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,500 190,00 2 565,00

VV bo1025 13,500

80 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 2,100 135,00 283,50

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bop 2 2,000

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

81 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 126,231 115,00 14 516,57

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV bo1530
6+2*25,5+4,5+1,94+6+3,75+3,5+5+2,75+4,5+7,88+11,05+7,8

5+4,5
120,220

VV 120,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,231

82 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 14,175 72,00 1 020,60

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 4,5+6+2+1 13,500

VV bo1025 Součet 13,500

VV 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

83 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 13,125 120,00 1 575,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV snížená obruba
VV bo1515 6+4,5+2 12,500

VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

84 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm modifikovanou zálivkou

m 11,800 125,00 1 475,00

VV napojení 11,800

85 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 11,800 80,00 944,00

VV dle B1.2.1

VV napojení 11,800

VV napojení 11,8 11,800

86 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 653,000 3,00 1 959,00

VV pláň 653,000

D 997 Přesun sutě 146 392,80

87 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 466,564 10,00 4 665,64

88 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 466,564 110,00 51 322,04

89 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 6 998,460 6,00 41 990,76

VV 466,564*15 'Přepočtené koeficientem množství 6 998,460

90 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s 
vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad t 102,592 100,00 10 259,20

VV 16,33+86,262 102,592

91 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 276,080 100,00 27 608,00

VV 245,062+31,016 276,080

92 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 87,893 120,00 10 547,16

VV 87,893 87,893

D 998 Přesun hmot 55 176,60

93 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 183,922 300,00 55 176,60

D M Práce a dodávky M 24 840,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 840,00

94 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 7,500 200,00 1 500,00

VV dle A2

VV ruční sondy cetin, upc, vo
VV 5*1*1*1,5 7,500

95 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 23,000 65,00 1 495,00

VV chráničky 23,000

96 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 17,000 65,00 1 105,00

VV dle A2

VV chráničky2 17,000

97 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 18,700 50,00 935,00

VV dle A2

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky2 17 17,000

VV 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,700

98 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 25,300 350,00 8 855,00

VV dle A2

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky 23 23,000

VV 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

99 K 894812312

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

VV Revizní šachta CETIN

100 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 1,000 3 500,00 3 500,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 894812376

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 335 882,79

HSV - Práce a dodávky HSV 335 882,79

    1 - Zemní práce 103 197,46

    2 - Zakládání 14 017,02

    4 - Vodorovné konstrukce 2 140,11

    8 - Trubní vedení 142 069,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

    998 - Přesun hmot 73 814,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 882,79

D HSV Práce a dodávky HSV 335 882,79

D 1 Zemní práce 103 197,46

1 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 39,792 93,00 3 700,66

VV dle D1.1.b.1

VV jáma 1,8*6*3+1,4*1,1*1,6*3 39,792

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 26,240 380,00 9 971,20

VV dle D1.1.b.4

VV rýhy 1,05*(5,8*1,3+0,5*1,3+12*1,4) 26,240

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 146,173 25,00 3 654,33

VV dle D.1.b.3

VV 1,6*2*(1,4+1,1)*3 24,000

VV dle D1.1.b.4

VV 2*(rýhy/1,05) 49,981

VV jáma 39,792

VV 2*1,8*(6+3) 32,400

VV Součet 146,173

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 146,173 10,00 1 461,73

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 66,032 20,00 1 320,64

VV jáma+rýhy 66,032

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 66,032 180,00 11 885,76

VV odvoz jáma+rýhy 66,032

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 330,160 10,00 3 301,60

VV dalších 5km
VV 5*odvoz 330,160

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,032 5,00 330,16

VV odvoz 66,032

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 66,032 5,00 330,16

VV odvoz 66,032

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 112,254 120,00 13 470,48

VV odvoz*1,7 112,254

11 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 18,000 330,00 5 940,00

VV dle D1.1.b.1

VV fr032 6*3*0,5*2 18,000

12 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,100 280,00 4 788,00

VV dle D1.1.b.1

VV fr1632 6*3*0,5*1,9 17,100

13 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 42,750 330,00 14 107,50

VV dle D1.1.b.1

VV fr3263 6*3*1,25*1,9 42,750

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 51,132 79,00 4 039,43

VV dle D1.1.b.1, D1.1.b.2

VV zásyp jáma+rýhy-lože-obsyp 51,132

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,191 81,00 987,47

VV obsyp potrubí*1,05*0,45 12,191

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 56,651 280,00 15 862,28

VV (1,9*zásyp)-(fr032/2)-(fr1632/1,9)-(fr3263/1,9) 56,651

17 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 24,382 330,00 8 046,06

VV obsyp*2 24,382

D 2 Zakládání 14 017,02

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 212755216R
Drenážní flexibilní potrubí D160 bez lože - D+M vč. 
tvarovek

m 36,500 129,00 4 708,50

VV dle D1.1.b.2

VV drenáž 5*5+2*2+2,5*3 36,500

19 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 147,287 32,00 4 713,18

VV dle D1.1.b.2

VV drenáž*3,14*0,15*1,5 25,787

VV 1,5*(2,5*2*(6+3)+6*3*2) 121,500

VV geoška Součet 147,287

20 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 176,744 26,00 4 595,34

VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez 20%)
VV geoška 147,287

VV 147,287*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 176,744

D 4 Vodorovné konstrukce 2 140,11

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,709 790,00 2 140,11

VV dle D1.1.b.2

VV lože potrubí*1,05*0,1 2,709

D 8 Trubní vedení 142 069,20

22 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 25,800 120,00 3 096,00

VV potrubí 25,800

23 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 28,380 140,00 3 973,20

VV dle D1.1.b.4

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV potrubí 12+0,5+5,8+3*2,5 25,800

VV 25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,380

24 M R801
dodání a osazení kompletní sorpční vpusti 
vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 3,000 45 000,00 135 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

25 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 25,800 25,00 645,00

VV potrubí 25,800

D 998 Přesun hmot 73 814,00

26 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 167,000 442,00 73 814,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Vladislav 

Hurník

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Vladislav 

Hurník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 898,82

HSV - Práce a dodávky HSV 139 898,82

   21-M - Elektromontáže 139 898,82

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Vladislav 

Hurník

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Vladislav 

Hurník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 898,82

D HSV Práce a dodávky HSV 139 898,82

D 21-M Elektromontáže 139 898,82

1 K 210000001 Veřejné osvětlení - komplet klp 1,000 139 898,82 139 898,82

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 840,00 21,00% 28 736,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 576,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV 136 840,00

    1 - VRN 136 840,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 136 840,00

D 1 VRN 136 840,00

1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 8 750,00 8 750,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 250,00 250,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 250,00 250,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 250,00 250,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 500,00 500,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 500,00 500,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 6,000 1 000,00 6 000,00

VV statické zkoušky na pláni
VV 3 3,000

VV pod finálními vrstvami

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

12 M 011

zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a 
veřejnosti, zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti 
silničního provozu, provizorní ohrazení výkopu, 
dočasné stezky, koridory, bezpečnostní tabulky

kpl 1,000 250,00 250,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 1,000 500,00 500,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 500,00 500,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 500,00 500,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

19 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 

zhotovitele
kpl 1,000 500,00 500,00

20 M 019
Pasportizace území před zahájením stavby  dle 
požadavku odboru dopravy kpl 1,000 250,00 250,00

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení m 134,000 5,00 670,00

VV dle E2.b, obvod stavby

VV ploty 134 134,000

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění m 134,000 5,00 670,00

VV ploty 134,000

23 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 2 

měsíců kpl 1,000 500,00 500,00

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Upravil: IČ:
Ing. David Klimša DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 056 696,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 056 696,46 21,00% 221 906,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 278 602,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klimša

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 056 696,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 031 856,46

    1 - Zemní práce 230 476,69

    2 - Zakládání 12 454,56

    4 - Vodorovné konstrukce 3 931,04

    5 - Komunikace pozemní 495 993,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 430,82

    997 - Přesun sutě 146 392,80

    998 - Přesun hmot 55 176,60

M - Práce a dodávky M 24 840,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 840,00

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klimša

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 056 696,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 031 856,46

D 1 Zemní práce 230 476,69

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,025 500,00 12,50

VV dle A4

VV odstrtravy 0,0001*(37,5/0,15) 0,025

2 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 222,000 2,00 444,00

VV trávník*3 222,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 4,000 45,00 180,00

VV dle B.1.1

VV 2*2 4,000

VV odstrkeře Součet 4,000

4 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 392,100 92,00 36 073,20

VV dle E2.b, litý asfalt na hřišti
VV 463,1-71 392,100

5 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 392,100 35,00 13 723,50

VV dle E2.b, litý asfalt na hřišti
VV litý 463,1-71 392,100

6 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 67,610 70,00 4 732,70

VV fréza*0,4+litý*0,1 67,610

VV Součet 67,610

7 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 71,000 55,00 3 905,00

VV dle E2.b, obratiště
VV fréza 71 71,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 151,300 54,00 8 170,20

VV dle E2.b

VV 6,2+14,5+22,8+7,1+13,5+6,4+5,2+12,7+6,9+1,6+21,9 118,800

VV 8,7+8,6+11,7+3,5 32,500

VV Součet 151,300

9 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 23,000 70,00 1 610,00

VV dle A2

VV chráničky 23,000

10 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 32,200 19,00 611,80

VV dle A2

VV cetin

VV 0,7*2*chráničky 32,200

11 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 30,750 65,00 1 998,75

VV dle A4

VV ornice odstrtravy*10000*0,15 37,500

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -(45*0,15) -6,750

VV Součet 30,750

12 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 245,351 44,00 10 795,44

VV dle B1.1, B1.2.3, B1.2.1

VV odkop

asfalt*0,71+parking*0,67+0,54*(pěší+slepci1+slepci2)+0,3*0,3
*(bop+bo1515+bo1025+bo1530)+kostky*0,2*0,3-litý*0,5-

fréza*0,5

268,751

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -(45*0,52) -23,400

VV Součet 245,351

13 K 131111332R
Vrtání jamek pro značky D do 200 mm - ručně s 
motorovým vrtákem

m 1,600 500,00 800,00

VV dle B1.2.7

VV 2*0,8 1,600

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 32,320 380,00 12 281,60

VV dle A2, B1.1

VV trativod*0,5*0,6 22,320

VV chráničky*0,5*0,5 5,750

VV chráničky2*0,5*0,5 4,250

VV rýhy Součet 32,320

15 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 32,320 20,00 646,40

VV rýhy 32,320

16 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,000 69,00 1 587,00

VV deponie ornice 2x

VV 115*0,1*2 23,000

17 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 4,000 10,00 40,00

VV odstrkeře 4,000

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 296,921 80,00 23 753,68

VV odvoz 245,351+32,32+30,75-11,5 296,921

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 453,815 1,00 4 453,82

VV dalších 15km
VV 296,921*15 4 453,815

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 296,921 5,00 1 484,61

VV 296,921 296,921

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 296,921 5,00 1 484,61

VV 296,921 296,921

22 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 504,765 50,00 25 238,25

VV 296,921*1,7 504,765

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 28,600 79,00 2 259,40

VV dle B1.2.3

VV _trativod + chráničky
VV zásyp 0,5*0,5*(trativod+chráničky+chráničky2) 28,600

24 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 54,340 180,00 9 781,20

VV zásyp*1,9 54,340

25 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 115,000 42,00 4 830,00

VV dle B1.2.1

VV 35,0+80,0 (záhony+trávník) 115,000

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 75,00 6 000,00

VV dle B1.2.1

VV trávník 80 80,000

27 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 2,400 390,00 936,00

VV 80*0,03 2,400

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 653,000 15,00 9 795,00

VV pláň asfalt+parking+pěší+slepci1+slepci2 698,000

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 653,000

29 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 160,000 35,00 5 600,00

VV 160 160,000

30 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 3,450 35,00 120,75

VV sadovky*0,03 3,450

31 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 35,000 25,00 875,00

VV dle B1.2.1, B1.1

VV záhony 35,000

32 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

34 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 15,00 1 725,00

VV sadovky 115,000

35 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 28,000 35,00 980,00

VV dle B1.2.1, B1.1

VV 4*0,5*2*7 28,000

36 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 28,000 15,00 420,00

37 M R101 Trávníkový substrát vč. dodání na stavbu m3 5,750 850,00 4 887,50

VV 115*0,05 5,750

38 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,011 50 000,00 550,00

VV (35,0+80,0)/10000 0,012

VV Součet 0,012

39 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 160,000 20,00 3 200,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle B1.2.1

VV 44+116 160,000

40 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 35,000 15,00 525,00

VV 35,0 (záhony) 35,000

41 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 115,000 5,00 575,00

VV sadovky 35,0+80,0 (záhony+trávník) 115,000

42 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,092 290,00 26,68

VV (115*8)/10000 0,092

43 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 35,000 35,00 1 225,00

VV dle B1.2.1

VV záhony 35 35,000

44 M 10391100 kůra mulčovací VL vč. dodání na stavbu m3 5,250 850,00 4 462,50

VV 35*0,15 5,250

45 M 58153675 písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1  VL t 4,440 490,00 2 175,60

VV dle B1.1

VV 80*0,15*(0,5/2,5)*2 4,440

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,125 220,00 467,50

VV voda (80+35)*0,015+4*0,1 2,125

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,125 180,00 382,50

VV dovoz z místního zdroje

VV voda 2,125

48 K nv002 Potentilla fruticosa 'Red Robin'20-30cm, kontejner 1,5L kus 160,000 70,00 11 200,00

VV dle B1.1, B1.2.1

VV 4*40 160,000

D 2 Zakládání 12 454,56

49 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 74,400 69,00 5 133,60

VV dle B1.2.1, B1.2.4, B1.1

VV trativod 25,5+15*2+11,05+7,85 74,400

50 M 69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 178,560 26,00 4 642,56

VV dle B1.1

VV přepočteno koeficientem 1,2 pro prořez 20%
VV geoška trativod*0,4*5 148,800

VV 148,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 178,560

51 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 148,800 18,00 2 678,40

VV geoška 148,800

D 4 Vodorovné konstrukce 3 931,04

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,976 790,00 3 931,04

VV dle B1.2.3; A2

VV trativod*0,4*0,1+chráničky*0,5*0,1+chráničky2*0,5*0,1 4,976

D 5 Komunikace pozemní 495 993,95

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 772,400 128,00 98 867,20

VV dle B1.1

VV 2*375+16,6+1,4+4,4 772,400

54 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 255,600 131,00 33 483,60

VV dle B1.1

VV parking 300,600

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 255,600

55 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 720,160 25,00 18 004,00

VV dle B1.1

VV bo1530*0,3+bo1515*0,3+bop*0,3+bo1025*0,2+kostky*0,2 67,160

VV asfalt+parking+pěší+slepci1+slepci2 698,000

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 720,160

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 375,000 360,00 135 000,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

57 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 375,000 15,00 5 625,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

58 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 375,000 15,00 5 625,00

VV dle B1.1

VV asfalt 375,000

59 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 375,000 240,00 90 000,00

VV dle B1.2.1

VV asfalt 375 375,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 375,000

60 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 22,400 180,00 4 032,00

VV pěší+slepci1+slepci2 22,400

61 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 255,600 180,00 46 008,00

VV parking 300,600

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -45 -45,000

VV Součet 255,600

62 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní bez fazety m2 268,380 200,00 53 676,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV parking 255,6 255,600

VV 255,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 268,380

63 M R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm m2 17,430 155,00 2 701,65

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 16,6 16,600

VV 16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,430

64 M 592452670RRR dlažba pro nevidomé tl.6cm červená m2 1,470 450,00 661,50

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci1 1,4 1,400

VV 1,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,470

65 M R007.1 dlažba drážkovaná šedá tl. 60mm m2 4,620 500,00 2 310,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci2 4,4 4,400

VV 4,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 430,82

66 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 700,00 2 100,00

VV dle B1.2.7

VV 3 3,000

67 M 40445420
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x150mm

kus 1,000 300,00 300,00

68 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 2,000 650,00 1 300,00

69 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 460,00 920,00

70 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 550,00 1 100,00

71 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 15,00 30,00

72 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 86,000 65,00 5 590,00

VV dle B1.2.7

VV 21*4,5+5 99,500

VV odebrání 4 park. místa (změna)
VV -13,5 -13,500

VV Součet 86,000

73 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,000 550,00 1 100,00

VV dle B1.2.7

VV 2 2,000

74 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 86,000 5,00 430,00

75 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 50,00 100,00

76 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 120,220 110,00 13 224,20

VV dle B1.2.1, B1.2.3

VV kostky
6+2*25,5+4,5+1,94+6+3,75+3,5+5+2,75+4,5+7,88+11,05+7,8

5+4,5
120,220

77 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 4,809 2 350,00 11 301,15

VV kostky*0,2*0,1*2 4,809

78 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 134,720 190,00 25 596,80

VV bo1530+bop+bo1515 134,720

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,500 190,00 2 565,00

VV bo1025 13,500

80 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 2,100 135,00 283,50

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bop 2 2,000

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

81 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 126,231 115,00 14 516,57

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV bo1530
6+2*25,5+4,5+1,94+6+3,75+3,5+5+2,75+4,5+7,88+11,05+7,8

5+4,5
120,220

VV 120,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,231

82 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 14,175 72,00 1 020,60

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 4,5+6+2+1 13,500

VV bo1025 Součet 13,500

VV 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

83 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 13,125 120,00 1 575,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV snížená obruba
VV bo1515 6+4,5+2 12,500

VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

84 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm modifikovanou zálivkou

m 11,800 125,00 1 475,00

VV napojení 11,800

85 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 11,800 80,00 944,00

VV dle B1.2.1

VV napojení 11,800

VV napojení 11,8 11,800

86 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 653,000 3,00 1 959,00

VV pláň 653,000

D 997 Přesun sutě 146 392,80

87 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 466,564 10,00 4 665,64

88 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 466,564 110,00 51 322,04

89 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 6 998,460 6,00 41 990,76

VV 466,564*15 'Přepočtené koeficientem množství 6 998,460

90 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s 
vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad t 102,592 100,00 10 259,20

VV 16,33+86,262 102,592

91 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 276,080 100,00 27 608,00

VV 245,062+31,016 276,080

92 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 87,893 120,00 10 547,16

VV 87,893 87,893

D 998 Přesun hmot 55 176,60

93 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 183,922 300,00 55 176,60

D M Práce a dodávky M 24 840,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 840,00

94 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 7,500 200,00 1 500,00

VV dle A2

VV ruční sondy cetin, upc, vo
VV 5*1*1*1,5 7,500

95 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 23,000 65,00 1 495,00

VV chráničky 23,000

96 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 17,000 65,00 1 105,00

VV dle A2

VV chráničky2 17,000

97 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 18,700 50,00 935,00

VV dle A2

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky2 17 17,000

VV 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,700

98 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 25,300 350,00 8 855,00

VV dle A2

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky 23 23,000

VV 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

99 K 894812312

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

VV Revizní šachta CETIN

100 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 1,000 3 500,00 3 500,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 894812376

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 335 882,79

HSV - Práce a dodávky HSV 335 882,79

    1 - Zemní práce 103 197,46

    2 - Zakládání 14 017,02

    4 - Vodorovné konstrukce 2 140,11

    8 - Trubní vedení 142 069,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

    998 - Přesun hmot 73 814,00
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Objekt:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 882,79

D HSV Práce a dodávky HSV 335 882,79

D 1 Zemní práce 103 197,46

1 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 39,792 93,00 3 700,66

VV dle D1.1.b.1

VV jáma 1,8*6*3+1,4*1,1*1,6*3 39,792

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 26,240 380,00 9 971,20

VV dle D1.1.b.4

VV rýhy 1,05*(5,8*1,3+0,5*1,3+12*1,4) 26,240

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 146,173 25,00 3 654,33

VV dle D.1.b.3

VV 1,6*2*(1,4+1,1)*3 24,000

VV dle D1.1.b.4

VV 2*(rýhy/1,05) 49,981

VV jáma 39,792

VV 2*1,8*(6+3) 32,400

VV Součet 146,173

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 146,173 10,00 1 461,73

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 66,032 20,00 1 320,64

VV jáma+rýhy 66,032

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 66,032 180,00 11 885,76

VV odvoz jáma+rýhy 66,032

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 330,160 10,00 3 301,60

VV dalších 5km
VV 5*odvoz 330,160

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,032 5,00 330,16

VV odvoz 66,032

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 66,032 5,00 330,16

VV odvoz 66,032

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 112,254 120,00 13 470,48

VV odvoz*1,7 112,254

11 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 18,000 330,00 5 940,00

VV dle D1.1.b.1

VV fr032 6*3*0,5*2 18,000

12 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,100 280,00 4 788,00

VV dle D1.1.b.1

VV fr1632 6*3*0,5*1,9 17,100

13 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 42,750 330,00 14 107,50

VV dle D1.1.b.1

VV fr3263 6*3*1,25*1,9 42,750

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 51,132 79,00 4 039,43

VV dle D1.1.b.1, D1.1.b.2

VV zásyp jáma+rýhy-lože-obsyp 51,132

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,191 81,00 987,47

VV obsyp potrubí*1,05*0,45 12,191

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 56,651 280,00 15 862,28

VV (1,9*zásyp)-(fr032/2)-(fr1632/1,9)-(fr3263/1,9) 56,651

17 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 24,382 330,00 8 046,06

VV obsyp*2 24,382

D 2 Zakládání 14 017,02

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 212755216R
Drenážní flexibilní potrubí D160 bez lože - D+M vč. 
tvarovek

m 36,500 129,00 4 708,50

VV dle D1.1.b.2

VV drenáž 5*5+2*2+2,5*3 36,500

19 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 147,287 32,00 4 713,18

VV dle D1.1.b.2

VV drenáž*3,14*0,15*1,5 25,787

VV 1,5*(2,5*2*(6+3)+6*3*2) 121,500

VV geoška Součet 147,287

20 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 176,744 26,00 4 595,34

VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez 20%)
VV geoška 147,287

VV 147,287*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 176,744

D 4 Vodorovné konstrukce 2 140,11

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,709 790,00 2 140,11

VV dle D1.1.b.2

VV lože potrubí*1,05*0,1 2,709

D 8 Trubní vedení 142 069,20

22 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 25,800 120,00 3 096,00

VV potrubí 25,800

23 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 28,380 140,00 3 973,20

VV dle D1.1.b.4

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV potrubí 12+0,5+5,8+3*2,5 25,800

VV 25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,380

24 M R801
dodání a osazení kompletní sorpční vpusti 
vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 3,000 45 000,00 135 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

25 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 25,800 25,00 645,00

VV potrubí 25,800

D 998 Přesun hmot 73 814,00

26 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 167,000 442,00 73 814,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STAVIA - silniční stavby, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Vladislav 

Hurník

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Vladislav 

Hurník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 898,82

HSV - Práce a dodávky HSV 139 898,82

   21-M - Elektromontáže 139 898,82

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6 Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Ing. Vladislav 

Hurník

Uchazeč: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:
Ing. Vladislav 

Hurník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 898,82

D HSV Práce a dodávky HSV 139 898,82

D 21-M Elektromontáže 139 898,82

1 K 210000001 Veřejné osvětlení - komplet klp 1,000 139 898,82 139 898,82

Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



Parkoviště ul.Aviatiků,p.p.č.463/6,k.ú..Hrabůvka SO 401 Veřjné osvětlení

Zakázkové číslo:          01/21HUR

R E K A P I T U L A C E   N Á K L A D Ů ZÁKL.BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 130008,82

ZKOUŠKY A REVIZE 9890,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 139898,82



Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o.                tel. +420 603417206

S O U H R N   N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD 11109,42

SPECIF.PSV SILNOPROUD 27019,15

PSV UZEMNENI   3080,13

SPECIF.PSV UZEMNENI           2088,25

PSV SVITIDLA   645,07

SPECIF.PSV SVITIDLA   12304,00

PSV NATERY 2130,00

SPECIF.PSV NATERY 1206,00

PSV ZEMNI PRACE               43047,95

SPECIF.PSV ZEMNI PRACE        521,86

HL.III-HZS 9454,00

HL.III-HZS POPLATEK           32,00

HL.III-HZS                    17371,00

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 130008,82

REVIZE 9890,00

ZKOUŠKY A REVIZE 9890,00

Oddíl REVIZE

Sazebník: VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 38010001 Vychozi revize hod 12 690,00 8280,00

0002 38010002 Spoluprace s reviznim technikem hod 5 322,00 1610,00

------------

0003 SOUČET REVIZE 9890,00

Oddíl PSV SILNOPROUD 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Min/mj Celkem Min

0001 210010021 Smrstovaci buzirka m 5 4,97 24,85

0002 210010135 Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 m 57 8,86 505,02

0003 210010136 Trubka ochranna Kopodur KD 09110 m 30 10,12 303,60

0004 210100001 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 kus 15 3,03 45,45

0005 210100003 Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 20 4,93 98,60

0006 210101154 Smrstovaci zaklopka EN4.1 kus 3 64,51 193,53

0007 210102001 Spojka SVCZ 4L 16 Cu kus 1 208,73 208,73

0008 210120102 Patrona valcova kus 3 0,94 2,82



0009 210204011 Stozar osvetlov ocel B8m kus 1 205,00 205,00

0010 210204106 Vyloznik ocel 2-ramen kus 1 137,00 137,00

0011 210204201 El.vyzbroj pro 1 okruh kus 1 82,00 82,00

0012 210204202 Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy kus 1 85,00 85,00

0013 2108100052 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne m 25 2,78 69,50

0014 2108100140 Kabel CYKY 4Jx16 ul volne m 60 4,04 242,40

0015 211190001 Montaz silikonoveho tmelu kus 1 95,00 95,00

------------

0016 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 2298,50

0017 Časový fond položek [ hodin ] 38,31

------------

0018 SOUČET PSV SILNOPROUD 290,0 Kč/h 11109,42

Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD 

Sazebník: Cenik materialu

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 14125321 Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 m 59,85 23,00 1376,55

0002 14125322 Trubka ochranna Kopodur KD 09110 m 31,5 36,00 1134,00

0003 31674019 Stozar bezpaticovy B8m s manzetou kus 1 10465,00 10465,00

uprava zarovym zinkem silu steny

stozaru min.4mm,u zakladu musi by

silnejsi

0004 316771200 Vyloznik V2/1000/90st.,l=1m kus 1 3278,00 3278,00

uprava zarovym zinkem

0005 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- m 26,25 11,00 288,75

0006 34111080 Kabel CYKY 4Jx16 mm2- m 63 128,00 8064,00

0007 34562039 Stozar.svork.SR 722-OP Cu,IP40 kus 1 633,00 633,00

2xpoj.

0008 34562040 Stozar.svork.SR 721-OP Cu,IP40 kus 1 586,00 586,00

1xpoj.odbocna

0009 34571101 Smrstovaci zelenozluta buzirka m 5,25 75,00 393,75

na drat FeZn prumer 10mm

0010 35436054 Spojka kabelova SVCZ 4L 16 Cu kus 1 207,00 207,00

0011 35436721 Smrstovaci zaklopka EN 4.1 kus 3 135,70 407,10

0012 35825101 Pojist vykon PV 10 6A kus 3 28,00 84,00

0013 6005928 Silikonovy tmel kus 1 102,00 102,00

------------

0014 SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 27019,15

Oddíl PSV UZEMNENI   

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Min/mj Celkem Min

0001 210220021 Vedeni uzem FeZn do 120 mm2  v zemi m 47 4,55 213,85

0002 210220022 Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm   v zemi m 3 7,39 22,17

0003 2102203012 Svorka hromosvodova SR 03 kus 2 15,09 30,18

0004 2102203025 Svorka hromosvodova SR 02 kus 4 21,13 84,52

0005 210220381 Protikorozni nater svorek v zemi kus 6 17,04 102,24

------------

0006 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 452,96

0007 Časový fond položek [ hodin ] 7,55



------------

0008 SOUČET PSV UZEMNENI   408,0 Kč/h 3080,13

Oddíl SPECIF.PSV UZEMNENI           

Sazebník: Cenik materialu

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 15614225 Drat FeZn p 8 kg 1,4 35,00 49,00

0002 35441120 Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ kg 49,35 35,00 1727,25

0003 35441986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pas kus 4 52,00 208,00

0004 35441996 Svorka vodov SR 03   pasek/d6-12 kus 2 52,00 104,00

------------

0005 SOUČET SPECIF.PSV UZEMNENI           2088,25

Oddíl PSV SVITIDLA   

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Min/mj Celkem Min

0001 210202012 Svitidlo montaz kus 2 59,00 118,00

------------

0002 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 118,00

0003 Časový fond položek [ hodin ] 1,97

------------

0004 SOUČET PSV SVITIDLA   328,0 Kč/h 645,07

Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA   

Sazebník: Cenik materialu

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 34844526 Svitidlo Schreder Teceo S/5119/16 kus 2 6152,00 12304,00

LED/500mA/WW/25,8W sklon 5st.

------------

0002 SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA   12304,00

Oddíl PSV NATERY

Sazebník: VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 250060012 Pismena nebo cislice do 100mm kus 2 29,00 58,00

0002 250060032 Nater stoz a vyl nad 6m vysky m2 4 518,00 2072,00

------------

0003 SOUČET PSV NATERY 2130,00

Oddíl SPECIF.PSV NATERY

Sazebník: Cenik materialu

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 24621510 Barva zakl seda S 2000/0110 kg 1 402,00 402,00

0002 24621511 Barva vrchni seda S 2013/1110 kg 1 402,00 402,00

0003 24642030 Redid olejo-synteticke s 6006 kg 1 402,00 402,00

nater dle pozadavku OK a.s.

Generel VO

------------

0004 SOUČET SPECIF.PSV NATERY 1206,00



Oddíl PSV ZEMNI PRACE               

Sazebník: VC 7/202-M M46 Zemni prace

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 460010024 Vytyc tra kabel ved v zast prostoru km 0,047 81650,00 3837,55

0002 460030024 Orez stromu m2 8 190,00 1520,00

0003 460050602 Jama stoz vykop rucne          zem4 m3 0,8 863,00 690,40

0004 460080001 Beton.zaklad do rostle zeminy m3 2,5 3968,00 9920,00

0005 460100004 Pouzdrovy zaklad 800x1700 kus 1 3393,00 3393,00

0006 460120002 Zahoz jamy                     zem4 kus 1 190,00 190,00

0007 460120061 Odvoz zeminy m3 2 518,00 1036,00

0008 460120082 Nasyp zeminy                   zem4 m3 2 133,00 266,00

0009 460200134 Kabel ryhy s  35  hl  50       zem4 m 32 173,00 5536,00

0010 460200304 Kabel ryhy s  50  hl 120       zem4 m 15 518,00 7770,00

0011 460230004 Ryha pro spojku kab do  10 kV  zem4 kus 1 518,00 518,00

0012 460300006 Hutneni zeminy do  20 cm m3 14,12 75,00 1059,00

0013 460420022 Zri kab loz bez zakr  35/10 cm pis m 32 40,00 1280,00

0014 460490012 Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm m 47 15,00 705,00

0015 4605100030 Kab prostup bet trouba    50 cm m 1 518,00 518,00

0016 460560134 Zahoz ryhy s  35 cm hl  50 cm  zem4 m 32 38,00 1216,00

0017 460560304 Zahoz ryhy s  50 cm hl 120 cm  zem4 m 15 115,00 1725,00

0018 460620006 Ohumuseni a zatravneni m2 7 86,00 602,00

0019 460620014 Provizorni uprava terenu       zem4 m2 18,7 40,00 748,00

0020 461630001 Poplatek za ulozeni na skladku kus 1 518,00 518,00

------------

0021 SOUČET PSV ZEMNI PRACE               43047,95

Oddíl SPECIF.PSV ZEMNI PRACE        

Sazebník: Cenik materialu

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 6005923 Pisek m3 1,12 403,00 451,36

0002 6005924 Folie 33 cm m 47 1,50 70,50

------------

0003 SOUČET SPECIF.PSV ZEMNI PRACE        521,86

Oddíl HL.III-HZS 

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 50435100 Napojeni ve stavajicim stozaru VO, hod 14 322,00 4508,00

zkousky,zakresleni skutecneho

stavu,odpojeni stavajiciho napojeni

demontáž pův.stožárové svork,apod.

0002 50435101 Prace souvisejici s vytycenim trasy hod 5 322,00 1610,00

a stozaru

0003 50435102 Vyhledavani pripojovaciho hod 5 322,00 1610,00

kabelu VO

0004 50435104 Vypinani site hod 2 863,00 1726,00

------------

0005 SOUČET HL.III-HZS 9454,00



Oddíl HL.III-HZS POPLATEK           

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 2 9,00 18,00

svitidlo

0002 50435106 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 2 7,00 14,00

zdroj

------------

0003 SOUČET HL.III-HZS POPLATEK           32,00

Oddíl HL.III-HZS                    

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č. Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 50435101 Montazni mechanismy montaze B8 hod 2 748,00 1496,00

0002 50435106 Mereni intenzity osvetleni kus 1 11850,00 11850,00

0003 50435107 Geodeticke zamereni kus 1 4025,00 4025,00

------------

0004 SOUČET HL.III-HZS                    17371,00
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Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Zabezpečení staveniště, provizorní dopravní značení, geodetické práce, inženýrská činnost

Přípravné práce, odstraňování travin
Zemní práce, bourací práce
Realizace odvodnění (drenáže), chráničky, revizni šachty
Osazování obrubníků, zřizování konstrukčních vrstev
Kladení zámkové dlažby, realizace asfaltových povrchů
Realizace svislého a vodorovného dopravního značení
Náhradní výsadby, vegetační úpravy, jemné terénní úpravy

Realizace odvodnění (kanalizační potrubí + sorpční vpusť)

VO - realizace veřejného osvětlení (zemní práce, mon. kabeláže, dod + mon. sloupů a svítidel)

5. týden

HARMONOGRAM STAVBY

Dokončovací práce
Předání dokončeného díla

Převzetí staveniště

001 - SO 101 Parkoviště

002 - SO 301 Dešťová kanalizace

003 - SO 401 Veřejné osvětlení

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

9. týden

STAVBA: Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih 

6. týden 7. týden 8. týden4. týden1. týden 2. týden 3. týden


