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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

 
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 

Stávající  víceúčelové,  sportovní  hřiště  s  nepropustným  asfaltovým  
povrchem  je  situováno  na  části  pozemku  parcelní  číslo  740/4,  v  okrajové  
části  bytové  zástavby  v  městském  obvodu  Ostrava – Jih,  na  ulici  29. dubna  v  
katastrálním  území  Vyškovice  u  Ostravy. 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  volně  přístupné  pro  širokou  sportovní  
veřejnost. 

Okolní  plocha  je  na  východní  straně  pozvolně  svaţitá  a  je  zatravněná. 
 
 

b) VÝČET VÝCHOZÍCH  PODKLADŦ 

 
Prohlídka  zájmového  území  +  fotodokumentace. 
Zákresy  stávajících  inţenýrských  sítí  v  daném  území. 
Katastrální  situace  zájmového  území 
Investorem  předané  technické  poţadavky  na  stavbu. 
Odsouhlasené  technické  řešení  stavby. 
Povrchový  prŧzkum  terénu  zájmového  území. 
Úzkoprofilová  sondáţ  zájmového  území. 
Hydrogeologický  prŧzkum  daného  území. 
 
 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Pod  stávající  plochou  hřiště, (v  jeho  severozápadní  části)  je  uloţeno  
dešťové  – kanalizační  potrubí,  které  je  následně  svedeno  do  dešťové,  
kanalizační  stoky  DN 300.  Tato  stoka  je  v  provozování  Ostravských  vodáren  a  
kanalizací a.s. 
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d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  se  nenachází  v  záplavovém  území.  Z  
hlediska  poddolování  je  plocha  hřiště  v  území  vlivu  dŧlní  činnosti.  Pro  tento  
typ  staveb  nejsou  však  nutná  z  hlediska  poddolování  ţádná  mimořádná  
opatření. 
 
 

e) VLIV STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ 

 

 Rozsah zemních a stavebních prací není významný, přesto lze očekávat, ţe 
etapa výstavby mŧţe představovat částečné narušení faktorŧ pohody. Případnou 
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivŧ jsou 
formulována následující doporučení: 

 

 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 
především v prŧběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálŧ a 
ostatních  potenciálních   zdrojŧ  prašnosti  budou  minimalizovány;  v   případě 

nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval moţnost narušení faktorŧ pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu.  Stavební  činnost  při  realizaci  stavby  bude  prováděna  v  
pracovní  dny  v  době  od  700  do  1800  hodin. 

 zemní  práce  provádět  vţdy  v  rozsahu  nezbytně  nutném;  
dodavatel  stavby  bude  v  případě  nutnosti  eliminovat  sekundární  prašnost 
pravidelným  kropením  prostoru staveniště, deponií  zemin a stavebních 
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálŧ a ostatních 
potenciálních  zdrojŧ  prašnosti 

Z  hlediska  etapy  výstavby  ve  vztahu  k  nejbliţším  trvale  obydleným 
objektŧm  a  při  respektování  výše  uvedených  doporučení  lze  záměr  povaţovat 
za  realizovatelný. 
 
 

f) POŢADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště,  kde  budou  
odstraněny  stávající,  zpevněné  asfaltové  plochy.  Rekonstrukce  hřiště  si  
nevyţádá  kácení  dřevin. 
 
 

g) POŢADAVKY NA  MAXIMÁLNÍ  ZÁBORY  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŦDNÍHO  FONDU  NEBO  POZEMKŦ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNĚ / TRVALE) 
Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště. 

 
 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště,  které  si  

nevyţádá  nové  napojení  na  dopravně  technickou  infrastrukturu. 
 
 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYDANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

S  ohledem  na  charakter  stavby – rekonstrukce  stávajícího  víceúčelového  
hřiště,  není  nutno  řešit.  Rekonstrukce  hřiště  nevyvolá  ţádné  související  
investice.  Podmínkou  jsou  pouze  technologické  postupy  a  poţadavky  na  
počasí  kdyby  práce  měli  být  prováděny  v  jarních  či  letních  měsících,  kdy  
jsou  nejvhodnější  klimatické  podmínky  pro  pokládku  sportovních  povrchŧ. 
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 B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
 

B.2.1 ÚČEL  UŢÍVÁNÍ  STAVBY,  ZÁKLADNÍ  KAPACITY  FUNKČNÍCH  JEDNOTEK 
Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  sportovního  zařízení,  které  je  

umístěno  do  okrajové  části  obytných  objektŧ,  u  školního  objektu. 
Účel  uţívání  stavby  se  rekonstrukcí  nezmění,  sportovní  plochy  budou  

zmodernizovány  a  budou  slouţit  široké  sportovní  veřejnosti. 
Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  určeno  pro  rŧzné  druhy  míčových  sportŧ  

jako  je  volejbal,  nohejbal,  basketbal  a  malou  kopanou. 
Víceúčelové  hřiště  má  rozměr  24,00 x 16,00m  a  je  pokryto  umělým  

sportovním  povrchem. 
 

 
B.2.2 CELKOVÉ  URBANISTICKÉ  A  ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  sportovního  zařízení,  které  se  
nachází  v  zastavěné  části  města  Ostravy,  ulici  29. dubna,  k.ú.  Vyškovice  u  
Ostravy. 

Prostor  je  rovinatý,  na  východní  straně  mírně  svaţitý,  v  ploše  „ bydlení  
v  bytových  domech“.  Ve  výše  uvedené  zóně  je  hlavní  vyuţití  bytové  domy,  
přípustné  vyuţití  mj. sportovní  zařízení,  zařízení  pro  děti  a  mládeţ. 

Rekonstruované  sportovní  hřiště – plocha  tento  účel  splňuje  a  není  v  
rozporu  s  platným  územním  plánem. 

 
 Z  architektonického  hlediska  se  jedná  o  sportovní  stavbu,  kde  sportovní  
plocha  bude  od  okolního  terénu  oddělena  betonovými  obrubami.  Tento  
sportovní  areál  bude  přístupný  široké  sportovní  veřejnosti. 
 Povrch  hřiště  je  proveden  z  vodopropustného,  umělého,  sportovního  
povrchu. 
 Hřiště  je  oploceno  do  výšky  4 100mm.  Toto  oplocení  je  provedeno  z  
prŧmyslově  svařovaných  panelŧ  s  obdélníkovými  oky,  v  ţárově  zinkované  
úpravě.  Ve  spodní  části  oplocení  je  dřevěný  fošnový  mantinel  výšky  800mm.  
Tento  mantinel  je  opatřen  dvojitým  ochranným  nátěrem. 
 Do  prostoru  hřiště  je  umoţněn  přístup  přes  jednu,  vstupní  
dvoukřídlovou  bránu. 
 Na  severní  straně  víceúčelového  hřiště,  je  chodník,  z  betonové  zámkové  
dlaţby,  který  je  napojen  na  stávající  přístupové  trasy. 
 
 

B.2.3 CELKOVÉ  PROVOZNÍ  ŘEŠENÍ,  TECHNOLOGIE  VÝROBY 

 Jedná  se  o  víceúčelové  sportovní  hřiště  s  vyuţitím  pro  širokou  
sportovní  veřejnost. 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  nemá  ţádné  technologické  soubory. 

 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ  UŢÍVÁNÍ  STAVBY 
 Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  řešeno  jako  bezbariérové  a  je  
zabezpečeno  bezbariérové  uţívání.  Vstupy  na  jednotlivá  sportoviště  jsou  
řešena  jako  bezbariérová. 
 V  případě  návštěvy  sportovního  hřiště  osobou  s  omezenou  schopností  
pohybu  a  orientací  je  vhodný  doprovod  osobou  bez  zdravotního  handicapu,  z  
dŧvodu  aby  případné  potíţe  mohli  být  okamţitě  řešeny. 
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B.2.5 BEZPEČNOST  PŘI  UŢÍVÁNÍ  STAVBY 

 Stavba je navrţena tak, aby při jejím uţívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo naopak k úrazu zpŧsobeným 
pohybujícím se vozidlem, coţ je zajištěno dodrţením příslušných ČSN a vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

 

Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 
poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisŧ. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály pouţité při stavbě musí odpovídat 
příslušným závazným ČSN, být schváleny pro pouţití v ČR a mít příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 
22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisŧm 
zejména vyhlášce 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech 
bezpečnostních předpisŧ a pouţívat předepsané ochranné pomŧcky. Je nutno 
dodrţovat zákon č. 309/2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci  na  staveništích  a  nařízení  vlády  523/2002  Sb.,  kterým  
se  stanoví  podmínky ochrany  zdraví  zaměstnancŧ při práci. 

Současně je nutno dodrţovat veškeré související bezpečnostní a 
technologické předpisy a nařízení. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem 
nepovolaných osob. 

 
Uţivatelé  a  provozovatelé  musí  dbát  zásad  bezpečnosti  pro  uţívání  tak  

jak  bude  uvedeno  v  provozním – návštěvním  řádu  hřiště,  který  bude  umístěn  
u  vchodu  na  sportoviště. 
 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  OBJEKTŦ 
Jedná  se  o  víceúčelové  sportovní  hřiště  s  umělým  sportovním  

povrchem. 
Rozměr  hřiště  je  24,00 x 16,00m.  Kolem  hřiště  je  oplocení  výšky  4  

100mm. 
 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
Jedná  se  o  víceúčelové  sportovní  hřiště,  s  vyuţitím  pro  širokou  

sportovní  veřejnost. 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  nemá  ţádná  technická  ani  technologická  
zařízení. 

 
 

B.2.8 POŢÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportovního  hřiště.  S  ohledem  na  

charakter  stavby  není  nutno  řešit. 
Délky  a  šířky  únikových  ploch  splňují  normové  poţadavky. 
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B.2.9 ZÁSADY  HOSPODAŘENÍ  S  ENERGIEMI 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště  a  s  ohledem  
na  tento  charakter  stavby  se  neřeší. 
 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŢADAVKY NA STAVBY, POŢADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladní 

techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Dle 
předpokladŧ  a  zkušeností  s  výstavbou  rozsahem  podobných  objektŧ  lze  
očekávat  maximální  dopravní  zatíţení  během  terénních  úprav  a  realizace  
hrubé  stavby.  Tato  etapa  bude  trvat  cca max. 1 měsíc. 

Areál  zařízení  staveniště  bude  napojen  na  stávající  komunikační  síť. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  mŧţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 

Stavba  nevyţaduje  posouzení  dle  zákona  100/2001Sb. 
Z  hlukového  hlediska  je  stavba  dostatečně  vzdálena  od  obytné  

zástavby. 
 
 

B.2.11 OCHRANA  STAVBY  PŘED  NEGATIVNÍMI  ÚČINKY  VNĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ 
Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště  a  s  ohledem  

na  tento  charakter  stavby  se  neřeší. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 

 
 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Rekonstrukce  stávajícího  víceúčelového  hřiště  nevyţaduje  nové  napojení  
na  technickou  infrastrukturu  -  není  nutno  řešit. 

 
b) PŘIPOJOVACÍ  ROZMĚRY,  DÉLKY 

Rekonstrukce  stávajícího  víceúčelového  hřiště  nevyţaduje  nové  napojení  
na  technickou  infrastrukturu  -  není  nutno  řešit 
 

 
B.4 DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ  

 

 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

  Víceúčelové  sportovní  hřiště  se  nachází  ve  prostoru  bytové  zástavby  v  
městském  obvodu  Ostrava – Jih,  na  ulici  29. dubna,  v  katastrálním  území  
Vyškovice  u  Ostravy. 
 
 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště.  Stavba  
nevyţaduje  nové  napojení  na  dopravní  infrastrukturu.. 

 

 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště  a  s  ohledem  
na  tento  charakter  stavby  není  nutno  řešit. 
 
 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového  hřiště,  které  je  
napojeno  na  stávající  komunikační  systém. 
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B.5 ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV 

 

 
a) TERÉNNÍ  ÚPRAVY 

 Po  dokončení  výstavby  víceúčelového  sportovního  hřiště  budou  plochy  
zasaţené  stavební  činností  vyčištěny  a  opraveny.  Plochy  v  těsné  blízkosti  
hřiště  budou  ohumusovány  a  zatravněny  přírodním  kobercovým  trávníkem.  
Ostatní  plochy  budou  osety  travním  semenem. 
 V  rámci  rekonstrukce  nedojde  k  ţádnému  kácení  dřevin. 
 
 

b) POUŢITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

 Specifikace  pouţitých  vegetačních  prvkŧ  bude  provedena  v  koordinaci  s  
dodavatelem  stavby. 
 
 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

S  ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit. 
 

 

B.6 POPIS  VLIVU  STAVBY  NA  ŢIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANU 

 

 
a) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel (budoucích uţivatelŧ ani 
uţivatelŧ sousedních objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  s  co  největším 
zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

Dodavatel  stavebních  prací  si  plně  odpovídá  za  předané  a  uţívané  
zařízení staveniště  a  dodrţování  bezpečnosti  práce,  ţivotního  prostředí  a  
poţární  ochrany  dle platných  zákonŧ,  vyhlášek  a  předpisŧ. 

Odpady  vzniklé  při  realizaci  objektu,  kategorizace  odpadŧ,  zpŧsob  
nakládání : 

Dle  nové  vyhlášky  č.61/2010 Sb.  v  platném  znění  budou  posouzeny  
podmínky ukládání  odpadŧ  na  skládky  a  jejich  vyuţívání  na  povrchu  terénu  a  
změně  vyhlášky č.383/2001 Sb. 

Ve  smyslu  Sbírky  zákonŧ č.383 / 2001 – vyhlášky  MŢP  ze  dne  17.října 
2001, kterou  se  stanoví  Katalog  odpadŧ,  seznam  následujících  odpadŧ  a  
seznamy  odpadŧ a  státŧ  pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadŧ  a  
postup  při  udělování souhlasu  k  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadŧ ( Katalog 
odpadŧ ). 

Odpady  při  stavbě  víceúčelového  hřiště,  kategorizace  odpadŧ  (dle vyhl. 
MŢP 383/2001),  zpŧsob  nakládání: Ve  smyslu  Zákona  č.185/2001 Sb,  odd. II – 
povinnosti pŧvodcŧ  odpadŧ  bude  od  zahájení  výstavby  tj. v  prŧběhu  realizace  
stavby  a  v  době provozu  objektu  vedena  evidence  odpadŧ  dle  přílohy  č.1  
Vládního  nařízení.  Při odvozu  odpadŧ  budou  odpady  umístěny  tak,  aby  bylo  
respektováno  nařízení  vlády ČR  vyhl.č.383/2001  o  podrobnostech  nakládání  s  
odpady.  Odpady  budou  vyvezeny na  řízenou  skládku,  respektive  předány  
organizaci  zabývající  se  převozem  a  likvidací odpadŧ.  Při  větším  mnoţství  
určitého  materiálu  bude  provedeno  třídění  a  nabídka Sběrným  surovinám,  
Kovošrotu,  odprodej  zbytkového  materiálu,  palivového  dřeva  atd. 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  nebude  negativně  ovlivněno  ţivotní  
prostředí. Během  výstavby  a  provozu  bude  vznikat  drobný  komunální  odpad,  
který  bude  vyvezen  na řízenou  skládku. 
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b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Výstavbou,  ani  uţíváním  víceúčelového  sportovního  hřiště  nedojde  k  
negativnímu  vlivu  na  ochranu přírody  a  krajiny  nebo  vodních  zdrojŧ. 

Z  hlediska  zákona  č. 114/1992 Sb., o  ochraně  přírody  a  krajiny  v  
platném  znění  se  záměr  nedotkne  jejich  zvláště  chráněných  částí,  ani  zvláště  
chráněných  druhŧ  rostlin  a  ţivočichŧ,  ani  prvkŧ  územního  systému  ekologické  
stability. 
 
 

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Rekonstrukce  víceúčelového  sportovního  hřiště  nemá  vliv  na  soustavu  
chráněných  území  Natura  2000. 
 
 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  svým  charakterem,  umístěním  ani  
charakterem  předpokládaných  vlivŧ  nedosahuje  významného  vlivu  na  
obyvatelstvo,  veřejné  zdraví  a  ţivotní  prostředí  a  proto  v  souladu  s  
ustanovením  § 6 odst. 3 zákona  o  posuzování  vlivŧ  na  ţivotní  prostředí  stavba   
n e p o d l é h á  zjišťovacímu  řízení  dle  zákona  o  posuzování  vlivŧ  na  ţivotní  
prostředí. 
 
 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportovního  hřiště  a  z  hlediska  
ochrany  ţivotního  prostředí  nejsou  ţádné  podmiňující  či  omezující  podmínky. 
 

 
B.7 OCHRANA  OBYVATELSTVA 

 
Projektová  dokumentace  respektuje  zák. č.258/2000 Sb  o  ochraně  

veřejného zdraví  a  zák. č.183/2006 Sb.  v  platném  znění  a  další  poţadavky  v  
oblasti  ochrany veřejného  zdraví. 

Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební  
dozor dbát  na  dodrţování  předpisŧ  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  novelizací  
vyhlášek, předpisŧ  a  norem  v  platném  znění. 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelŧ  ani uţivatelŧ  sousedních  objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  s  
co  největším zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 
 

 
B.8 ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 

 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Pro  potřeby  výstavby  bude  zhotovitel  zajišťovat  elektrickou  energii  a  
vodu  elektrickou  centrálou  a  cisternou  na  vodu.  Ostatní  média  nejsou  
uvaţována. 

Po  dobu  výstavby, budou pouţívána pouze chemická WC, a produkce 
odpadních  splaškových  vod  bude  prakticky  nulová. 

 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění  dešťových  vod  staveniště  bude  ve  fázi  výstavby  řešeno  

vsakem  do  podkladních  vrstev  stavby – zemní  pláně. 
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c) NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  umístěno  v  okrajové  části  obytných  
domŧ.  Po  dobu  výstavby  bude  staveniště  napojeno  ze  stávajícího,  místního  
komunikačního  systému. 

Napojení  na  stávající  technickou  infrastrukturu  není  uvaţováno. 
 
 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY 
V  prŧběhu  realizace  bude  zvýšený  pohyb  na  příjezdových  komunikacích  

v  blízkosti  stavby.  Je  nutno  dbát  zvýšené  opatrnosti  i  s  ohledem  na  blízkost  
obytných  objektŧ  a  základní  školy.  Zvýšená  hladina  hluku  bude  minimalizována  
vypínáním  aktuálně  nepracujících  strojŧ. 

Znečištění  veřejných  komunikací  bude  okamţitě  řešeno  vyčištěním  
pracovníky  zhotovitele  stavby. 

Areál  stavby  bude  řádně  oplocen  a  vstup  do  prostoru  staveniště  bude  
umoţněn  přes  uzamykatelnou  bránu. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  mŧţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 
 Zvláštní  poţadavek  z  hlediska  ochrany  veřejných  zájmŧ  na  tomto  
staveništi  není. 
 
 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŢADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
DŘEVIN 
Ochrana  okolí  staveniště  bude  zajištěna  areálovým  oplocením.  

Rekonstrukce  si  vyţádá  demolici  stávající  asfaltové  plochy,  včetně  podloţí.  Ke  
kácení  dřevin  ani  keřŧ  nedojde,  dřeviny  a  zeleň  vyskytující  se  v  těsné  
blízkosti  staveniště  bude  ochráněna  před  případným  poškozením.  V  případě  
poškození  bude  zeleň  odborně  ošetřena. 
 
 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 
Prostor  staveniště  bude  ohraničen  dočasným  staveništním  oplocením.  

Veškerá  stavební  činnost  bude  prováděna  v  tomto  vymezeném  území,  které  
je  kapacitně  dostačující  pro  provedení  výstavby  víceúčelového  hřiště. 

Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob  a  bude  
viditelně  označeno. 
 
 

g) MAXIMÁLNÍ  PRODUKOVANÁ  MNOŢSTVÍ  A DRUHY ODPADŦ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 

V rámci uvaţovaného záměru lze očekávat vznik odpadŧ jak v etapě vlastní 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 

 
Výstavba 

Součástí  smlouvy  mezi  investorem  a  hlavním  dodavatelem  stavby  
bude  i  podmínka,  ţe  hlavní  dodavatel  stavby  je  zodpovědný  za  správné  
nakládání  s  odpady  vznikajícími  v  prŧběhu  výstavby  (včetně  odpadŧ  
vznikajících  činností subdodavatelŧ  na  stavbě),  včetně  jejich  následného  vyuţití  
nebo  odstranění  a investor  vytvoří  na  staveništi  potřebné  podmínky  pro  
třídění  a  shromaţďování  jednotlivých  druhŧ  odpadŧ. 
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Předpokládaná  skladba  jednotlivých  druhŧ  odpadŧ  v  období  
výstavby  je uvedena  v  následující  tabulce: 

 

Kód Název odpadu Kategorie 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné neb. látky N 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy  
 znečištěné nebezpečnými látkami N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobkŧ  
 obsahující nebezpečné látky N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170402 Hliník O 
170405 Ţelezo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,  

 
 

 
 

Bude vedena prŧběţná evidence vznikajících odpadŧ a provozovatel předloţí 
ke kolaudaci stavby doklady o mnoţství a druzích vzniklých odpadŧ, včetně zpŧsobu 
jejich vyuţití nebo odstranění. 

Provoz 

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadŧ 
minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému vyuţití 
víceúčelového  sportovního  hřiště. 

Uloţení  tuhého  komunálního  odpad 

Tuhý  komunální  odpad  bude  skladován  v  nádobách  k  tomu  účelu 
zřízených.  Nádoby  budou  uloţeny  na  místech  k  tomu  určených.  

Odpad  bude  pravidelně  vyváţen  na  vyhrazenou  skládku.  
 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŢADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Při  projektu  bude  přihlíţeno  k  co  nejmenším  zásahŧm  do  terénu - 
minimalizace  výkopŧ  a  násypŧ. 
 
 

i) OCHRANA   ŢIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  PŘI  VÝSTAVBĚ 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelŧ  ani  uţivatelŧ  sousedních  objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  
s  co  největším  zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

Hygienické  a  ochranářské  poţadavky  budou  splněny  dle  příslušných  
norem  a  vyhlášek  a  to  zejména : 
- Zákon  114/1992 Sb. o  ochraně  přírody  a  krajiny 
- Vyhláška  MŢP č. 381/2001 Sb., kterou  se  vydává  Katalog  odpadŧ  a  
stanoví  další  seznamy  odpadŧ 
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- Zákon  č. 185/2001 Sb.  o  odpadech 
- Zákon  č. 254/2001 Sb.  zákon  o  vodách 
 

Stavba  vzhledem  k  svému  charakteru  bude  při  realizaci  minimálně  ovlivňovat  
okolí  stavby – doprava  stavebního  a  montáţního  materiálu. 

Je  nutné  provádět  taková  opatření,  aby  bylo  minimálně  zhoršováno  
současné  ţivotní  prostředí  mimo  areál  stavby. 

Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební 
dozor  dbát  na  dodrţování  předpisŧ  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  
novelizací vyhlášek,  předpisŧ  a  norem  v  platném  znění. 
 
 

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při  realizaci  stavby  víceúčelového  sportovního  hřiště  budou  dodrţovány  
zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  dle  platných  
předpisŧ  a  norem. 
 Pro  přípravu  stavby  a  vlastní  provádění  stavby  je  nutné  dodrţovat  
ustanovení těchto a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisŧ : 

- Vyhláška  ČÚBP  č.  48/1982 Sb., kterou  se  stanoví  základní  poţadavky  k  
zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení 
- Zákon  č.  258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  
některých  souvisejících  zákonŧ 
- Nařízení  vlády  č.  178/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  
zdraví  zaměstnancŧ  při  práci 
- Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb. o  podrobnějších  poţadavcích  na  pracoviště  
a  pracovní  prostředí 
- Nařízení  vlády  č.  36/2005 Sb.  o  bliţších  poţadavcích  na  bezpečnost  a  
ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečím  pádu  z  výšky  nebo  do  
hloubky 
- Nařízení  vlády  č.  148/2006 Sb., o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  
účinky  hluku  a  vibrací  ( 502/2000 zrušeno ) 
- Zákon  č.  309/2006 Sb.,  kterým  se  upravují  další  poţadavky  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci 
- Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bliţších  minimálních  poţadavcích  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích ( 324/1990 zrušeno ) 
 

Při  práci  na  této  stavbě  je  nutné  především  dodrţovat  a  zohledňovat : 
 

- Základním  předpokladem  je  přísné  dodrţování  pořádku  na  pracovištích 
- Při  přesunu  ornice  a  zeminy  je  nutní  provést  taková  opatření,  aby  
nedocházelo  ke  znečišťování  komunikací  na  přepravních  trasách,  tj.  na  
hlavním  výjezdu  ze  staveniště  budou  vozidla  očišťována,  při  odvozu  většího  
mnoţství  zeminy  ( při  terénních  úpravách )  bude  komunikace  dle  potřeby  
čištěna. 
- Omezit  prašnost  řádnou  očistou  automobilŧ  a  mechanismŧ. 
- V  zimním  období  dbát  na  úklid  sněhu  a  řádný  posyp  komunikací  pro  
vozidla  a  chodníkŧ  pro  chodce,  dodrţovat  taková  zimní  opatření  ( např. 
vytápění,  zakrývání  konstrukcí )  tak,  aby  nebyla  ohroţena  kvalita  prováděných  
prací  ( v  případě  posunu  předpokládané  doby  realizace ). 
- Všechny  hlučné  práce  ( provoz  těţkých  zemních  strojŧ,  montáţ  OK,  
broušení  atp. )  se  budou  provádět  v  denní  době.  Je  nutné  omezit  hlučnost  
nasazení  kvalitní  mechanizace  v  dobrém  technickém  stavu. 
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- Je  nutné  minimalizovat  chod  strojŧ  na  prázdno.  Mechanizace  
musí  splňovat  emisní  limity  vyplývající  z  vyhlášky  o  silničním  provozu  a  z  
technických  parametrŧ  strojŧ.  
- Tankování  mechanizmŧ  bude  probíhat  u  běţných  čerpacích  stanic. 
- Na  stavbě  nebude  skládka  pohonných  a  mazacích  hmot.  Nebudou  zde  
prováděny  opravy  vozidel. 
- V  případě  kontaminace  zeminy  v  prostoru  staveniště  a  přepravních  tras  
dodavatel  neprodleně  zajistí  její  zneškodnění  v  souladu  se  zákonem  č.  
185/2001 Sb. 
- Skladování  barev  bude  navrţeno  tak  aby  nemohlo  dojít  ke  znečištění  
zeminy  a  podzemních  vod. 
- Po  dobu  provádění  stavebních  prací  bude  stavba  dle  potřeby  opatřena  
dočasným  dopravním  značením  podle  zákona  č. 12/1997 Sb.  a  vyhlášky  č. 
99/1989 Sb. 
 
k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Víceúčelové  sportovní  hřiště  je  navrţeno  tak,  aby  bylo  bezbariérové  ve  
všech  částech.   
 
 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŢENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

S  ohledem  na  rozsah  a  charakter  prováděných  prací,  nejsou  nutná  
ţádná  zvláštní  dopravně  inţenýrská  opatření.  Při  vjezdu  na  stavbu/ výjezdu  ze  
stavby  je  nutno  dbát  zvýšené  opatrnosti  a  obecně  platných  pravidel  silničního  
provozu. 

Před  zahájením  realizace  stavby  si  v  případě  nutnosti  zajistí  zhotovitel  
schválení  osazení  dočasného  dopravního  značení  zejména  v  místě  napojení  na  
místní  komunikaci. 

 
 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Na  staveniště  víceúčelového   sportovního  hřiště  budou  mít  přístup  pouze  
pracovníci  zajišťující  realizaci  stavby.  Tito  pracovníci  musí  být  prokazatelně  
proškolení  z  předpisŧ  BOZP. 

  Vzhledem  k  charakteru  pracovních  činností  se  nepředpokládá  
pohyb  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace. 

  V  případě  nutnosti  vstupu  těchto  a  dalších  osob / návštěvy /, 
budou  tyto  osoby  poučeny  o  pohybu  na  staveništi  kde  se  budou  pohybovat  
pouze  v  doprovodu  zodpovědného  pracovníka  dodavatele / investora. 

 
 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 Obecné  technické  poţadavky  na  výstavbu  jsou  stanoveny  vyhláškou  
č.268/2009 Sb.  v  platném  znění  a  zákonem  č.361/2007 Sb.  v  platném  znění,  
kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  při  práci.  Toto  nařízení  
zapracovává  příslušné  předpisy  Evropských  společenství  a  upravuje  rizikové  
faktory  pracovních  podmínek,   hygienické   limity,   zpŧsob   hodnocení   rizikových 
faktorŧ  z  hlediska  ochrany  zdraví  zaměstnance  a  rozsah  informací  a  
poţadavkŧ  k  ochraně  zdraví  při  práci,  hygienické  poţadavky  na  pracoviště  a  
pracovní  prostředí. 
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Vlastní  výstavba  je  plánována  podle  následujícího  postupu : 
 

Příprava  staveniště – HTÚ. 
Zařízení  staveniště  bude  provedeno  podle  plánu  zařízení  
staveniště  v  ZOV. 
Realizace  zaloţení – spodní stavba 
Realizace HSV – vrchní  stavba 
Realizace  zpevněných  ploch 
Realizace  PSV 
Kompletační  a  jiné  práce 
Uvedení  okolních  povrchŧ  do  pŧvodního  stavu 
 

Po  předání  staveniště  bude  všemi  zúčastněnými  respektována  organizace  
výstavby. 
Navrţená  technologie  musí  odpovídat  všem  platným  předpisŧm  a  platným  
technickým  listŧm.  Na  jednotlivé  strojní  zařízení  bude  proveden  zkušební  
provoz  podle  předem  schválených  provozních  předpokladŧ  výrobce  strojního  
zařízení  a  daných  technických  listŧ. 

 

Zásady  organizace  výstavby  : 

- informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy  
staveniště,  jeho  oplocení,  trvalé  deponie  a  mezideponie,  příjezdy  a  přístupy  
na  staveniště 

Příjezd  a  přístup  na  staveniště  je  moţný  z  dočasné  obsluţné  komunikace. 

- napojení  staveniště  na  zdroje  vody,  elektřiny,  odvodnění  staveniště  
apod. 

- odběr  vody  a  elektřiny  bude  prováděn  z  přistavené  cisterny  a  přenosné  
elektrocentrály. 

- úpravy  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  třetích  osob,  včetně  
nutných  úprav  pro  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientaci. 

Při  provádění  stavebních  prací  budou  dodrţovány  zásady  z  hlediska  
bezpečnosti  práce  a  pracovníci  budou  náleţitě  poučeni. 
- uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z  hlediska  ochrany  veřejných  zájmŧ. 
 

Při  provádění  zemních  prací  budou  zajištěny  výkopy  proti  úrazu. 
 

- řešení  zařízení  staveniště  včetně  vyuţití  nových  a  stávajících  objektŧ. 
V  prostoru  staveniště  budou  v  určeném  prostoru  umístěny  mobilní  stavební  
buňky. 
- stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  
podle  zákona  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  
práci 
- při  veškerých  pracích  na  staveništi  musí  být  respektovány  platné  
předpisy  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  ve  stavebnictví.  Bezpečnost  
práce  ve  stavebnictví  dle  zákona  309/2006  Sb.  dle  nařízení  vlády  591/2006 
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- budou  dodrţovány  podmínky  pro  ochranu  ţivotního  prostředí  při  
výstavbě 
 

Vytěţená  zemina  z  výkopŧ  základŧ  bude  vyuţita  na  terénní  úpravy.  
Zbytky  odpadových  surovin  budou  převezeny  do  sběrny. 
 

Předpokládaný  termín  zahájení  stavby  bude  08/2017 
 

Rozhodující  dílčí  termíny  stavby  budou  dle  navrţených  poţadavkŧ  
investora  předmětem  smlouvy  mezi  investorem  a  budoucím  dodavatelem  
stavby. 
 
  Lhŧta  výstavby :   3měsíce 
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