

# **VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH**

## **HORYMÍROVA 2975/4 - AKTUALIZACE**

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

### **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**



**Ing. VLADIMÍR SLONKA**  
Ztracená 231  
739 34 Šenov

**DUBEN 2021**

---

## Obsah

A.1. Identifikační údaje .....	3
A.1.1 Údaje o stavbě .....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3 Seznam vstupních podkladů .....	3

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Výměna umakartových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih  
HORYMÍROVA 2975/4 - AKTUALIZACE
- b) Místo stavby: Horymírova 2975/4, k. ú. Zábřeh nad Odrou [714305], par. č. st. 4703
- c) Předmět PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Vladimír Slonka  
Ztracená 231, 739 34 Šenov  
IČ: 11193841  
DIČ: CZ5409272198  
projektant: Ing. Vladimír Slonka  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby vedený v seznamu autorizovaných osob  
ČKAIT pod číslem 1101561

#### Zpracovatelé dokumentace:

Koordinace: Ing. Vladimír Slonka  
Arch. řešení a stavební část: Ing. Jakub Matiko

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

V rámci projektové dokumentace je navržen sprchový kout v koupelnách bytových jednotek, řešena výměna stávajících umakartových bytových jader za nová, která budou vytvořena z SDK konstrukce. Součástí je také řešení vodovodních, kanalizačních a elektroinstalací.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Jedná se o aktualizaci projektu z roku 2019 podle požadavků investora. Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora za účelem zlepšení provozních podmínek v objektu.

Projektant vycházel při zpracovávání projektové dokumentace z částečné původní projektové dokumentace získané od investora, již zpracované stávající dokumentace, upřesňujících informací investora a zaměření stávajícího stavu.

V Ostravě, duben 2021

Ing. Jakub Matiko