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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 

 

Název: " Parkoviště na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy" – SO 101 

PARKOVIŠTĚ   

 

Rozsah je dán stavební parcelou č. 793/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy 

 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

hlavní projektant: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrţeného řešení 

 

Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících nemovitostí tím, že zajistí další 

kapacitu 15 stání (z toho 1x vyhrazené). Běžná stání mají rozměr 2,5/4,5m. Krajní běžná stání mají 

rozměr 2,75/4,5m. Vyhrazené stání má rozměr 3,75/5m. Komunikace vozidlové na parkovišti jsou 

navrženy asfaltové lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Parkovací stání jsou z 

betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Varovný pás je 

tvořen reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba bude sloužit dopravě v klidu. 

Navržené parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Lužická. 

Parkoviště je navrženo z důvodu nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele přilehlých 

bytových domů.   

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich uţití v dokumentaci (dopravní údaje, 

geotechnický průzkum) 
 

K vypracování projektové dokumentace byly pouţity tyto podklady: 

 Dokumentace k záměru k žádosti o vydání stavebního povolení stavby zpracovaná Ing. 

Romanem Fildánem „Parkoviště na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy“ 

 Územní plán města Ostravy 

 Geodetické zaměření skutečného stavu lokality 

 Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Oblast č.2 – Výškovice, 

kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 02/2017 

 Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná 

se o kulturní památku) 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

 TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

 Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb“  

 Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí 

 

 Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.152, Geofond) 

 0,0-0,3 m p.t. – O             ornice 

 0,3-0,8 m p.t. – F4   hlína hnědá, silně písčitá, polopevná 

 0,8-1,2 m p.t. – F4   hlína hnědá, silně písčitá se štěrkopískem 

a středními kameny, tuhá  
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 1,2-2,7 m p.t. – S2-S3   písek hnědošedý, hrubozrnný se štěrkopískem 

 2,7-3,1 m  p.t. – S5   písek šedožlutý, silně jílovitý 

 3,1-3,7 m p.t. – F4-F6   jíl šedohnědý, rezavé vložky, silně písčitým  

    polopevný 

 3,7-4,3 m p.t. – F4-F6   jíl hnědošedý, žluté vložky, jemně písčitý 

polopevný 

 4,3-4,8 m p.t. – S3   písek šedý, rezavé vložky, jemně zrnitý 

slabě jílovitý 

 4,8-5,3 m p.t. – F4-F6   jíl hnědošedý s písčitými vložkami, pevný 

 5,3-6,4 m p.t. – S3   písek šedožlutý, jemně zrnitý s jíl.vložkami 

 Hladina podzemní vody nebyla naražena 

 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloží (archivních sond) je zřejmé, že se 

v lokalitě nachází hliněné podloží, které není dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou sanaci 

podloží.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo vytvořeno maximální 

možné množství parkovacích míst v daném prostoru. Navržená kapacita je přesto ve vztahu 

k požadavku normy ČSN 73 6110 deficitní. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty: 

 

 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

 

e) návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

 

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy 

dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na 

nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t) 

 

Skladba vozovky na parkovišti – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky 

V (TNV/24h=100), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m
2
 

 Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 70 mm 

 Infiltrační postřik 1 kg/m
2
 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (100 MPa)  tl. 150 mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (45 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 410 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 300 mm 

 

Skladba parkoviště – konstrukce 2: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.  

 Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm 

 Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (70 MPa)  – tl. 250 mm 

 Zhutněné podloží (30 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 370 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 300 mm 
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Příprava území 

Budou provedeny práce spočívající v odstranění ornice a práce spojené s odstraněním původních 

konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub. 

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných 

konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,71m pod niveletu navržené asfaltové 

komunikace na parkovišti,  do hl -0,67m pro navržená stání. 

 

Obruby: 

Asfaltová a dlážděná plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby 

budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 a budou lemovány žulovým dvojřádkem 

v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení asfaltu od dlažby je navrženo 

dvojřádkem z žulových kostek. Dle vyhl. 398/2009 Sb. jsou navrženy prvky z vibrolisované červené 

zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.   

 

Úprava území 

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm a výsadba 

trávníku v okolí dotčených ploch (za obrubami). Při zakládání a údržbě vegetačních prvků budou 

dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství včetně příslušných oborových norem: 

 ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a 

definice 

 ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

 ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

 ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

TRÁVNÍK PARKOVÝ 

Doba založení: (dle ČSN 83 9031) 

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 

8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; 

v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava 

stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti 

Podklad 

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: 

výplně, modelace terénu, odvodnění) 

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně 

(po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat 

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze 

zdrsněny) – kultivátorem 

Vegetační vrstva 

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm 

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5 

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm 

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy. 

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci 

plevelů následuje celkové urovnání 

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m² 

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), 

střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm) 

http://shop.normy.biz/d.php?k=56125
http://shop.normy.biz/d.php?k=74976
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- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7   

Výsevek: (dle ČSN 83 9031) 

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 

25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs 

Popis technologie založení 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla 

utužení není zapotřebí) 

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy 

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo 

písku 

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním) 

- přitlačení povrchu lehkým válcem 

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m² 

Dokončovací péče 

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou 

vřetenovou sekačkou 

- uválení povrchu lehkým válcem 

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků 

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním 

Kompoziční a pěstební cíl 

Trávník bude založen v místech: 

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami   

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, živých plotů, pařezů) 

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky  

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. 

Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat 

mechanické zátěži. 

Počet sečí v roce:    12 

Parametry založení:    výsevek 25g/ m²  

Technologie založení:  výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu 

Vegetační nosná vrstva:   mocnost 20 cm 

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 % 

Rámcový popis technologie založení:  

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění 

komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech 

možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. 

Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost 

zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 

 

BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ: 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%) 

 Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm 

 Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)  

 šikmé rampy v místech snížené obruby mají max.sklon 1:8 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 v místech vstupů do vozovky jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 

0,4m   

 přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní 

nivelety 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 není nutno řešit 
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d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

 bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových 

obrub   

 

f) reţim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 

Pláň parkoviště je odvodněna podélným trativodem zaústěným do vsaku za nové sorpční vpusti. 

Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z těženého kameniva fr. 32-63mm, která je obalena 

geotextilií 300g/m2. Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech úžlabí, které 

jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných 

plochách jsou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím objektem. 

Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny sorpčním filtrem, kalovým 

košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti jsou napojeny potrubím PVC SN8 DN150.   

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky 

DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. 

Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro 

chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 

30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. 

Po dokončení asfaltových a dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah 

značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena 

s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) zvláštní podmínky a poţadavky na postup výstavby, případně údrţby 

 

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby. Bude provedena v jediné etapě. Před 

zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a 

realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními.  

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 

stavba navazuje na SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

 

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) řešení přístupu a uţívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Záměru se netýká. 
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OCHRANNÁ PÁSMA 

a) rozsah dotčení 

v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými 

inženýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavbou bude dotčeno nebo dojde k přiblížení ke stávajícímu ochrannému pásmu vedení NN do 0,4kV a 

VN do 35kV. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního 

vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení. Pro kabelová vedení sdělovací 

je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu kanalizace. 

Pro toto vedení je stanoveno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí pro profil do 500mm včetně a 

hloubku do 2,5m. Pro profil nad 500m je ochranné pásmo 2,5m. Při hloubce vyšší než 2,5m a profilu 

nad 200mm se ochranné pásmo rozšiřuje o další metr. Chráněná území, zátopové území, kulturní 

památky, památkové rezervace, památkové zóny nejsou stavbou dotčeny 

b) podmínky pro zásah 

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inženýrských sítí budou 

respektovány.    

c) způsob ochrany nebo úprav 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě křížení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené 

chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce 

ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním 

a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění 

stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou 

zemní práce prováděny ručně.  
 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou obnaženy stávající 

telekomunikačních kabely a bude provedeno jejich uložení do půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. 

položení rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za hranu komunikací. Poté se po uložení přizve 

zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat 

okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a 

geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační vedení je nutno kabely 

uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN110mm. Zaměření předá stavebník správci 

nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu 

telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 

pískového lože a nad kabely se položí krycí výstražná folie oranžové barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby 

obruba v souběhu s telekom.kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího 

základu.  Sdělovací vedení fy PODA a.s. bude chráněno betonovými žlaby TK2. K nim bude připoložen náhradní 

prostup PE110mm. Konce náhradního prostupu budou utěsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 

1255. 

 KANALIZACE - Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních zařízení. Poklopy armatur budou 

upraveny do nivelety konečných povrchových úprav. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude zachováno 

alespoň minimální krytí dle ČSN 736005. Zemní práce do vzdálenosti do 1m od líce potrubí budou prováděny 

ručním výkopem tak, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení.   

 OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých 

vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby  

úpravy nemají na stavebně technické řešení stavby vliv 

 

SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

 

 Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko KS 0765/2017 – navržené VO SO401 je 

odsouhlaseno správcem – Ostravské komunikace, a.s. nepropustnost dlažby a zvýšení 

povrchového odtoku je zajištěna jejím provedením s ostrými hranami 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 

22216/2017/OV/HOK - stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5193-2/2017 – bez podmínek 

 Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava - Dopravní inspektorát – č.j.: KRPT-

99242-4/ČJ-2017-070706-AL – dopravní značení bude provedeno dle platné normy 

 Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih – ODK/87819/17/571 – 

styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou; stroje a zařízení, které mohou 

způsobit poškození okolních komunikací a chodníků je zakázáno používat; na okolních 
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zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad; v okolí stavby 

bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot 

způsobených stavební činností a staveništní dopravou; v maximální míře bude zajištěna 

průchodnost chodců a průjezdnost vozidel; prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu 

dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou 

vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či 

budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport 

bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1x na CD; Po ukončení 

stavby budou plochy ve správě ÚMOb JIH předány zástupci MK vč.závěrečné zprávy kvality 

prokazující provedení prací dle platných norem a předpisů; dřeviny určené k zachování budou v 

max.míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v 

dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a 

vozidel; veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin 

budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061; dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit 

od zbytků stavebních hmot; plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, 

odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a osít parkovou travní směsí 

 Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih - Vyjádření ke stavbě č.j.: 

JIH/087819/17/ODK/Don/01 –  zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru 

dopravy a komunálních služeb; připojení nemovitosti ke komunikaci je povoleno samostatným 

rozhodnutím; návrh dočasného dopravního značení bude předložen silničnímu správnímu úřadu 

po schválení Policií ČR min. 30 dní před zahájením prací; o stanovení trvalého DZ požádá 

stavebník silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Orlové 4.4.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán   


