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POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Předkládaná dokumentace řeší domovní rozvod plynu – OPZ pro objekt MŠ v rámci 
akce: 

 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava – Hrabůvka“ 

V rámci této akce se řeší přístavba nové prosklené plošiny, která je umístěna v zadní 
části objektu školky. Pro tuto novou plošinu budou prováděny výkopové práce představující 
hloubení rýh pro základové pásy. Rýhy budou široké 400mm a budou zasahovat do nezámrzné 
hloubky respektive 1,0 m pod úroveň upraveného terénu při obvodové stěně. Základové 
konstrukce jsou navrženy jako monolitické, žel. betonové základové pásy. 

            Ochranné pásmo NTL stávajícího plynovodu a přípojky plynu je 1,0 m na každou stranu 
od líce potrubí. Stavba plošiny a její základové konstrukce zasahují do ochranného pásma 
stávajícího NTL plynovodu NTL přípojky plynu na parcele č. 348/7 v k.ú. Hrabůvka. 

Pro objekt MŠ je navržena nová přípojka NTL plynu z potrubí PE 100 SDR 11 RC 
dn63x5,8 s vnějším ochranným pláštěm v délce vodorovné trasy 6,0 m.  

Zkrácení NTL plynovodu a nová přípojka plynu je řešena samostatnou částí projektové 
dokumentace SO 02.1. 

       Podklady 

- platné ČSN - EN, TPG, TIN a technické požadavky provozovatele distribuční soustavy 
- stavební podklady k řešenému objektu 
- situace území – výškové a polohopisné zaměření 
- podklady správců sítí 
 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Napojení nové NTL přípojky bude provedeno na stávající plynovod NTL – PE dn110 ve 
vzdálenosti 1,10 m od nového ukončení Provede se napojení na potrubí pod tlakem 
prostřednictvím navrtávacího přípojkového T-kusu pro plastové potrubí PE dn110 a odbočkou 
dn63.  

Způsob napojení a termíny napojení na technickou infrastrukturu je nutno předem 
dohodnout dodavatelem plynu. 

 

POŽADAVKY NA POTRUBÍ OPZ 
 

Nové potrubí OPZ PE 100 SDR 11 RC – PE 63 x 5,8 s vnějším 
ochranným pláštěm  řada SDR 11 (těžká) 
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Předpokládaná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a při dodržení 
jmenovitého provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C s 
ohledem na změnu provozního tlaku. 
 

HUP 

Nový HUP bude umístěný v hranici pozemku. Tento je řešen v části SO 02.1 
     

OPZ 

    Následná rozvod OPZ za HUP je navržen ve třech úsecích.  

1. Úsek – nové potrubí vystupující z HUP z trubek PE 100 SDR11 RC dn63x5,8 je v délce 
trasy 2,40 m bude napojeno na část zrušeného plynovodu. Pro propojení nového a 
původního potrubí budou použity elektrotvarovky. 

2. Úsek – část zrušeného plynovodu PE dn110, který bude využit jako OPZ. Je plánováno 
využití v délce trasy 23,60 m. Pro propojení nového a původního potrubí budou použity 
elektrotvarovky. 

3. Úsek – před objektem v místě stavby plošiny bude provedena nová část OZP z trubek 
PE 100 SDR11 RC dn63x5,8 je v délce trasy 5,20 m. Potrubí plynu vstupuje do objektu 
v nové pozici – posun o 80 cm, tak aby bylo mimo stavbu plošiny. Cca 1 m před 
obvodovou zdí objektu MŠ bude proveden přechod na potrubí ocelové bralen DN 50. 
Vstup potrubí do objektu je navržen přes obvodovou zeď ocelovým potrubím bralen DN 
50 – cca 0,5 nad terénem. 

Původní HUP bude zdemontován, potrubí odplyněno a demontováno. 

Po provedení montážních prací se provedou tlakové zkoušky potrubí dle platných ČSN 

 
 

ZEMNÍ PRÁCE 

Budou dodrženy minimální vzdálenosti souběhu a křížení s ostatními sítěmi podzemních 
vedení i hloubky uložení dle ČSN  73 6005. 

Zemní práce pro plynovodní přípojku budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN 
73 6005 v zemině 3. tř. těžitelnosti. Při zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu 
podélného profilu výkopu s podélným profilem potrubí. Šířka rýhy bude 800 mm, hloubka výkopu 
se pohybuje spádu terénu. Plynovodní přípojka i OPZ jsou vedeny v terénu a je navrženo krytí 
potrubí 1,0 m. 
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Potrubí bude kladeno do pískového lože tl. 100 mm. Provede se obsyp spojů a tvarovek 
a potrubí do výšky 200 mm nad vrchol potrubí pískem.  

Obsyp výkopu se provádí ručně, rovněž zhutnění kolem potrubí se provádí ručně. 
Minimálně ve výšce 200 mm nad obsypem potrubí se pokládá výstražná folie žlutá perforovaná 
šířky 400 mm. Zához rýhy bude proveden vytěženou zeminou a od 200 až 500 mm nad trubkou 
a zhutňování možno provádět vibrátorem s rovnou deskou. Zásyp bude proveden vytěženou 
zeminou, která bude řádně zhutněna mobilními pěchy, míra zhutnění je 98 % (zkouška Proctor-
standard). Poskytovatel VYST kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. 
Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění 
výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. 
  O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam doložený výkresem skutečného 
provedení podélného profilu potrubí (dokumentace předaná stavebníkovi), ze které musí být 
zřejmá hloubka a šířka výkopu, třída zeminy podle rozpojitelnosti, způsob zhutnění včetně výšky 
jednotlivých vrstev, výška podzemní vody, provedení lože potrubí a provedení zásypu potrubí. 
V záznamu se uvede jméno odpovědného zaměstnance, který úpravu dna výkopu, obsypu i 
zásypu řídil.  

Přebytek výkopu bude použit na pozemku kolem MŠ. 

Po dokončení zemních prací se provede zatravnění terénu. 

 

SIGNALIZAČNÍ VODIČ 

 Na potrubí NTL přípojky plynu bude připáskován signalizační vodič CYY 2,5 mm2, který bude 
vodivě propojen s vodičem stávajícího plynovodu. Připojení signalizačního vodiče plynovodní 
přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič 
plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou 
svorkou a musí být izolován. Druh izolace se volí tak aby odpovídala předpokládané životnosti 
plynovodu. Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku. Funkce 
signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrola se provádí dle typu 
stavby za účasti Poskytovatele PRS nebo PUS. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis, 
který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace. 

 

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Značení trasy plynovodu a přípojek bude provedeno tabulkami dle TPG 700 24, 
umístěnými na HUP. 

Na stavbu plynovodu bude použito polyethylénových trub středně těžké řady (PE 100, 
SDR 11). Tvarovky pro kompletaci plynovodů musí být schváleny oprávněnou státní zkušebnou 
ve smyslu zákona 50/76 Sb. Dodavatel stavby si vyžádá od dodavatele trubního materiálu 
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osvědčení o jakosti. Pro montáž potrubí smí být použity pouze trubky a tvarovky s neprošlou 
skladovací lhůtou udanou výrobcem.  
    Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01. Dodavatel stavby musí 
zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo při přerušení 
montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým dozorem zhotovitele (montážní 
organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo 
navařovací záslepkou. 

           Montážní práce musí být prováděny certifikovanou organizací, která je vlastníkem 
certifikace dle TPG 923 01. Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s TPG 921 
01. 

Svařování trubek a tvarovek z PE se provádí pomocí elektrotvarovek.  

Montážní práce s trubkami a tvarovkami lze provádět pouze při teplotách vyšších než 0°C.  

Před započetím montáže bude provedena kontrola atestů, potrubí, tvarovek, armatur, 
svářecí techniky a materiálu a vybavenosti dodavatele. 

Montážní práce je možné zahájit pouze po provedení této kontroly a písemném zápisu do 
stavebního deníku. 

Při montáži budou dodrženy zásady BOZP a PO. 
 
 
SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA MONTÁŽE 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek dle stanoviska 
Gridservices s.r.o. 

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede 
příslušné regionální centrum. Bez vytýčení nesmí být stavební činnost zahájena. 

Budou dodrženy ČSN 736005, ČSN 733050, TOG 702 01 a TPG 702 04. 

Všichni pracovníci budou seznámení s polohou plynárenského zařízení. 

Odkryté plynárenské zařízení bude ve výkopu řádně zabezpečeno. 

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti. Stavbu plynovodní 
přípojky provede oprávněná organizace při dodržení platných technických i právních předpisů a 
vyjádření technika dodavatele plynu. Oprávněná organizace zpracuje před zahájením stavby 
pracovní postup na propoj plynové přípojky s plynovodem.  

Kontrola stavby (podsyp, pokládka potrubí, osyp, položení folie a souhlas k záhozu) 
provede na základě vyzvání dodavatele technik plynárenského zařízení se zápisem do 
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stavebního deníku. Neumožnění kontroly povede k odmítnutí převzetí a dání souhlasu se 
vpuštěním plynu do přípojky. 

Před zahájením tlakové zkoušky zpracuje dodavatel technologický postup tlakové zkoušky 
a předloží technikovi plynárenského zařízení, který se tlakové zkoušky zúčastní. 

Součástí požadovaných dokladů je v rozsahu stanoveném TPG 90501, je mimo jiné 
geodetické zaměření dle platné směrnice.   

Vpuštění plynu připojením potrubí k plynovodnímu řádu může proběhnout navrtáním až po 
splnění následujících podmínek: 

- Předání a kontrola dokladů dle přiloženého „Seznam technické dokumentace“, kontrola 
geodetického zaměření vč. CD. 

- Zpracování pracovního postupu dodavatele (PPD) k provedení vlastní navrtáváky (obsah 
je dán TPG 905 01 – čl. 9.3.1.4) a jeho předání technikovi plynárenského zařízení ke schválení 
oprávněnými pracovníky.  

- Dokončení betonového základu včetně skříňky HUP. 

- Vyhotovení zápisu o vpuštění plynu oprávněnou organizací (datum, čas vpuštění a podpis 
oprávněné osoby bude doplněn na místě stavby při vpuštění plynu). 
 
 
 
OSVĚDČENÍ, OPRÁVNĚNÍ 

Pracovníci montážní firmy musí splňovat požadavky odborné způsobilosti na základě 
Oprávnění vydaného ITI ve smyslu §6a) odst.1. písm. d) zákona č. 174/1996 Sb. a §6 vyhl. 
ČUBP  a ČBU č. 21/1979 Sb. ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 554/1990 Sb. 

Při montáži, zapojení a všech pracích s měřidly budou dodrženy pokyny distribuční 
společnosti dle PGŘ  a dále TPG 800 03, TPG 934 01 a TPG 704 01. 

Montáž mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění dle vyhlášky 
č.21/79 Sb. § 3 (v platném znění). O postupu prací musí být veden montážní deník.  

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s úřední zkouškou dle ČSN EN 
287-1 a dle TPG 927 04.  
 
 

 
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Potrubí musí být zhotoveno a namontováno dle platných norem a předpisů. Provozem 
přípojky plynu nebude ohrožena bezpečnost práce. Ke všem armaturám musí být zajištěn řádný 
přístup. Jejich obsluha musí být prokazatelně vyškolena. Provoz, obsluha a údržba se musí řídit 
platnými normami a předpisy pro daná média  a podle provozních předpisů vypracovaných 
provozovatelem. Při řešení péče o bezpečnost práce a technických zařízení jsou respektovány 
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základní požadavky ČÚBP č. 48/1982, ČSN 33 3210, ČSN 65 0201 a dalších norem  a 
souvisejících předpisů. Obsluha musí být řádně vyškolena a vybavena ochrannými pomůckami  
a zařízením, v patřičných pracovních oděvech. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zaměstnavatel. Podle zákoníku 
práce je zaměstnavatel povinen vytvořit podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
příjímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik. V 
případě, že není pro tuto činnost odborně způsobilý, provádí úkoly v této oblasti odborně 
způsobilý zaměstnanec. 

Při pracích spojených s realizací stavby budou dodrženy podmínky PO.  

Používané materiály, výrobky a technologie musí prokazatelně splňovat požadavky 
bezpečnosti a spolehlivosti. 

Budou zajištěna technická opatření v konstrukci zařízení, která povedou ke zvýšení 
bezpečnosti provozu (orientační sloupky, barevné značení, uložení výstražné fólie do výkopu…). 

Budou provedena organizační opatření (opatření v technologických postupech a 
procedurách), která povedou ke zvýšení bezpečnosti při pracích spojených s realizací. 

Prostředky prevence budou technická a organizační opatření, vzdělání a školení obsluh 
a pravidelná kontrola a údržba zařízení, budou použity detektory a ostatní možná opatření 
(antistatické oděvy, prádlo, obuv, nejiskřivé nářadí, el. zařízení v nevýbušném provedení). 
 

 


