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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. ÚČEL DOKUMENTACE 

Účelem dokumentace je zmírnění dopadu šíření zemní vlhkosti v soklové části zdiva a nadzemních 
konstrukcí. 

Dokumentace řeší sanační opatření objektu. Při místním šetření byla zjištěna degradace soklové části 
zdiva, vlhkostní mapy a plísně vznikající v bytech v 1.NP. 

Jako sanační opatření byly zvoleny systémy pasivní a aktivní hydroizolace. Jako primární systém je 
navržen systém pasivní hydroizolace – drenážování spodní stavby objektu. Jako sekundární systém 
bude provedena injektáž zdiva za účelem vytvoření difúzní clony proti vzlínání vlhkosti injektáží zdiva. 

Pro účely těchto opatření nejsou prostory uvažovány jako chráněná oblast a nejsou tedy předmětem 
sanačních opatření, a i po provedení sanačních opatření se v nich očekává zvýšená vlhkost.  

Sanační opatření jsou navržena v časové posloupnosti tak, že po provedení primárního opatření – 
drenážního systému, bude provedeno pozorování, na základě kterého se rozhodne o provedení 
sekundární opatření – injektáž zdiva. 

 

1.2. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Dokumentace řeší systém drenáží a sanace bez nároku na architektonické a výtvarné řešení. V případě 
sanace nadzemních částí bude zachován stávající vzhled konstrukcí jak zvoleným povrchovým 
materiálem, tak odstínem pohledových materiálů. V případě zásahů do nadzemních částí konstrukce 
budou takové práce provedeny pouze se svolením vlastníka objektu. 

1.3 DISPOZIČNÍ, PROVOZNÍ A VÝROBNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru dokumentace nejsou řešeny dispozice, provozy nebo výroba. 

1.4 VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ OBJEKTU 

Projektová dokumentace neřeší vegetační úpravy kolem objektu.  

1.5 PŘÍSTUP K OBJEKTU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

V souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou všechny plochy 
v rámci této akce řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce, pouze však pro 
prostory s přístupem veřejnosti (nepředpokládá se však samostatný pohyb osob se zrakovým 
postižením). Charakter provozu autoservisu nepředpokládá zaměstnávání osob se sníženou 
schopností pohybu. 

K tomu jsou vytvořeny následující podmínky pro dopravní stavby:   

- Místa pro přecházení přes vozovku budou upravena bezbariérově – vyklesáním obruby 
na 20 mm nad niveletu vozovky. Návrh plně respektuje přílohu č.1 k vyhlášce č. 
398/2009 Sb. 

- Přístupové trasy jsou navrženy bezbariérově. 

- přístup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů 

- vstupy jsou v úrovni komunikace pro chodce 

- přístup do všech prostor užívaných veřejností je zajištěn vodorovnými komunikacemi 

- před vstupem do budovy je požadovaný prostor (1500x1500mm) 

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm 
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- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu 

- minimální prostor pro otáčení vozíku (1200 x 1500 mm) je dodržen 

2. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

2.1 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY 

Počet a kapacita funkčních jednotek: 

 Vzhledem k charakteru dokumentace nejsou řešeny kapacity, oslunění, osvětlení apod. 

2.2 PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ ÚDAJE 

Bourané zpevněné plochy      105,6 m2  

Plochy se zachovaným krytem a novým podložím    49,4 m2 

Nové zpevněné plochy        76,67 m2  

 

3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Před zahájením prací na stavebních objektech se připraví zájmové území. 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů. 

V řešeném území se nacházejí vzrostlé stromy.  

Při jakýchkoliv úpravách nesmí být u stromů poškozena koruna, kmen, ani kořenový systém. Před 
stavbou už v době přípravných a demoličních prací a v průběhu stavby musejí být stromy chráněny 
následujícím způsobem: 

- kmen musí být ochráněn samonosným bedněním, a to včetně kořenových náběhů do výše 2,5 m 

- v blízkosti stromu nesmí být skladován žádný materiál ovlivňující chemismus půdy (beton, cement, 
vápno, chemické nátěrové hmoty apod., různé obaly se zbytky stavebních hmot a chemikálií) 

- v blízkosti stromů musí být v případě nutného pojezdu před započetím stavby vytvořena dočasná 
zpevněná plocha z panelů, aby nedošlo ke zbytečnému utužování půdy, a přitom k poškozování 
kořenů 

-  koruna stromů nesmí být poškozována mechanizací používanou při stavbě a pokud by se tak stalo, 
musí být neodkladně odborně ošetřena 

- případné nutné výkopy v blízkosti stromů – do půdorysného průmětu jejich koruny 
musí probíhat ručně, bez použití strojních mechanismů 

- terén v nejbližším okolí kmenu nesmí být snižován ani navyšován 

- veškeré práce v rozsahu půdorysného průmětu koruny musejí probíhat za dohledu 
příslušného odborníka – certifikovaného arboristy s prokázanou znalostí v oblasti ochrany a 
ošetřování starých stromů. V případě krajní nutnosti, kdy by během stavby byl strom velmi 
závažně poškozen, může arborista rozhodnout o jeho dodatečném skácení. 

- v případě poškození kořenů při budování podkladních vrstev okolních cest nebo při 
terénních úpravách musejí být kořeny ošetřeny pracovníkem s odbornými znalostmi, 
případné rány na kořenech musejí být začištěny a ošetřeny k tomu určeným prostředkem 

V rámci přípravných prací budou provedeny sondážní práce. Předpokládaný rozsah sondážních prací 
je 6 sond pro ověření hloubky základových konstrukcí. Dále 4 sondy pro ověření skladeb stávajících 
zpevněných ploch, jejichž kryt bude demontován a vrácen zpět. 
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Autorský dozor si vyhrazuje právo určit místa sondážních prací a v případě potřeby počet sond navýšit. 

V rámci přípravných prací bude také provedeno měření vlhkosti ve vybraných bodech, které budou po 
ukončení primární fáze sanace sloužit jako kontrolní body měření vlhkosti. 

Před výstavbou stavebních objektů bude provedena skrývka zeminy. Skrývka bude provedena v 
tloušťce 300 mm pod budoucím objektem a pod pochozími plochami. Pod pojezdovými plochami 500 
mm, pod ostatními plochami 300 mm. Vytěžená zemina bude odvezena. Dále se provede vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí a vytyčení jednotlivých stavebních objektů odpovědným 
geodetem. Rozsah ploch je patrný ze situačních výkresů.  

V rámci přípravných prací proběhne demolice a rozebrání zpevněných ploch a drobných pozemních 
ploch, jako jsou obruby, zídky, schodišťové stupně apod. Kryt vybraných zpevněných ploch bude 
rozebrán a navrácen zpět. U těchto vybraných ploch bude provedená sondáž sklady podloží, která bude 
ve stejných vrstvách obnovena (viz. Projekt "REGENERACE SÍDLIŠTĚ OSTRAVA-JIH, JUBILEJNÍ 
KOLONIE II. ETAPA, OSTRAVA-HRABŮVKA" ZPRACOVAL ING. TOMÁŠ ŠČUPÁK V ZÁŘÍ 2019) 

 

3.2 ZÁKLADOVÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ 

V zájmové lokalitě byl vypracován hydrogeologický posudek (Ing. David Muška březen 2020) za účelem:  

- stanovení předpokládaného množství drénovaných vod 

- posouzení vhodnosti hydrogeologických poměrů zájmové lokality pro vsakování 
srážkových vod do horninového prostředí. Požadavkem přitom byla likvidace odváděných 
vod nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení právem chráněných 
zájmů majitelů okolních nemovitostí, zejména podmáčení okolních pozemků, příp. negativnímu 
ovlivnění kvality podzemní vody a odtokových poměrů, 

- zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle §9 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách pro žádost o povolení k nakládání s vodami 

Geologické poměry 

Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu (Demek et al, 1987) zahrnuje zájmovou lokalitu do 
provincie Západní Karpaty, soustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev a okrsku 
VIIIB-1-e Novobělská rovina.  

Zájmové území je podle klimatologického členění Quitta (1971) v klimatickém okrsku MT 10. Mírně teplá 
oblast MT 10 má dlouhé teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí -2 až -3 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 
až 18°C. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 
mm a v zimním období klesá na 200 až 250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je 
v této klimatické oblasti 100 až 120 dnů.  

Podle hydrologického členění ČR (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) se zájmové území 
nachází v povodí IV. řádu řeky Ostravice (č.h.p. 2-03-01-0610-0-00) s plochou dílčího povodí 48,727 
km2. 

Hydrogeologické poměry: 

Zájmová oblast se z pohledu hydrogeologického rajónování (Hydroekologický informační systém VÚV 
T.G.M.) vyskytuje ve skupině rajónů Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví, 
rajónu základní vrstvy 2261 Ostravská pánev – ostravská část.  

Z hlediska členěni území ČR na útvary podzemních vod, se zájmová oblast vyskytuje v útvaru podzemní 
vody základní vrstvy 22610 Ostravská pánev – ostravská část.  

Dílčí hydrogeologický rajón 2261 Ostravská pánev – ostravská část s plochou rajónu 249,5 km2, je 
tvořen převážně štěrkopísčitými sedimenty s volnou hladinou podzemní vody a průlinovým typem 
propustnosti. Hodnota transmisivity T je vyšší než 1.10-3 m2.s-2 a podle Krásného (1986) odpovídá 
vysoké transmisivitě s vodohospodářským významem soustředěných odběrů menšího významu. 
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Mineralizace podzemních vod bývá vyšší než 1 g/l s převažujícím chemickým typem Ca-Na-HCO3-
SO4. 

Hydrogeologický průlinový kolektor je v širším okolí zájmové lokality tvořen fluviálními písčitými štěrky. 
Propustnost kolektoru vyjádřená koeficientem filtrace se pohybuje v řádech n.10-4 až n.10-3 m.s-1 (dle 
Jetelovy klasifikace dosti silná propustnost, III. třída). Zvodeň má převážně volnou hladinu. Podloží 
štěrkového kolektoru tvoří nepatrně propustné vápnité jíly spodního bádenu. Ty tvoří hydraulický izolátor 
o mocnosti řádově desítky až první stovky metrů. Propustnost izolátoru definovaná koeficientem filtrace 
se pohybuje v rozpětí řádů n.10-9 - n.10 - 11 m.s-1. V nadloží štěrkového kolektoru je vyvinuta poloha 
fluviálních a eolických hlín. Plošné rozšíření tohoto horizontu bylo na mnoha místech antropogenní 
činností porušeno a v současné době plní funkci nesouvislého nadložního poloizolátoru až izolátoru 
štěrkového kolektoru a výrazně omezují přímou infiltraci srážkových vod přímo do kolektoru. 
Propustnost těchto uloženin charakterizuje koeficient filtrace, pohybující se v řádech n.10-6 - n.10-8 
m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace velmi slabá propustnost, VII. třída). 

3.3 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopové práce budou probíhat z pracovní plochy vzniklé po sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tloušťce 
300 mm. 

Před zahájením výkopových prací budou provedeny sondážní práce pro stanovení přibližné hloubky 
základů stávajících konstrukcí. Také bude technickému dozoru investora předložen harmonogram 
stavby s důrazem na minimalizaci lhůty obnažených základových konstrukcí. Po provedení výkopů musí 
okamžitě navazovat vyspravení poškozeného zdiva a provézt betonový podklad pro drenážní potrubí. 

V první fázi se provede odtěžení zeminy, čímž vznikne stavební jáma nad úrovní základové spáry.  

Výkopové práce budou probíhat v zeminách třetí třídy rozpojitelnosti dle ČSN 73 3050 – Zemní práce.  

Předpokládá se nízká únosnost dotčených zemin, a proto je nutné zamezit pojíždění základové spáry 
mechanizací a poškození základové spáry. Návrh předpokládá provedení svahovaného výkopu 
v poměru výšky k délce 1:2. Pokud by se na místě prokázala nestabilita svahované stěny výkopu, je 
potřeba zřídit pažení stěn výkopu. Stejně tak by mohlo dojít k sesunutí stěny výkopu v případech 
dlouhodobého otevření výkopu nebo působením atmosférických srážek. Charakter antropogenních 
sedimentů (navážek) může být různých vlastností. 

Při provádění zemních prací budou provedena veškerá opatření proti zavodnění stavební jámy. Výkop 
bude v případě potřeby zastřešen, výkopy budou vyspádovány od stávajících základových konstrukcí, 
odvodněny a budou provedena opatření proti vniknutí povrchové vody ze svahu do stavební jámy. V 
případě výskytu úrovně hladiny spodní vody nad úrovní základové spáry, bude nutné provést její snížení 
pod tuto úroveň. Výskyt spodní vody se nepředpokládá. 

V případě výskytu úrovně hladiny podzemní vody nad úrovní základové spáry bude nutné provést 
snížení její hladiny pod tuto úroveň. 

Vhodná vytěžená zemina ze základových konstrukcí bude použita ke zpětnému zásypu a terénním 
úpravám. Převážné množství zeminy a nevhodná zemina bude průběžně odvážena na řízenou skládku. 

Technický dozor investora převezme základovou spáru. 

Bez souhlasu technického dozoru investora je zakázáno provádět zemní práce pod úroveň 
stávajícího základu! 

Před zahájením zemních prací musí být provedena stabilizace stávajícího objektu! Provádění 
zemních prací nesmí ovlivnit stabilitu stávajícího objektu! 

Při provádění výkopů je nutno dbát minimálních zásahů do stávajících zpevněných ploch! 

Práce zasahují do ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením prací je nutné vytyčit 
veškeré inženýrské sítě, v průběhu prací je nutné postupovat dle podmínek vlastníků, 
spoluvlastníků a správců sítí. 

3.4 SYSTÉM DRENÁŽE 

Po obvodu objektu bude proveden systém drenáží, které budou zaústěny do vsakovacích šachet. 
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3.4.3 Bilance odtoku dešťových vod a ověření dimenze navrhovaných potrubí 

Pro výpočet maximálního množství byl použit návrhový úhrn srážek dle čsn 759010 pro dobu trvání 
deště 5 min, což je maximální jednorázové množství, které činí 10,8 mm. Údaje o hodnotě srážek byly 
převzaty ze srážkoměrné stanice Ostrava – Vítkovice. Maximální množství srážkových vod dopadajících 
na plochu zpětných zásypů pak pro tuto extrémní srážku činí 2,48 m3 a průsak do drenáže činí 745 l za 

dobu trvání deště 5 min. Z této hodnoty je možné stanovit parametr Qmax = 2,48 l/s. 

Pro stanovení průměrných hodnot pak byla využita hodnota průměrného ročního úhrnu srážek v 
Ostravě, zveřejněná na webové prezentaci města (https://www.ostrava.cz/cs/o-meste), která činí 705 
mm. Celkové množství srážkových vod dopadajících na plochu zpětných zásypů pak činí 162,15 m3 a 
celkový průsak do drenáže činí Qroční = 48,65 m3/rok. 

Pro vypočtené množství lze použít kanalizační potrubí PVC KG DN 150, Qmax = 12,8 l/s a drenážní 
potrubí PVC-U DN 160 Qmax = 11,4 l/s. 

3.4.4. Vsakovací objekt 

Z hlediska vsakování těchto vod jsou pro záměr vhodné polohy fluviálních štěrků v hloubkové úrovni od 
cca 5,5 m. Jako vsakovací prvek byla navržena vsakovací šachta o průměru 1 m a hloubce 5,5 m, 
umístěná v prostoru archivního vrtu HJ-101. Detailnější konstrukční parametry vsakovacího objektu jsou 
uvedeny v kapitole 4.2 hydrogeologického posouzení. 

Minimální odstupová vzdálenost vsakovacího zařízení od budov je cca 4,3 m. 

Dno vsakovací šachty bude v hloubce cca 5,5 m p. t. a vsakovací objekt bude umístěn na povrch, nebo 
do vrstvy propustných štěrkopísků minimálně 1 m nad hladinou podzemní vody. Aby vsakovací šachta 
při hloubce 5,5 m splňovala vypočtený retenční objem 2,82 m3, musí být nátok do šachty umístěn v 
úrovni 1,9 m a výše. Pokud toto nebude možné splnit, je potřeba navýšit počet šachet. Pro realizaci 
vsakovacího objektu je potřeba zajistit na lokalitě dozor geologa – zejména z hlediska dodržení správné 
hloubky objektu a zajištění funkčnosti vsaku. Vsakovací systém je potřeba navrhnout, pravidelně 
kontrolovat a udržovat v souladu s ČSN 759010. 

3.4.5. Kanalizační potrubí: 

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži tloušťky 100 
mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel (viz. výkres vzorového uložení). Dimenze dle 
výkresové dokumentace. 

3.4.6. Podsyp potrubí 

Kanalizační potrubí bude ukládáno do oboustranně pažené rýhy. V průběhu výstavby lze podle místních 
podmínek volit jiný typ pažení, který zajistí bezpečnost práce v prováděných výkopech. Dno rýhy v 
případě uložení potrubí pod hladinu podzemní vody bude upraveno štěrkovým podsypem v tl. 300 mm 
s jednostrannou drenáží o profilu DN 100.  

3.4.7 Obsyp potrubí 

Obsyp potrubí se provede z nesoudržné zeminy o zrnitosti max. 20 mm 30 cm nad vrch potrubí. Před 
samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat a schválit. Zemina se nesmí vyklápět přímo na 
potrubí. Tloušťka vrstvy před každým zhutněním je maximálně 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce 
vrstvy po zhutnění. Pro dostatečné zhutnění zeminy je důležité, aby tloušťka vrstvy před každým 
zhutněním byla přizpůsobena použité metodě: 

- pro mechanické zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy větší než 30 cm 

- pro ruční stlačování je nejvyšší možná vrstva volné zeminy 10–15 cm 

Aby nedošlo k poškození potrubí, je třeba dávat pozor při mechanickém hutnění prvních 10–20 cm 
přímo nad potrubím. Dle normy ČSN EN 1610 je stanoveno, že hutnit pomocí těžkých mechanizmů je 
možné až tehdy, kdy je nad dříkem potrubí vrstva o minimální tloušťce 30 cm. Aby se zabránilo 
povrchovému sedání, hlavní vyplňování je nutné provést v souladu s projektem a zadanými údaji tak, 
aby bylo zajištěno vyhovující zhutnění. Volba přístroje pro zhutňování, počet zhutňovacích průchodů a 
tloušťka zhutňované vrstvy musí být přizpůsobeny materiálu, který bude zhutňován. Pro zasypání 
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výkopu je možné použít zeminu z výkopu. Hutnění nezpevněných ploch je nutné jen za předpokladu 
dalšího zatěžování. 

3.4.8. Drenážní potrubí: 

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC -U. Minimální plocha otvorů pro použití jako 

drenážního potrubí je 70 cm2/m. Potrubí bude provedeno z tuhých tyčí a systémových tvarovek. Spád 
drenážního potrubí je min. 0,5 %.  

Výšková úroveň drenáže bude geodeticky ověřena! O správnosti provedení drenáže provede technický 
dozor investora zápis do stavebního deníku. 

3.4.9. Podklad drenážního potrubí 

Jako podklad pro uložení drenážního potrubí bude sloužit spádované betonové lože. Lože bude 
provedeno z prostého betonu C 20/25, podélné spádování lože bude 0,5 %, příčné spádování bude 
15 % k uložení drenáže. Min. tl. lože je 100 mm a minimální šířka 900 mm.  

Výšková úroveň betonového podkladu bude geodeticky ověřena! O správnosti provedení betonového 
podkladu provede technický dozor investora zápis do stavebního deníku. 

3.4.9. Obsyp drenážního potrubí 

Bude provedeno z kameniva frakce 8/16, bez prachových a jemných částic, které by mohly zanášet 
drenážní potrubí. Nad drenážním potrubím musí být vrstva kameniva v tloušťce alespoň 300 mm. Po 
stranách potrubí musí být min. 200 mm kameniva. Kamenivo okolo drenážního potrubí musí být velmi 
dobře zhutněno, aby byla zajištěna kruhová pevnost potrubí. 

Pro vytvoření Filtračního obalu bude použita geotextilie 300 g/m2. Nedoporučuje se balit přímo drenážní 
potrubí do Filtrační textilie, jelikož by při jejím zanesení bylo bráněno průtoku vody do potrubí. 

3.4.10. Nopová folie 

Bude provedena z nopové folie, tl. 1 mm, výška nopu 20 mm, propustnost mezi nopy 14 l/m2, počet 
nopů 400 ks/m2, pevnost v tlaku 150 KNm2. 

Nopová folie bude provedena tak, aby se mezi objektem a přilehlým horninovým prostředím vytvořila 
spára odvodněná do plošného nebo liniového svodného drénu. Od horninového a půdního prostředí je 
oddělena textilní separační vrstvou. 

Nopové folie s integrovanou filtrační textilií na straně nopů se klade nopy směrem k zemině. Od 

hydroizolace se oddělují textilií. Nopové fólie bez integrované textilie se kladou nopy na hydroizolaci. 

Drenážní vrstvu z nopové fólie je třeba chránit před poškozením při hutnění zásypu. Pro ochranu lze 
použít desky z aglomerovaného dřeva, desky z tuhých plastů nebo pryže, v závislosti na postupu 
výstavby se použijí jako ztracené nebo jako přenosné. 

Nopová folie bude ukončena perforovanou provětrávací ukončující lištou nad úrovní okapového 
chodníku. Je nutné dbát na provedení této lišty, aby byla zachována průchodnost perforace 

3.4.11 Okapový chodník 

Po obvodu řešených objektů bude proveden nový okapový chodník. Kryt chodníku bude proveden 
z betonové dlažby 60 x 60 mm, tl. 60 mm uložené do lože z betonu C 20/25 mm.  

Okapový chodník bude spádován 2 % od fasády objektu. 

Jako podkladní vrstva pod provedení chodníku bude sloužit hutněný vyrovnávací zásyp, drcený štěrk 
fr. 16-32 mm, hutnit edef2=50 MPa. 

3.5 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Stávající objekt je pravděpodobně založen na základových pásech v hloubce od 1,1 m do 2,0 m pod 
úrovní terénu. Zaměření základů stávajícího objektu nebylo v rámci průzkumných prací provedeno a 
založení objektu v okolí stávající budovy bude upřesněno statikem před zahájením stavebních prací na 
základech. 
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Před započetím se stavebními pracemi bude nutné provést kontrolu a celistvost stávajících 
základových konstrukcí!!! Především se jedná o základové konstrukce pod nosnými stěnami 
objektu, bude nutné zjistit jejich stav, materiálové složení a dimenze. Musí být zajištěno odvodnění 
obnaženého prostoru základu, aby se zamezilo zvyšování vlhkosti. Pozor na podkopání základové 
spáry. Základ z kamene bude nerovný. Je potřeba očistit povrch a proškrábnout spáry. Vyspravení 
spárování a zarovnání do roviny se provede vzdušnou, hubenou, čistě vápennou maltou. Provedený 
povrch je potřeba nechat také vyzrát a vyschnout. 
V případě výskytu vad a poruch základových konstrukcí je nutné okamžitě tuto skutečnost oznámit 
technickému dozoru investora a další postup konzultovat se statikem. Tato dokumentace neřeší 
základové konstrukce z hlediska statické a dynamické stability. 

 

3.6 ZPEVĚNĚNÉ PLOCHY – PŘEDLÁŽDĚNÍ 

Nové chodníky budou provedeny v šířkách 1,0 m, 1,50, 1,75, 2,00 a 2,25 m. Podélný sklon chodníků a 
zpevněných ploch nepřesáhne 8,33 %, příčný sklon je navržen 2,00 %. Podél obvodových stěn bytových 
domů jsou navrženy okapové chodníky šířky 0,60 m. 

Komunikace pro chodce, kontejnerová stání, budou provedeny z betonové dlažby. Chodníky budou 
lemovány betonovou obrubou 50 mm x 200 mm na jedné straně s převýšením 70, resp. 60 mm nad 
niveletu chodníku, na druhé straně bez převýšení pro odtok vody z povrchu chodníku do zeleně. 
Veškerá dešťová voda z povrchu chodníků bude přirozeně zasakována do okolní zeleně. 

Chodníky a zpevněné plochy budou vybaveny vodícími liniemi a hmatovými prvky usnadňujícími 
pohyb handicapovaným občanům v souladu s vyhl.č. 398/2009 Sb. 

Komunikace pro chodce – chodníky, předláždění:  

Na zhutnělou zemní pláň (Edef,2 = 30 MPa) provedeme vyrovnanou podkladní nosnou vrstvu v tl. 150 
mm fr. 0-32 mm, hutněnou Edef,2 = 50 MPa. Na podkladní vrstvu provedeme kladecí vrstvu z kamenné 
drti tl. 40 mm fr. 4-8 mm (případně 2–5 mm), do které klademe zpět demontovanou betonovou dlažbu. 

 

3.7 SYSTÉM SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA 

Předpokládané důvody vzniku vlhkostních map na fasádách je vzlínání zemní vlhkosti vedené ze 
základů do výše položených konstrukcí. Vzhledem k absenci hydroizolace není zamezeno vzlínání 
zemní vlhkosti. Porušení obkladu soklu je způsobeno nejen zemní vlhkostí, ale i teplotními a 
klimatickými vlivy. 
 
Difúzní clona bude provedena po vyhodnocení měření vlhkosti stanovené v rámci této dokumentace. 
Způsob sanace a provádění injektáže bude upřesněn na základě konkrétního dodavatele systému. 

Příprava zdiva 

Odstranit vnější omítku a obklad soklu od úrovně terénu do výšky 600–650 mm nad úroveň terénu, nebo 
v celém rozsahu plochy vlhkostních map. Z interiéru se provede vybrání stávajících vrstev podlahy až 
po prořezávanou ložnou spáru. Tloušťku ošetřované zdi ověříme pomocí vrtáku nebo vhodným 
měřidlem. 

Vrtání otvoru 

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být injektážní směs aplikována ve správném množství. 
Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 
120 mm od sebe. Hloubka otvorů se liší v závislosti na tloušťce zdiva. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že 
hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva. Ve všech případech vrtejte otvor 
vodorovně přímo do spáry ve zdivu, nejlépe těsně pod spodním okrajem horní řady cihel, jejichž řadu 
jste zvolili. Každý otvor po vyvrtání důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem. 
Sanované konstrukce předpokládáme z cihel plných pálených o tlouštěk 300 až 600 mm. Tedy hloubka 
otvoru u zdiva tl. 300 mm bude 280 mm a u zdiva tl. 600 mm bude hloubka otvoru 580 mm. V pohledu 
na zdivo bude otvory vrtané do jedné průběžné ložné spáry, tak že bude umístěn vždy na styku ložné a 
styčné spáry, tzn. v rozteči 75 mm. Obvodové konstrukce budou sanovány z exteriéru. 
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Příprava směsi 

A) Zmáčkněte pojistku a vytáhněte píst do maximální polohy. 

 B) Odšroubujte převlečnou matku aplikační pistole. 
 

 C) Vložte injektážní směs do těla pistole. 
 

 D) Viditelný konec tuby se směsí propíchněte (např. nožem 

 E) Na konec pistole našroubujte zpět převlečnou matku s aplikačním nástavcem 
 
 

Aplikace 

Vsuňte aplikační nástavec pistole až na dno vyvrtaného otvoru. Stiskem 
aplikační páky a postupným vysunováním pistole směrem ven důkladně 
vyplňte otvor maximálně 1 cm pod okraj. Pravidelně otírejte z aplikační 
koncovky nečistoty a zbytky materiálu. 

 
 

Ošetření otvorů 

Otvory vyvrtané do zdi v exteriéru je nutné uzavřít vhodnou vysprávkou maltou. Ošetření zdiva po 
injektáži. 

Aplikací chemické impregnace proti vlhkosti nedojde k okamžitému vysušení zdiva, zamezuje pouze 
dalšímu pronikání vlhkosti od země vzhůru. Veškeré další práce (především omítky) je proto nezbytné 
odložit na dostatečně dlouhou dobu a poskytnout zdi čas na vysušení. Zajistěte dostatečné větrání. 
Povrchová úprava po provedení injektáže bude mít stejnou strukturu a odstín jako okolní povrchy 
konstrukce 



Ing. Jiří Lampa, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; soudní znalec pro základní obor 
stavebnictví a ekonomika 

Oprava soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30 a, 32, 34, 44, 46, Ostrava 
Hrabůvka 

 

9 
 

4. PROVOZNÍ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, kterým byla určena. 
Jednotlivé prostory užívat pouze k uvedeným účelům v projektu. Ve stavbě musí být v zimním období 
zajištěno nepřetržité temperování a po celou dobu řádné větrání. Provozovatel stavby je povinen provést 
revizi střešního pláště po každém servisním zásahu prováděném na střeše – vizuální kontrola 
celistvosti. 

Provozovatel objektu je povinen provádět kontrolu systému a údržbu povrchů konstrukcí. Zejména 
kontrolovat a udržovat celistvost, odstín a čistotu povrchových konstrukcí. Je nutné udržovat sanační a 
hydrofobizační nátěry dle podkladů dodavatele, odstraňovat mechy, řady, či případné jiné negativní 
biologické vlivy apod. 

Systém drenáže je nutno pravidelně kontrolovat a čistit. Není-li stanoveno jinak (dle platných předpisů, 
nebo požadavkem dodavatele systému) bude kontrola a čištění systému prováděno v intervalu 6 
měsíců. Kontrolována a čištěna bude hlavně prostupnost perforovaných ukončujících lišt nopové folie, 
jednotlivé drenážní šachty, drenážní potrubí a vsakovací potrubí. 

Pro stanovení účinnosti primárního pasivního hydroizolačního systému (drenáže), bude provedení 
měření vlhkosti konstrukce a to v intervalu 1 x za měsíc po dobu 2 let. Po vyhodnocení výsledků měření 
bude rozhodnuto o přistoupení k sekundárního opatření (sanace zdiva). 

 

 

V Novém Jičíně 10. 05. 2020 

 

 

Vypracoval: Ing. Martin Lampa 


